



**Unia Europejska**  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



Kraków, dnia 16 października 2018r.

**Do wszystkich wykonawców**

*Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2017r., poz. 1579, z późn. zm.), którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie przygotowania i przeprowadzenia kampanii promocyjnej i informacyjnej w różnych środkach masowego przekazu dotyczącej Inwestycji pod nazwą: „Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno-Edukacyjnego Dom Utopii”, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej, dla Teatru „Łaźnia Nowa” w Krakowie. Znak: DPDU-271.2.3.2018.*

**PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJE DO SIWZ  
ORAZ ZMIANA TERMINÓW SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**

*Szanowni Państwo,*

Informujemy, iż Zamawiający przedstawia poniżej treść pytania i udzielonej odpowiedzi, wyjaśnień i modyfikacji do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), jak również informuje o przesunięciu terminu składania i otwarcia ofert na dzień 22 października 2018r., przy czym godziny składania ofert i ich otwarcia oraz miejsca pozostają bez zmian, w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy.

**Pytanie nr 1:**

kontaktuję się z pytaniem odnośnie przetargu:

Wyłonienie Wykonawcy w zakresie przygotowania i przeprowadzenia kampanii promocyjnej i informacyjnej

Ponieważ realizacja jest długofalowa, jak dzielicie Państwo czasowo jego etapy?

Czy wyznaczone są jakieś terminy, do których dane etapy należy zakończyć?

Będę wdzięczna za wiadomość zwrotną.

**Odpowiedź nr 1:**

Zamawiający informuje, że w załączniku A do SIWZ wskazano etapy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych zakresów w ramach realizowanych usług promocyjnych. Jest to założenie wstępne i orientacyjne, gdyż na dzień dzisiejszy nie można precyzyjnie przyjąć dat realizacji poszczególnych zakresów. Szczegóły harmonogramu będą doprecyzowane przy podpisaniu umowy z wyłonionym Wykonawcą i na bieżąco aktualizowane w trakcie jej realizacji zgodnie z postępowaniem prac dotyczących rozwoju i przebiegu realizacji projektu.

Jednocześnie Zamawiający koryguje omyłkę w dacie rozpoczęcia realizacji etapu 5. Tj. Obsługi fotograficznej w Załączniku A do SIWZ, która zamiast rozpoczęcia II kw. 2017 powinna być I kw. 2019.

Stosowna zmiana w aspekcie terminów składania i otwarcia ofert zostanie również wprowadzona w ogłoszeniu o zamówieniu.



**Fundusze Europejskie**  
Infrastruktura i Środowisko

**Unia Europejska**  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



**Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytanie i odpowiedź, wyjaśnienia i modyfikacje do SIWZ, stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Są tym samym spełnione przesłanki wynikające z ustawy PZP.**


**Dlatego też, Zamawiający zawiadamia iż termin składania i otwarcia ofert ulegają zmianie na dzień 22 października 2018r., przy czym godziny składania ofert i ich otwarcia oraz miejsca pozostają bez zmian.**

Z poważaniem,

Otrzymują:

1. Uczestnicy postępowania;
2. Strona internetowa;
3. a/a.

TEATR „ŁĄŻNIA NOWA”  
31-977 Kraków, os. Szkolne 25  
NIP 678-293-88-05  
tel.(012) 425-03-20, fax 425-03-21

Dyrektor  
  
Ewa Wolniewicz