
22+72680,62+21,33+10,58+49,01+193,37608,88+3,04+3,55+103,14+242,32+277,0762,25+955+12381026+2431026+243+352+74+41269+35+17+4+2+57+32+5+43125,50+239,42365+128+96+64+30+10+456+6+4+329+8+5+1+7+4+39+6+6+4+3364,92+128,1386+6445+10+30+640,1*1239257+277+284+185+97+25+1149,70+15,66+22,65+18,47+11,63+3,48+20,47146+20142,52+42*367,83+15*339+6+6+4+3+29+8+5+1+7-29429(import)Razem =58.000000168korekta(import)Razem =58.000000#p1039#p106+6+4+39+270+113+8593*1,393*1,3*293*40,15*1,3*9393*1,30,4*93*0,9241,8-18,135-33,48#p7+#p8190,185korekta(import)Razem =588.7500001,25+2,25+2,25+1,25+1,25+5,75+1,25+2+11,75+4,75+7,25+4,25+3+0,75122*1,3122*1,3*2122*40,15*1,3*122122*1,30,4*122*0,9317,20-23,79-43,92#p7+#p8317,20korekta(import)Razem =588.75000023,79+43,9248,25-46,25+3+3+1,755,20+3,40+46,25+30,65-5,25+2,25+2,25+1,75+9,4519,25-7,507,5*1,37,5*1,3*27,5*40,15*1,3*7,57,5*1,30,4*7,5*0,919,50-1,46-2,70#p7+#p819,50korekta(import)Razem =588.7500002,70+1,467,50-4,500,19827korekta(import)Razem =0.112000198*0,9korekta(import)Razem =27.888000korekta198*1,5*0,9(import)Razem =89.240000198*435,64+53,46246korekta(import)Razem =75.1000000,2*198*0,9korekta(import)Razem =11.9580000,3*198*0,9korekta(import)Razem =30.877000267,30-35,64-53,462+2+6+2+2+62+4+4+4+2+8+6+2+10+14+152+4+4+4+2+8+6+2+10+14+15198*22+11+14+44+21+13+1

Data opracowania: Autor opracowania:

2018-07-17 mgr inż. Grzegorz Napieracz, Kosztorysant robót 
budowlanych

......................

Przedmiar robót

Przebudowa, nadbudowa i docieplenie budynku szkolnego „Nowe Skrzydło” na
potrzeby teatru „Łaźnia Nowa” wraz z instalacjami wewnętrznymi elektrycznymi,

wod.-kan., c.o., wentylacji i klimatyzacji, przebudową przyłącza kanalizacji i
budową przyłącza cieplnego oraz zagospodarowaniem terenu przy budynku

Obiekt lub rodzaj robót: BRANŻA SANITARNA

Lokalizacja: KRAKÓW, os. Szkolne 26
Działka nr ew. 41, 173 obr.45 j.ewid. Nowa Huta

Inwestor: Teatr „Łaźnia Nowa” 31-977 KRAKÓW, os. Szkolne 25

Jednostka opracowująca kosztorys: INSTAL-TECH MARCIN MARZEC NIP: 864-182-66-20 ul. Nowohucka 92A/15 30-728 Kraków
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Kosztorys Przebudowa, nadbudowa i docieplenie budynku szkolnego „Nowe Skrzydło” 
na
potrzeby teatru „Łaźnia Nowa” wraz z instalacjami wewnętrznymi 
elektrycznymi,
wod.-kan., c.o., wentylacji i klimatyzacji, przebudową przyłącza kanalizacji i
budową przyłącza cieplnego oraz zagospodarowaniem terenu przy budynku

1 Element Instalacja wentylacji -``

1.1 Kalkulacja 
własna

Montaż anemostatów prostokątnych
kpl 22,00

1.2 Kalkulacja 
własna

Montaż skrzynek rozprężnych

Wyliczenie ilości robót:

22+72 94,000000

RAZEM: 94,000000 kpl 94,00

1.3 Kalkulacja 
własna

Montaż klapy przeciwpożarowej okrągłej
kpl 64,00

1.4 Kalkulacja 
własna

Montaż klapy przeciwpożarowej prostokątnej
kpl 16,00

1.5 Kalkulacja 
własna

Montaż regulatora stałego przepływu dwupołożeniowego w obudowie izolowanej
kpl 1,00

1.6 Kalkulacja 
własna

Montaż regulatora stałego przepływu w obudowie izolowanej
kpl 19,00

1.7 Kalkulacja 
własna

Montaż regulatora zmiennego przepływu dwupołożeniowego w obudowie izolowanej
kpl 36,00

1.8 Kalkulacja 
własna

Montaż regulatora zmiennego przepływu w obudowie izolowanej
kpl 6,00

1.9 Kalkulacja 
własna

Montaż podstawy dachowej okrągłej
kpl 12,00

1.10 Kalkulacja 
własna

Montaż centrali wentylacyjnej N1W1
kpl 1,00

1.11 Kalkulacja 
własna

Montaż centrali wentylacyjnej N2W2
kpl 1,00

1.12 Kalkulacja 
własna

Montaż centrali wentylacyjnej N3W3
kpl 1,00

1.13 DC 15/313/1 
analogia

Montaż króćcy amortyzacyjnych (elastyczne) okragłych
kpl 24,00

1.14 DC 15/313/1 
analogia

Montaż króćcy amortyzacyjnych prostokątnych
kpl 12,00

1.15 DC 15/309/1 
analogia

Montaż prostokątnej czerpni/wyrzutni ściennej
kpl 3,00

1.16 DC 15/309/1 
analogia

Montaż klapy zwrotnej
kpl 1,00

1.17 DC 15/309/1 
analogia

Montaż odsadzki okrągłej
kpl 3,00

1.18 DC 15/309/1 
analogia

Montaż odsadzki sysmetryczna
kpl 1,00

1.19 DC 15/309/1 
analogia

Montaż nawiewników szczelinowych
kpl 77,00

1.20 DC 15/309/1 
analogia

Montaż wyrzutni dachowej okrągłej
kpl 12,00

1.21 DC 15/309/1 
analogia

Montaż wyrzutni dachowa typ E
kpl 4,00

1.22 DC 15/301/3 Montaż przepustnicy stalowej kołowej kpl 70,00

1.23 DC 15/302/1 
analogia

Montaż przepustnicy 1-płaszczyznowej, prostokątnej, stalowej, ocynkowanej
kpl 17,00

1.24 DC 15/107/4 Przewody elastyczne m2 62,25

1.25 DC 15/104/9 Przewody wentylacyjne okrągłe, stalowe, ocynkowane, udział kształtek do 35%, klasa szczelności 
A, fi do 250

Wyliczenie ilości robót:

680,62+21,33+10,58+49,01+193,37 954,910000

RAZEM: 954,910000 m2 954,91
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1.26 DC 15/101/6 Przewody wentylacyjne prostokątne, stalowe, ocynkowane, udział kształtek do 35%, klasa 
szczelności A, obwód do 4400 mm

Wyliczenie ilości robót:

608,88+3,04+3,55+103,14+242,32+277,07 1 238,000000

RAZEM: 1 238,000000 m2 1 238,00

1.27 KNR 204/505/5 
(1)

Izolacje kanałów wentylacyjnych z wełny mineralnej luzem, poziome o grubości do 30/40/50˙mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

62,25+955+1238 2 255,250000

RAZEM: 2 255,250000 m2 2 255,25

1.28 KNP 5/901/6 (1) Oblachowanie alu-cynk, grubość blachy do 1,25˙mm, kształtki do 35˙% m2 108,65

1.29 DC 15/306/15 
analogia

Montaż tłumików akustycznych prostokątnych
kpl 36,00

1.30 DC 15/306/7 Montaż tłumików akustycznych okrągłych kpl 49,00

1.31 KNR 203/206/1 
analogia

Montaż wentylatorów z wyrzutem pionowym, podstawą dachową wraz z złączami p. drgającymi do 
systemu WK 1.4
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 1,00

1.32 KNR 203/206/1 
analogia

Montaż wentylatorów z wyrzutem pionowym, podstawą dachową wraz z złączami p. drgającymi do 
systemów WŁ 1.2 i WŁ 1.3
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 2,00

1.33 KNR 203/206/1 
analogia

Montaż wentylatorów kanałowych do przewodów okrągłych dla systemu WP 1.1
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 1,00

1.34 KNR 203/206/1 
analogia

Montaż wentylatorów kanałowych do przewodów okrągłych dla systemu WP 1.2
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 1,00

1.35 KNR 203/206/1 
analogia

Montaż wentylatorów kanałowych do przewodów okrągłych dla systemu WT 1.1
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 1,00

1.36 KNR 203/206/1 
analogia

Montaż wentylatorów kanałowych do przewodów okrągłych dla systemu WT 3.1
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 1,00

1.37 KNR 203/206/1 
analogia

Montaż wentylatorów kanałowych do przewodów okrągłych dla systemu WT 3.2
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 1,00

1.38 KNR 203/206/1 
analogia

Montaż wentylatorów kanałowych do przewodów okrągłych dla systemu WT 3.3
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 1,00

1.39 KNR 203/206/1 
analogia

Montaż wentylatorów kanałowych do przewodów okrągłych dla systemu WT 3.4
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 1,00

1.40 KNR 203/206/1 
analogia

Montaż wentylatorów kanałowych do przewodów okrągłych dla systemu WT 3.5
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 1,00

1.41 KNR 203/206/1 
analogia

Montaż wentylatorów kanałowych do przewodów okrągłych dla systemu WT 3.6
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 1,00

1.42 KNR 203/206/1 
analogia

Montaż wentylatorów kanałowych do przewodów okrągłych dla systemu WT 3.7
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 1,00

1.43 KNR 203/206/1 
analogia

Montaż wentylatorów kanałowych do przewodów okrągłych dla systemu WŁ 2.1
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 1,00

1.44 KNR 203/206/1 
analogia

Montaż wentylatorów kanałowych do przewodów okrągłych dla systemu WŁ 3.1
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 1,00

1.45 KNR 203/206/1 
analogia

Montaż wentylatorów łazienkowych
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 1,00

1.46 Kalkulacja 
własna

Montaż kratek wentylacyjnych
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 106,00

1.47 Kalkulacja 
własna

Montaż rewizji na kanałach wentylacyjnych
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 193,00

1.48 Kalkulacja 
własna

Wykończenia i obróbki instalacji tzn. uszczelnienia kanałów przeprowadzanych przez otwory w 
ścianach i stropach, uszczelnienia wokół klap ppoż., uszczelnienia pożarowe, przejście szczelne 
do wyrzutni, czerpni itp. kpl 1,00

1.49 Kalkulacja 
własna

Systemowe podwieszenia i podpory dla kanałów wentylacyjnych i urządzeń wraz z materiałami 
montażowymi (tj. opaski, elementy mocujące, śruby oraz inne elementy niezbędne do 
prawidłowego zamocowania urządzeń i kanałów). kpl 1,00

1.50 Kalkulacja 
własna

Próby, regulacja i uruchomienia urządzeń i instalacji wg obowiązujących norm i przepisów oraz 
oddanie ich do użytkowania lub eksploatacji zgodnie z obowiązującą procedurą. kpl 1,00

1.51 DC 15/305/3 Montaż zaworów wentylacyjnych kpl 82,00

2 Element Instalacja c.o./Ciepło technologiczne

2.1 KNNR 4/111/1 
(1)

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w 
budynkach mieszkalnych, Fi_zew.15-20˙mm

Wyliczenie ilości robót:

1026+243 1 269,000000

RAZEM: 1 269,000000 m 1 269,00

2.2 KNNR 4/111/2 
(1)

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w 
budynkach mieszkalnych, Fi_zew. 25˙mm m 35,00

2.3 KNNR 4/111/3 
(1)

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w 
budynkach mieszkalnych, Fi_zew. 32˙mm m 17,00
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2.4 KNNR 4/111/4 
(1)

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w 
budynkach mieszkalnych, Fi_zew. 40˙mm m 4,00

2.5 KNKRB 4/102/7 
(1) analogia

Rurociągi ze stali węglowej ocynkowane o średnicy 28x1,5 mm
m 2,00

2.6 KNKRB 4/102/7 
(1) analogia

Rurociągi ze stali węglowej ocynkowane o średnicy 35x1,5 mm
m 57,00

2.7 KNKRB 4/102/7 
(1) analogia

Rurociągi ze stali węglowej ocynkowane o średnicy 42x1,5 mm
m 32,00

2.8 KNKRB 4/102/7 
(1) analogia

Rurociągi ze stali węglowej ocynkowane o średnicy 54x1,5 mm
m 5,00

2.9 KNKRB 4/102/7 
(1) analogia

Rurociągi ze stali węglowej ocynkowane o średnicy 67x1,5 mm
m 43,00

2.10 Kalkulacja 
własna

Kształtki do rur PE/Stal
kpl. 1,00

2.11 KNR 34/103/7 Izolacja rurociągów otulinami, izolacja 25˙mm (N), rurociąg Fi 12-25˙mm

Wyliczenie ilości robót:

1026+243+35 1 304,000000

RAZEM: 1 304,000000 m 1 304,00

2.12 KNR 34/110/14 
(1)

Izolacja dwuwarstwowa rurociągów otulinami i maty (płyty)  izolacja 40˙mm, rurociąg Fi 28-48˙mm, 
warstwa druga: otulina

Wyliczenie ilości robót:

2+74+4 80,000000

RAZEM: 80,000000 m 80,00

2.13 KNR 34/110/22 
(1)

Izolacja dwuwarstwowa rurociągów otulinami Thermaflex FRZ lub otulinami Thermaflex FRZ i maty
(płyty) Thermasheet FR, izolacja 50˙mm, rurociąg Fi 28-48˙mm, warstwa druga: otulina m 32,00

2.14 KNR 34/110/31 
(1)

Izolacja dwuwarstwowa rurociągów otulinami Thermaflex FRZ lub otulinami Thermaflex FRZ i maty
(płyty) Thermasheet FR, izolacja 60˙mm, rurociąg Fi 54-70˙mm, warstwa druga: otulina m 5,00

2.15 KNR 34/116/17 
(1)

Izolacja dwuwarstwowa rurociągów matami (płytami) Thermasheet, izolacja 76˙mm
m 43,00

2.16 KNRW 
215/418/3

Montaż grzejników dekoracyjnych kanałowych 340x2100
szt 41,00

2.17 KNRW 
215/418/3

Montaż grzejników dekoracyjnych kanałowych 340x1700
szt 2,00

2.18 KNRW 
215/418/3

Montaż grzejników dekoracyjnych kanałowych 340x2100
szt 4,00

2.19 KNRW 
215/418/3

Montaż grzejników dekoracyjnych kanałowych 340x1300
szt 2,00

2.20 KNRW 
215/418/3

Montaż grzejników dekoracyjnych kanałowych 340x1500
szt 1,00

2.21 KNRW 
215/418/3

Montaż grzejników dekoracyjnych kanałowych 290x2100
szt 1,00

2.22 KNRW 
215/418/3

Montaż grzejników dekoracyjnych kanałowych 290x1200
szt 1,00

2.23 KNRW 
215/418/3

Montaż grzejników dekoracyjnych malowanych 830x450
szt 14,00

2.24 KNRW 
215/418/3

Montaż grzejników dekoracyjnych malowanych 1130x600
szt 1,00

2.25 KNRW 
215/418/3

Montaż grzejników dekoracyjnych malowanych 650x1000
szt 22,00

2.26 KNRW 
215/418/3

Montaż grzejników dekoracyjnych malowanych 650x900
szt 1,00

2.27 KNRW 
215/418/3

Montaż grzejników dekoracyjnych malowanych 360x500
szt 1,00

2.28 KNRW 
215/418/3

Montaż grzejników dekoracyjnych malowanych typ 10 1600x290
szt 1,00

2.29 KNRW 
215/418/3

Montaż grzejników dekoracyjnych malowanych typ 10 1600x360
szt 1,00

2.30 KNRW 
215/418/3

Montaż grzejników dekoracyjnych malowanych typ 10 1600x430
szt 2,00

2.31 KNRW 
215/418/3

Montaż grzejników dekoracyjnych malowanych typ 11 1600x430
szt 1,00

2.32 KNRW 
215/418/3

Montaż grzejników dekoracyjnych malowanych typ 20 1600x290
szt 1,00

2.33 KNRW 
215/418/3

Montaż grzejników dekoracyjnych malowanych typ 20 1600x430
szt 2,00

2.34 KNRW 
215/418/3

Montaż grzejników dekoracyjnych malowanych typ 21 1600x570
szt 2,00

2.35 KNRW 
215/418/3

Montaż grzejników dekoracyjnych malowanych z dodatkowym ocynkowaniem typ 10 1600x290
szt 10,00
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2.36 KNRW 
215/418/3

Montaż grzejników dekoracyjnych malowanych z dodatkowym ocynkowaniem typ 11 430x500
szt 1,00

2.37 KNRW 
215/418/3

Grzejniki stalowe, 1-płytowe, wysokość 500˙mm, długość 400˙mm
szt 1,00

2.38 KNRW 
215/418/3

Grzejniki stalowe, 1-płytowe, wysokość 600˙mm, długość 600˙mm
szt 3,00

2.39 KNRW 
215/418/3

Grzejniki stalowe, 1-płytowe, wysokość 600˙mm, długość 1000˙mm
szt 1,00

2.40 KNRW 
215/418/3

Grzejniki stalowe, 1-płytowe, z dodatkowym ocynkiem wysokość 600˙mm, długość 920˙mm
szt 1,00

2.41 KNRW 
215/418/3

Grzejniki stalowe, 1-płytowe, z dodatkowym ocynkiem wysokość 600˙mm, długość 400˙mm
szt 2,00

2.42 KNRW 
215/412/2

Montaż głowic termostatycznych - analogia
kpl 53,00

2.43 Kalkulacja 
własna

Element przyłączeniowy o figurze kątowej
kpl 53,00

2.44 Kalkulacja 
własna

Montaż regulatorów różnicy ciśnień DN 25
kpl 53,00

2.45 KNR 31/208/1 
(1)

Montaż zawou termostatycznego o figurze kątowej DN 15
szt 15,00

2.46 KNR 31/208/1 
(1)

Montaż zawou termostatycznego o figurze prostej DN 15
szt 53,00

2.47 KNR 31/208/3 Montaż zaworów powrotnych o figurze kątowej DN 15 szt 14,00

2.48 KNR 31/208/3 Montaż zaworów powrotnych o figurze prostej DN 15 szt 53,00

2.49 KNR 31/307/1 Montaż zaworów trójdrogowych mieszających DN 15 kvs = 4,00 kpl 1,00

2.50 KNR 31/307/3 Montaż zaworów trójdrogowych mieszających DN 25 kvs = 10,00 kpl 1,00

2.51 KNR 31/307/3 
analogia

Montaż zaworów trójdrogowych mieszających DN 32 kvs = 16,00
kpl 1,00

2.52 Kalkulacja 
własna

Wymiennik lutowany woda glikol etylenowy 129,1 kW
kpl. 1,00

2.53 Kalkulacja 
własna

Naczynie wzbiorcze 33L
kpl. 1,00

2.54 KNR 31/209/1 Montaż zaworów równoważących i regulacyjnych DN 15 LF kpl 14,00

2.55 KNR 31/209/1 Montaż zaworów równoważących i regulacyjnych DN 15 MF kpl 8,00

2.56 KNR 31/209/1 Montaż zaworów równoważących i regulacyjnych DN 15 kpl 1,00

2.57 KNR 31/209/1 Montaż zaworów równoważących i regulacyjnych DN 20 kpl 1,00

2.58 KNR 31/209/1 Montaż zaworów równoważących i regulacyjnych DN 25 kpl 1,00

2.59 KNR 31/209/1 Montaż zaworów równoważących i regulacyjnych DN 40 kpl 1,00

2.60 KNR 31/209/1 Montaż zaworów równoważących i regulacyjnych DN 25 w wykonaniu żółtym. kpl 2,00

2.61 KNR 31/209/1 Montaż zaworów równoważących i regulacyjnych DN 50 w wykonaniu żółtym. kpl 1,00

2.62 KNR 1325/309/3 Montaż siłowników do zaworów szt 3,00

2.63 KNRW 
215/411/5 (2)

Montaż filtrów osadnikowych siatkowych skośnych mosiężnych DN 32
kpl 1,00

2.64 KNRW 
215/411/5 (2)

Montaż filtrów osadnikowych siatkowych skośnych mosiężnych DN 40
kpl 1,00

2.65 KNRW 
215/411/5 (2)

Montaż filtrów osadnikowych siatkowych skośnych mosiężnych DN 50
kpl 1,00

2.66 KNRW 
215/411/5 (2)

Montaż filtrów osadnikowych siatkowych skośnych mosiężnych DN 65
kpl 1,00

2.67 KNR 708/806/4 Montaż zaworów odcinających DN 15 szt 22,00

2.68 KNR 708/806/4 Montaż zaworów odcinających DN 20 szt 2,00

2.69 KNR 708/806/4 Montaż zaworów odcinających DN 25 szt 1,00

2.70 KNR 708/806/4 Montaż zaworów odcinających DN 32 szt 2,00

2.71 KNR 708/806/4 Montaż zaworów odcinających DN 40 szt 5,00

2.72 KNR 708/806/4 Montaż zaworów odcinających DN 50 szt 1,00

2.73 KNR 708/806/4 Montaż zaworów odcinających DN 65 szt 3,00

2.74 KNR 708/806/4 Montaż zaworów zwrotnych DN25 szt 1,00

2.75 KNR 708/806/4 Montaż zaworów zwrotnych DN32 szt 1,00

2.76 KNR 708/806/4 Montaż zaworów zwrotnych DN40 szt 2,00

2.77 KNR 707/101/1 Montaż pompy obiegowej c.o./c.w.u
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 5,00

2.78 KNR 215/509/2 Montaż rozdzielaczy do kotłów i instalacji c.o. kpl 8,00

2.79 kalkulacja 
indywidualna

Przejście p.poż EIS 60/120 wraz z montażem
kpl 10,00

2.80 KNNR 4/406/3 
(2)

Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania, próba zasadnicza (pulsacyjna), rura PE/stal
próba 10,00
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2.81 KNNR 4/436/1 Próby instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco), z dokonaniem regulacji

Wyliczenie ilości robót:

1269+35+17+4+2+57+32+5+43 1 464,000000

RAZEM: 1 464,000000 m 1 464,00

3 Element Instalacja wody zminej, c.w.u. i cyrkulacji

3.1 KNRW 
215/112/1 (1)

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w 
budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 15-20˙mm

Wyliczenie ilości robót:

125,50+239,42 364,920000

RAZEM: 364,920000 m 364,92

3.2 KNRW 
215/112/2 (1)

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w 
budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 25˙mm m 128,13

3.3 KNRW 
215/112/3 (1)

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w 
budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 32˙mm m 85,98

3.4 KNRW 
215/112/4 (1)

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w 
budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 40˙mm m 64,06

3.5 KNRW 
215/112/5 (1)

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w 
budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 50˙mm m 30,00

3.6 KNRW 215/112/
6 (1) analogia

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w 
budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 63˙mm m 10,00

3.7 KNRW 215/112/
6 (1) analogia

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w 
budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 75˙mm m 45,00

3.8 Kalkulacja 
własna

Montaż kształtek do rur z tworzyw sztucznych wraz z materiałem i dostawą
kpl 1,00

3.9 KNRW 
215/127a/3

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, w budynkach 
niemieszkalnych, rurociąg Fi˙do 75˙mm próba 1,00

3.10 KNRW 215/126/
4 analogia

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach 
niemieszkalnych, rurociąg Fi˙do 75˙mm

Wyliczenie ilości robót:

365+128+96+64+30+10+45 738,000000

RAZEM: 738,000000 m 738,00

3.11 KNRW 
215/128/2

Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach niemieszkalnych
m 738,00

3.12 KNRW 
215/136/2

Montaż zaworów czerpalno-spłukujących z perlatorem
szt 4,00

3.13 KNRW 
215/137/2

Montaż bateri umywalkowej dedykowanej
szt 40,00

3.14 KNRW 
215/137/2

Montaż bateri zmywakowej, stojącej, Dn˙15˙mm

Wyliczenie ilości robót:

6+6+4+3 19,000000

RAZEM: 19,000000 szt 19,00

3.15 KNNRS 4/109/1 Montaż mieszaczy natryskowych dedykowanych szt 8,00

3.16 KNNRS 4/109/1 Montaż mieszaczy natryskowo-wannowych dedykowanych szt 5,00

3.17 KNNRS 4/109/1 
analogia

Zmywarka
szt 1,00

3.18 KNNRS 4/109/1 Zestaw natryskowy dedykowany (deszczownice, rączki trzymające, słuchawki) szt 5,00

3.19 KNP 5/432/1 Dodatek za wykonanie podejść dopływowych na ścianach murowanych, pod zawory czerpalne i 
baterie

Wyliczenie ilości robót:

29+8+5+1+7+4+39+6+6+4+3 112,000000

RAZEM: 112,000000 miejsce 112,00

3.20 KNR 34/101/1 
analogia

Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 6˙mm (C), rurociąg Fi 
12-25˙mm

Wyliczenie ilości robót:

364,92+128,13 493,050000

RAZEM: 493,050000 m 493,05

3.21 KNR 34/101/2 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 6˙mm (C), rurociąg Fi 
28-42˙mm

Wyliczenie ilości robót:

86+64 150,000000

RAZEM: 150,000000 m 150,00

3.22 KNR 34/101/10 
analogia

Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 20˙mm (N), rurociąg 
Fi 12-25˙mm m 500,00
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3.23 KNR 34/101/8 
analogia

Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 13˙mm (J), rurociąg Fi
54-76˙mm

Wyliczenie ilości robót:

45+10+30+64 149,000000

RAZEM: 149,000000 m 149,00

3.24 KNR 708/806/4 Montaż zaworów odcinających DN 32/25/20/16 szt 85,00

3.25 KNR 708/806/4 Montaż zaworów odcinających DN 80 szt 3,00

3.26 Kalkulacja 
własna

Montaż spustowych DN 15
szt 2,00

3.27 KNR 708/806/4 
analogia

Montaż zaworów antyskażeniowych EA DN 65
szt 1,00

3.28 TZKNBK 
18/114/4

(82) Montaż armatury i uzbrojenia, wodomierze skrzydełkowe o średnicy 32˙mm
szt 1,00

3.29 kalkulacja 
indywidualna

Przejście p.poż EIS 60 wraz z montażem
szt. 5,00

4 Element Instalacja hydrantowa

4.1 KNRW 
215/107/2

Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, w samodzielnych sieciach 
przeciwpożarowych, Dn˙25˙mm m 30,00

4.2 KNRW 
215/107/3

Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, w samodzielnych sieciach 
przeciwpożarowych, Dn˙32˙mm m 130,00

4.3 Kalkulacja 
własna

Montaż kształtek do rur stalowych wraz z materiałem i dostawą
kpl 1,00

4.4 KNRW 
215/115/4

Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach stalowych, do zaworów czerpalnych, baterii, 
mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Dn˙25˙mm szt 9,00

4.5 KNKRB 4/105/1 Montaż hydrantów ppoż. szt 9,00

4.6 KNRW 
215/142/1

Montaż szafek hydrantowych naściennych
szt 9,00

4.7 Kalkulacja 
własna

Montaż gaśnic przeciwpożarowych
szt 9,00

4.8 STW 1/102/36 Zawór pierwszeństwa wraz z montażem kpl 1,00

4.9 KNR 708/806/4 Montaż zaworów odcinających DN 32/25/20/16 szt 4,00

4.10 KNR 708/806/4 Montaż zaworów zwrotnych DN32 szt 1,00

4.11 KNR 708/806/4 
analogia

Montaż zaworów antyskażeniowych BA DN 32
szt 1,00

4.12 KNRW 
215/126/4

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych, w 
budynkach niemieszkalnych, rurociąg Fi˙do 65˙mm m 160,00

4.13 KNRW 
215/128/2

Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach niemieszkalnych
m 160,00

4.14 kalkulacja 
indywidualna

Przejście p.poż EIS 60/120 wraz z montażem
kpl 2,00

4.15 kalkulacja 
indywidualna

Zestaw hydrofowy
kpl 1,00

5 Element Instalacja klimatyzacji

5.1 Kalkulacja 
własna

Montaż systemów VRF :
 VRF – 1 / Jednostka zewnętrzna 22,4 kW-22,4kW [szt. 1]/ / Jednostka wewnętrzna kanałowa 2,2 
kW-2,5 kW [szt. 3]/ Jednostka wewnętrzna kanałowa 3,6 kW-4,0 kW [szt. 4]/ / Jednostka 
wewnętrzna kasetonowa 2,2 kW-2,5kW [szt. 1]/
VRF – 2 / Jednostka zewnętrzna 45,0 kW-45,0kW [szt. 1]/ / Jednostka wewnętrzna kanałowa 2,2 
kW-2,5 kW [szt. 1]/ Jednostka wewnętrzna kanałowa 3,6 kW-4,0 kW [szt. 3]/ / Jednostka 
wewnętrzna kanałowa 4,5 kW-5,0kW [szt. 6]/ / Jednostka wewnętrzna kasetonowa 2,2 kW-2,5kW 
[szt. 1]/ / Jednostka wewnętrzna kasetonowa 3,6 kW-4,0kW [szt. 2]/
VRF – 3 / Jednostka zewnętrzna 50,4 kW-50,4 kW [szt. 1]/ / Jednostka wewnętrzna kanałowa 2,2 
kW-2,5 kW [szt. 1]/ Jednostka wewnętrzna kanałowa 2,8 kW-3,2 kW [szt. 1]/ / Jednostka 
wewnętrzna kanałowa 3,6 kW-4,0 kW [szt. 3]/ / Jednostka wewnętrzna kanałowa 4,5 kW-5,0kW 
[szt. 2]/ / Jednostka wewnętrzna kanałowa 5,6 kW-6,3 kW [szt. 2]/ / Jednostka wewnętrzna 
kanałowa 7,1 kW-8,0 kW [szt. 2]/ / Jednostka wewnętrzna kasetonowa 2,2 kW-2,5kW [szt. 3]/ 
VRF – 4 / Jednostka zewnętrzna 56,0 kW-56,0 kW [szt. 1]/ / Jednostka wewnętrzna kanałowa 3,6 
kW-4,0 kW [szt. 1]/ / Jednostka wewnętrzna kanałowa 4,5 kW-5,0kW [szt. 2]/ / Jednostka 
wewnętrzna kanałowa 5,6 kW-6,3 kW [szt. 3]/ / Jednostka wewnętrzna kanałowa 7,1 kW-8,0 kW 
[szt. 3]/ / Jednostka wewnętrzna kasetonowa 2,2 kW-2,5kW [szt. 4]/ / Jednostka wewnętrzna 
naścienna kanałowa 7,1 kW-8,0 kW [szt. 1]/ kpl 1,00

5.2 Kalkulacja 
własna

Montaż układu SERWER:
/ Jednostka zewnętrzna 3,4 kW-4,0 kW [szt. 1]/ /Jednostka wewnętrzna naścienna 3,4 kW-4,0 kW 
[szt. 1]/ kpl 1,00

5.3 Kalkulacja 
własna

Montaż agregatu do centrali N1W1
/ Jednostka zewnętrzna 40,0 kW-40,0 kW [szt. 1]/ kpl 1,00

5.4 Kalkulacja 
własna

Montaż agregatu do centrali N2W2 
/ Jednostka zewnętrzna 15,5 kW-18,0 kW [szt. 1]/ kpl 1,00

5.5 Kalkulacja 
własna

Montaż agregatu do centrali N3W3
/ Jednostka zewnętrzna 15,5 kW-18,0 kW [szt. 1]/ kpl 1,00
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5.6 ZKNR C-2.1 
0601-0500

Wykucie fragmentu podłoża/ściany

Wyliczenie ilości robót:

0,1*1239 123,900000

RAZEM: 123,900000 m2 123,90

5.7 KNR 505/804/4 Instalowanie koryt instalacyjnych pod rury freonowe m 1 239,00

5.8 kalkulacja 
własna

Montaz uchwytów dla rurociągów fi 5-20 mm, max rozstaw = 1m.

Wyliczenie ilości robót:

257+277+284+185+97+25+114 1 239,000000

RAZEM: 1 239,000000 kpl. 1 239,00

5.9 kalkulacja 
własna

Montaż rurociągów miedzianych miękkich w zwoju 6,35
m 257,00

5.10 kalkulacja 
własna

Montaż rurociągów miedzianych miękkich w zwoju 9,52
m 277,00

5.11 kalkulacja 
własna

Montaż rurociągów miedzianych miękkich w zwoju 12,7
m 284,00

5.12 kalkulacja 
własna

Montaż rurociągów miedzianych miękkich w zwoju 15,9
m 185,00

5.13 kalkulacja 
własna

Montaż rurociągów miedzianych miękkich w zwoju 19,1
m 97,00

5.14 kalkulacja 
własna

Montaż rurociągów miedzianych miękkich w zwoju 22,2
m 25,00

5.15 kalkulacja 
własna

Montaż rurociągów miedzianych miękkich w zwoju 28,6
m 114,00

5.16 KNR 916/215/1 Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych z kauczuku

Wyliczenie ilości robót:

9,70+15,66+22,65+18,47+11,63+3,48+20,47 102,060000

RAZEM: 102,060000 m2 102,06

5.17 KNR 401/803/3 Uzupełnienie/zatynkowanie bruzd m2 123,90

5.18 KNRW 215/406/
1 analogia

Próby szczelności instalacji z rur stalowych i miedzianych
m 1 239,00

6 Element Instalacja odprowadzenia skroplin

6.1 KNNR 4/109/1 Rurociągi z PVC łączone metodą klejenia, na ścianach w budynkach mieszkalnych, Fi_zew. 
20˙mm m 146,00

6.2 KNNR 4/109/2 Rurociągi z PVC łączone metodą klejenia, na ścianach w budynkach mieszkalnych, Fi_zew. 
32˙mm m 20,00

6.3 kalkulacja 
własna

Syfon do instalacji odprowadzenia skroplin wraz z montażem
szt. 58,00

6.4 kalkulacja 
własna

Pompka skroplin
szt. 58,00

6.5 KNR 505/804/4 Instalowanie koryt instalacyjnych wraz z montażem

Wyliczenie ilości robót:

146+20 166,000000

RAZEM: 166,000000 m 166,00

7 Element Instalacja kanalizacji sanitarnej

7.1 KNRW 
215/208/4

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o 
połączeniach wciskowych
R = 1,150   M = 1,000   S = 1,000 m 40,00

7.2 KNRW 
215/208/3

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o 
połączeniach wciskowych
R = 1,150   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

142,52+42*3 268,520000

RAZEM: 268,520000 m 268,52

7.3 KNRW 
215/208/2

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o 
połączeniach wciskowych
R = 1,150   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

67,83+15*3 112,830000

RAZEM: 112,830000 m 112,83

7.4 KNRW 
215/208/1

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o 
połączeniach wciskowych
R = 1,150   M = 1,000   S = 1,000 m 84,29
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7.5 KNRW 
215/211/1

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych
R = 1,150   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

39+6+6+4+3+29+8+5+1+7-29 79,000000

RAZEM: 79,000000 podej. 79,00

7.6 KNRW 
215/211/3

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
R = 1,150   M = 1,000   S = 1,000 podej. 29,00

7.7 KNRW 
215/218/1

Montaż wpustów ściekowych
szt. 9,00

7.8 KNRW 
215/218/1

Montaż wpustów ściekowych z osadnikiem
szt. 9,00

7.9 KNRW 
215/222/3

Montaż korków z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm o połączeniach wciskowych
szt. 10,00

7.10 KNRW 
215/213/5

Montaż rur wywiewnych z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 75/110/200mm
szt. 5,00

7.11 KNRW 
215/230/2

Montaż umywalkek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym
kpl. 39,00

7.12 KNRW 
215/234/2

Montaż pisuarów pojedynczych z zaworem spłukującym
kpl. 7,00

7.13 KNR GEBERIT 
215/102/5

Montaż stelaży podtynkowych do WC ze spłuczką podtynkową, uruchamianie z przodu
kpl. 29,00

7.14 KNR GEBERIT 
215/104/1

Montaż urządzeń sanitarnych na elemencie montażowym - ustęp

Wyliczenie ilości robót:

4 29 29,000000

(import)Razem =58.000000

RAZEM: 29,000000 kpl. 29,00

7.15 KNNR 4/232/2 
(1)

Montaż brodzików natryskowych

Wyliczenie ilości robót:

16 8 8,000000

korekta

(import)Razem =58.000000

RAZEM: 8,000000 kpl 8,00

7.16 KNRW 
215/230/5

Montaż pólpostumentów porcelanowy do umywalek

Wyliczenie ilości robót:

#p10

39 39,000000

RAZEM: 39,000000 kpl. 39,00

7.17 KNR 215/220/5 
(1)

Zlewozmywak żeliwny lub stalowy

Wyliczenie ilości robót:

#p10 6+6+4+3 19,000000

RAZEM: 19,000000 szt 19,00

7.18 KNR 215/220/5 
(1) analogia

Zlewozmywak barowy nierdzewne
szt 1,00

7.19 KNRW 
215/231/2

Wanna
kpl 5,00

7.20 KNRW 
215/222/2

Montaż czyszczakow z PVC kanalizacyjne o połączeniach wciskowych
szt. 45,00

7.21 kalkulacja 
własna

Montaz uchwytów dla rurociągów max rozstaw = 1,60  m.

Wyliczenie ilości robót:

9+270+113+85 477,000000

RAZEM: 477,000000 kpl. 477,00

7.22 kalkulacja 
własna

Montaz uchwytów na pionach fi 110 mm, min. jedno mocowanie  na kondygnację
kpl. 15,00

7.23 KNRW 
218/513/1 (1)

Studnie odwadniające z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi˙800/1000˙mm
studnia 1,00

7.24 KNR 228/103/1 Pompy głębinowe w studniach wierconych, opuszczenie pompy na 15,0˙m, pompa 0,10˙t, rury 
tłoczone Fi˙50˙mm kpl 1,00

7.25 KNNR 4/1610/2 Próba wodna szczelności kanałów rurowych z rur stalowych, PVC, próba 2,00

7.26 kalkulacja 
indywidualna

Przejście p.poż EIS 60/120 wraz z montażem
szt. 6,00

8 Element Odprowadzenie wody deszczowej (pluvia)

8.1 KNR 13/129/4 
analogia

Rurociągi z rur PE na ścianach budynków mieszkalnych, rurociągi o średnicy 40˙mm wraz z 
kształtkami m 42,20
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8.2 KNR 13/129/4 
analogia

Rurociągi z rur PE na ścianach budynków mieszkalnych, rurociągi o średnicy 50˙mm wraz z 
kształtkami m 9,40

8.3 KNR 13/129/4 
analogia

Rurociągi z rur PE na ścianach budynków mieszkalnych, rurociągi o średnicy 56˙mm wraz z 
kształtkami m 2,50

8.4 KNR 13/129/4 
analogia

Rurociągi z rur PE na ścianach budynków mieszkalnych, rurociągi o średnicy 63˙mm wraz z 
kształtkami m 6,00

8.5 KNR 13/129/4 
analogia

Rurociągi z rur PE na ścianach budynków mieszkalnych, rurociągi o średnicy 75˙mm wraz z 
kształtkami m 11,00

8.6 Kalkulacja 
własna

Element spiętrzający wpustu dachowego d56, wpusty tworzywowe
kpl 5,00

8.7 Kalkulacja 
własna

Wpust dachowy d56 pojedynczy podgrzewany
kpl 5,00

8.8 Kalkulacja 
własna

Kołnierz przyłączeniowy
kpl 5,00

8.9 KNNR 4/1610/2 Próba wodna szczelności kanałów rurowych z rur stalowych, PVC, próba 2,00

9 Element Doziemna instalacja kanalizacji sanitarnej

9.1 KNR 201/125/2 Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

93*1,3 120,900000

RAZEM: 120,900000 m2 120,90

9.2 KNR 201/218/2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.III

Wyliczenie ilości robót:

93*1,3*2 241,800000

RAZEM: 241,800000 m3 241,80

9.3 KNR 201/323/2 Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3 m balami drewnianymi w 
gruntach nawodnionych kat. III-IV wraz z rozbiórką
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

93*4 372,000000

RAZEM: 372,000000 m2 372,00

9.4 KNRW 
201/415/2

Wyrównanie rowów i kanałów po koparkach - grubość nadmiaru gruntu do ścinania do 15 cm - kat.
III

Wyliczenie ilości robót:

0,15*1,3*93 18,135000

RAZEM: 18,135000 m3 18,14

9.5 KNR 218/501/1 Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.10 cm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

93*1,3 120,900000

RAZEM: 120,900000 m2 120,90

9.6 KNR 201/320/4 Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3 m kat.gr.I-II
- obsypka rurociągów piaskiem
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

0,4*93*0,9 33,480000

RAZEM: 33,480000 m3 33,48

9.7 KNR 201/320/5 Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3 m kat.gr.III-IV
- zasypka rurociągów gruntem rodzimym
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

241,8-18,135-33,48 190,185000

RAZEM: 190,185000 m3 190,19

9.8 KNR 201/236/3 Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III

Wyliczenie ilości robót:

#p7+#p8 190,185 190,185000

korekta

(import)Razem =588.750000

RAZEM: 190,185000 m3 190,19

9.9 KNRW 
401/109/5

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (grunt kat. I-II)
m3 33,48

9.10 KNRW 
401/109/8

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km
m3 33,48

9.11 KNRW 
218/408/1

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙110˙mm
m 44,00
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9.12 KNR GEBERIT 
215/301/2

Rurociągi polietylenowe Geberit HDPE kanalizacyjne, o połączeniach zgrzewanych, w gotowych 
wykopach, Fi 160 mm

Wyliczenie ilości robót:

1,25+2,25+2,25+1,25+1,25+5,75+1,25+2+11,75+4,75+7

,25+4,25+3+0,75 49,000000

RAZEM: 49,000000 m 49,00

9.13 KNRW 
218/513/1 (1)

Montaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi˙1200˙mm, głębokość 3˙m
studnia 1,00

9.14 KNRW 
218/706/2

Próba wodna szczelności kanałów rurowych odc. -1 
prób. 4,00

9.15 KNKRB 1/443/3 
(1)

Montaż rurociągów stalowych spawanych Fi nom. rur 150-300 mm (rura ochronna)
m 10,00

10 Element Doziemna instalacja kanalizacji deszczowej

10.1 KNR 201/125/2 Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

122*1,3 158,600000

RAZEM: 158,600000 m2 158,60

10.2 KNR 201/218/2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.III

Wyliczenie ilości robót:

122*1,3*2 317,200000

RAZEM: 317,200000 m3 317,20

10.3 KNR 201/323/2 Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3 m balami drewnianymi w 
gruntach nawodnionych kat. III-IV wraz z rozbiórką
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

122*4 488,000000

RAZEM: 488,000000 m2 488,00

10.4 KNRW 
201/415/2

Wyrównanie rowów i kanałów po koparkach - grubość nadmiaru gruntu do ścinania do 15 cm - kat.
III

Wyliczenie ilości robót:

0,15*1,3*122 23,790000

RAZEM: 23,790000 m3 23,79

10.5 KNR 218/501/1 Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.10 cm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

122*1,3 158,600000

RAZEM: 158,600000 m2 158,60

10.6 KNR 201/320/4 Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3 m kat.gr.I-II
- obsypka rurociągów piaskiem
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

0,4*122*0,9 43,920000

RAZEM: 43,920000 m3 43,92

10.7 KNR 201/320/5 Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3 m kat.gr.III-IV
- zasypka rurociągów gruntem rodzimym
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

317,20-23,79-43,92 249,490000

RAZEM: 249,490000 m3 249,49

10.8 KNR 201/236/3 Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III

Wyliczenie ilości robót:

#p7+#p8 317,20 317,200000

korekta

(import)Razem =588.750000

RAZEM: 317,200000 m3 317,20

10.9 KNRW 
401/109/5

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (grunt kat. I-II)

Wyliczenie ilości robót:

23,79+43,92 67,710000

RAZEM: 67,710000 m3 67,71

10.10 KNRW 
401/109/8

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km
m3 67,71

10.11 KNNR 4/1008/1 
analogia

Rurociągi ciśnieniowe z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙50˙mm
m 4,25
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10.12 KNRW 
218/408/1

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙110˙mm

Wyliczenie ilości robót:

48,25-46,25+3+3+1,75 9,750000

RAZEM: 9,750000 m 9,75

10.13 KNRW 
218/408/2

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙160˙mm

Wyliczenie ilości robót:

5,20+3,40+46,25+30,65-5,25+2,25+2,25+1,75+9,45 95,950000

RAZEM: 95,950000 m 95,95

10.14 KNRW 
218/408/4

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙250˙mm

Wyliczenie ilości robót:

19,25-7,50 11,750000

RAZEM: 11,750000 m 11,75

10.15 KNRW 
218/513/1 (1)

Montaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi˙1200˙mm, głębokość 3˙m
studnia 6,00

10.16 KNRW 
218/513/1 (1)

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi˙1000˙mm, głębokość 3˙m
studnia 1,00

10.17 KNRW 218/513/
1 (1) analogia

Montaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi˙1300˙mm, głębokość 3˙m
studnia 6,00

10.18 KNRW 218/513/
1 (1) analogia

Skrzynka odpływowa z koszem
kpl 2,00

10.19 Kalkulacja 
własna

Automatyczny zawór zwrotny
kpl 1,00

10.20 KNRW 
218/706/2

Próba wodna szczelności kanałów rurowych odc. -1 
prób. 4,00

10.21 KNKRB 1/443/3 
(1)

Montaż rurociągów stalowych spawanych Fi nom. rur 250-300 mm (rura ochronna)
m 15,00

11 Element Doziemna instalacja kanalizacji ogólnospławnej

11.1 KNR 201/125/2 Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

7,5*1,3 9,750000

RAZEM: 9,750000 m2 9,75

11.2 KNR 201/218/2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.III

Wyliczenie ilości robót:

7,5*1,3*2 19,500000

RAZEM: 19,500000 m3 19,50

11.3 KNR 201/323/2 Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3 m balami drewnianymi w 
gruntach nawodnionych kat. III-IV wraz z rozbiórką
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

7,5*4 30,000000

RAZEM: 30,000000 m2 30,00

11.4 KNRW 
201/415/2

Wyrównanie rowów i kanałów po koparkach - grubość nadmiaru gruntu do ścinania do 15 cm - kat.
III

Wyliczenie ilości robót:

0,15*1,3*7,5 1,462500

RAZEM: 1,462500 m3 1,46

11.5 KNR 218/501/1 Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.10 cm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

7,5*1,3 9,750000

RAZEM: 9,750000 m2 9,75

11.6 KNR 201/320/4 Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3 m kat.gr.I-II
- obsypka rurociągów piaskiem
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

0,4*7,5*0,9 2,700000

RAZEM: 2,700000 m3 2,70

11.7 KNR 201/320/5 Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3 m kat.gr.III-IV
- zasypka rurociągów gruntem rodzimym
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

19,50-1,46-2,70 15,340000

RAZEM: 15,340000 m3 15,34
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11.8 KNR 201/236/3 Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III

Wyliczenie ilości robót:

#p7+#p8 19,50 19,500000

korekta

(import)Razem =588.750000

RAZEM: 19,500000 m3 19,50

11.9 KNRW 
401/109/5

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (grunt kat. I-II)

Wyliczenie ilości robót:

2,70+1,46 4,160000

RAZEM: 4,160000 m3 4,16

11.10 KNRW 
401/109/8

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km
m3 4,16

11.11 KNRW 
218/408/4

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙250˙mm

Wyliczenie ilości robót:

7,50-4,50 3,000000

RAZEM: 3,000000 m 3,00

11.12 KNNR 4/1301/3 Kanały z rur kamionkowych, kielichowych L=1,0˙m uszczelnionych smołą i paskiem, Dn˙250˙mm m 4,50

11.13 KNRW 
218/513/1 (1)

Montaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi˙1200˙mm, głębokość 3˙m
studnia 1,00

11.14 KNRW 
218/706/2

Próba wodna szczelności kanałów rurowych odc. -1 
prób. 4,00

11.15 KNKRB 1/443/3 
(1)

Montaż rurociągów stalowych spawanych Fi nom. rur 250-300 mm (rura ochronna)
m 15,00

12 Element Przyłącz cieplny zewnętrzny

12.1 KNRW 
201/113/1

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Trasa w  terenie równinnym

Wyliczenie ilości robót:

0,19827 0,198270

korekta

(import)Razem =0.112000

RAZEM: 0,198270 km 0,20

12.2 KNRW 
219/102/1

Oznakowanie trasy rurociągu kanalizacji ułożonego w ziemi taśmą  z tworzywa sztucznego
m 198,00

12.3 KNNR 1/113/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą  spycharek.

Wyliczenie ilości robót:

198*0,9 178,200000

korekta

(import)Razem =27.888000

RAZEM: 178,200000 m2 178,20

12.4 KNNR 1/209/1 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o  pojemności łyżki 0,15 m3.

Wyliczenie ilości robót:

korekta 198*1,5*0,9 267,300000

(import)Razem =89.240000

RAZEM: 267,300000 m3 267,30

12.5 KNRW 
201/313/1

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o  szerokości do 1,0 m,głębokości do 3,0 
m,balami drewnianymi w  gruntach suchych kat III wraz z rozbiórką

Wyliczenie ilości robót:

198*4 792,000000

RAZEM: 792,000000 m2 792,00

12.6 KNRW 
401/109/2

Wywóz ziemi/gruzu/złomu samochodami skrzyniowymi wraz z  utylizacją. grunt  kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

35,64+53,46 89,100000

RAZEM: 89,100000 m3 89,10

12.7 KNR 10/215/4 Rurociągi z rur preizolowanych o średnicy 33,7/110˙mm

Wyliczenie ilości robót:

246 246,000000

korekta

(import)Razem =75.100000

RAZEM: 246,000000 m 246,00

12.8 KNKRB 1/443/3 
(1)

Montaż rurociągów stalowych spawanych Fi nom. rur 110 mm (rura ochronna)
m 20,00
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12.9 KNRW 
201/609/10

Podsypka filtracyjna z kruszywa mineralnego łamanego  wykonywana z gotowego kruszywa,w 
gotowym suchym wykopie

Wyliczenie ilości robót:

0,2*198*0,9 35,640000

korekta

(import)Razem =11.958000

RAZEM: 35,640000 m3 35,64

12.10 KNNR 4/1610/2 Próba wodna szczelności kanałów rurowych z rur stalowych, PVC,  o średnicy nominalnej do 200 
mm próba 2,00

12.11 KNRW 
201/609/10

Obsybka filtracyjna w gotowym suchym wykopie

Wyliczenie ilości robót:

0,3*198*0,9 53,460000

korekta

(import)Razem =30.877000

RAZEM: 53,460000 m3 53,46

12.12 KNNR 1/318/1 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8 - 2,5 m o ścianach  pionowych. Głębokość wykopu do 1,5 
m, grunt kategorii I-III  (grunt rodzimy)

Wyliczenie ilości robót:

267,30-35,64-53,46 178,200000

RAZEM: 178,200000 m3 178,20

12.13 Kalkulacja 
własna

Montaż łuku preizolowanego DN 48,3 mm

Wyliczenie ilości robót:

2+2+6+2+2+6 20,000000

RAZEM: 20,000000 kpl 20,00

12.14 Kalkulacja 
własna

Montaż trójnika preizolowanego 45 stopni 76,1/48,3
kpl 2,00

12.15 Kalkulacja 
własna

Montaż trójnika preizolowanego 45 stopni 48,3/48,3
kpl 2,00

12.16 Kalkulacja 
własna

Montaż złącza kolanowego 76,1
kpl 4,00

12.17 Kalkulacja 
własna

Montaż złącza kolanowego 48,3

Wyliczenie ilości robót:

2+4+4+4+2+8+6+2+10+14+15 71,000000

RAZEM: 71,000000 kpl 71,00

12.18 Kalkulacja 
własna

Montaż króćców spustowych DN 40

Wyliczenie ilości robót:

2+4+4+4+2+8+6+2+10+14+15 71,000000

RAZEM: 71,000000 kpl 71,00

12.19 Kalkulacja 
własna

Montaż zaworów odcinająco-odpowietrzających 48,3 mm
kpl 4,00

12.20 Kalkulacja 
własna

Taśma ostrzegawcza

Wyliczenie ilości robót:

198*2 396,000000

RAZEM: 396,000000 m 396,00

12.21 KNNRS 
4/2005/1

Przejście przez ścianę w amortyzatorze gumowym dla sieci cieplnych
kpl 4,00

12.22 KNRW 
218/513/1 (1)

Montaż studni zaworowo-odpowietrzających z kręgów betonowych w gotowym wykopie, 
Fi˙1000˙mm, głębokość 3˙m studnia 3,00

13 Element Węzeł cieplny - nowy

13.1 KNNR 4/504/3 Montaż wymienników typu JAD lub WWB-1, z króćcami kołnierzowymi kpl 3,00

13.2 KNR 35/216/1 Montaż zaworów regulacyjnych - Regulator różnicy ciśnień DN 15 KVS=1,6 kpl 2,00

13.3 KNR 35/216/1 Montaż zaworów regulacyjnych - Regulator różnicy ciśnień DN 20 KVS=4,0 kpl 1,00

13.4 KNR 35/216/1 Montaż zaworów regulacyjnych DN 15

Wyliczenie ilości robót:

2+1 3,000000

RAZEM: 3,000000 kpl 3,00

13.5 KNR 35/216/1 Montaż zaworów regulacyjnych DN 20 kpl 2,00

13.6 KNR 35/216/1 Montaż zaworów regulacyjnych DN 32 kpl 1,00

13.7 Kalkulacja 
własna

Montaz siłownika zaworu regulacyjnego z funkcją bezpieczeństwa
kpl 2,00

13.8 KNR 35/222/1 Montaż ciepłomierzy elektronicznych do pomiaru zużycia energii cieplnej w wodnych instalacjach 
grzewczych kpl 3,00



Kosztorys.bem BIMestiMate3 (C) Datacomp 1994-2018
(lic. 000582F4)

strona nr: 15

Przebudowa, nadbudowa i docieplenie budynku
szkolnego „Nowe Skrzydło” na

 potrzeby teatru „Łaźnia Nowa” wraz z
instalacjami wew...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

13.9 KNRW 
215/411/5 (2)

Montaż filtrów osadnikowych siatkowych skośnych mosiężnych DN 65
kpl 1,00

13.10 KNRW 
215/411/5 (2)

Montaż filtrów osadnikowych siatkowych skośnych mosiężnych DN 32
kpl 1,00

13.11 KNRW 
215/411/5 (2)

Montaż filtrów osadnikowych siatkowych skośnych mosiężnych DN 20
kpl 1,00

13.12 KNRW 
215/411/5 (2)

Montaż filtrów osadnikowych siatkowych skośnych mosiężnych DN 40

Wyliczenie ilości robót:

1+1 2,000000

RAZEM: 2,000000 kpl 2,00

13.13 KNR 35/113/7 
(1)

Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej i ciepłej, montaż zaworów 
Dn˙65˙mm, zawór kulowy szt 1,00

13.14 KNR 35/113/6 
(1)

Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej i ciepłej, montaż zaworów 
Dn˙40˙mm, zawór kulowy szt 2,00

13.15 KNR 35/113/5 
(1)

Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej i ciepłej, montaż zaworów 
Dn˙32˙mm, zawór kulowy szt 1,00

13.16 KNR 35/113/4 
(1)

Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej i ciepłej, montaż zaworów 
Dn˙25˙mm, zawór kulowy

Wyliczenie ilości robót:

4+4 8,000000

RAZEM: 8,000000 szt 8,00

13.17 KNR 35/113/3 
(1)

Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej i ciepłej, montaż zaworów 
Dn˙20˙mm, zawór kulowy szt 1,00

13.18 KNR 35/113/2 
(1)

Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej i ciepłej, montaż zaworów 
Dn˙15˙mm, zawór kulowy

Wyliczenie ilości robót:

4+2 6,000000

RAZEM: 6,000000 szt 6,00

13.19 KNKRB 4/102/2 
(1)

Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 25 mm
m 3,70

13.20 KNKRB 4/102/5 
(1)

Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 65-80 mm
m 3,68

13.21 KNKRB 4/102/6 
(1)

Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 100 mm
m 12,12

13.22 KNNRS 4/512/3 Montaż manometrów szt 6,00

13.23 KNR 707/101/1 Montaż pompy obiegowej c.o./c.w.u
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 4,00

13.24 KNNR 4/134/3 Montaż zaworów bezpieczeństwa szt 3,00

13.25 KNNRS 4/512/1 Montaż termometrów technicznych prostych szt 3,00

13.26 KNNR 4/511/3 
(1)

Naczynia wzbiorcze przeponowe, na ciśnienie robocze 0,3˙MPa, do 110˙dm3

Wyliczenie ilości robót:

1+1 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00

13.27 Kalkulacja 
własna

Montaż termostatów zanurzeniowych z mosiądzu
kpl 2,00

13.28 Kalkulacja 
własna

Montaż czujników temperatury zanurzeniowych
kpl 5,00

13.29 Kalkulacja 
własna

Montaż regulatorów pogodowych
kpl 1,00

13.30 Kalkulacja 
własna

Montaż reduktorów ciśnienia DN 15
kpl 3,00

13.31 Kalkulacja 
własna

Montaż kurka manometrycznego
kpl 3,00

13.32 KNR 708/806/4 Montaż zaworów zwrotnych DN20 szt 1,00

13.33 KNR 708/806/4 Montaż zaworów zwrotnych DN25 szt 2,00

13.34 KNR 708/806/4 Montaż zaworów zwrotnych DN32 szt 1,00

13.35 Kalkulacja 
własna

Montaż połączenia elastycznego DN 25
kpl 2,00

13.36 Kalkulacja 
własna

Montaż filtroodmulacza DN 40
kpl 1,00

13.37 Kalkulacja 
własna

Montaż zaworu odcinająco-regulacyjnego DN40
kpl 3,00

13.38 Kalkulacja 
własna

Montaż zaworu odcinającego do spawania DN 40
kpl 1,00

13.39 Kalkulacja 
własna

Montaż zaworu dławiąco-odcinającego DN 15
kpl 1,00
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13.40 Kalkulacja 
własna

Montaż zasobnika C.W.U.
kpl 1,00

13.41 KNNR 4/140/2 
(1)

Montaż wodomierzy Dn˙20˙mm
kpl 1,00

14 Element Węzeł cieplny - modernizacja istniejącego węzła w innym budynku

14.1 KNNR 4/504/3 Montaż wymienników typu JAD lub WWB-1, z króćcami kołnierzowymi kpl 1,00

14.2 KNR 35/216/1 Montaż zaworów regulacyjnych - Regulator różnicy ciśnień DN 32 kpl 1,00

14.3 KNR 35/216/1 Montaż zaworów regulacyjnych DN 32 kpl 1,00

14.4 Kalkulacja 
własna

Montaz siłownika zaworu regulacyjnego z funkcją bezpieczeństwa
kpl 1,00

14.5 KNR 35/222/1 Montaż ciepłomierzy elektronicznych do pomiaru zużycia energii cieplnej w wodnych instalacjach 
grzewczych kpl 1,00

14.6 KNRW 
215/411/5 (2)

Montaż filtrów osadnikowych siatkowych skośnych mosiężnych DN 100
kpl 1,00

14.7 KNRW 
215/411/5 (2)

Montaż filtrów osadnikowych siatkowych skośnych mosiężnych DN 65
kpl 1,00

14.8 KNR 35/113/7 
(1)

Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej i ciepłej, montaż zaworów 
Dn˙100˙mm, zawór kulowy szt 1,00

14.9 KNR 35/113/7 
(1)

Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej i ciepłej, montaż zaworów 
Dn˙65˙mm, zawór kulowy szt 1,00

14.10 KNR 35/113/4 
(1)

Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej i ciepłej, montaż zaworów 
Dn˙25˙mm, zawór kulowy

Wyliczenie ilości robót:

3+1 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,00

14.11 KNR 35/113/3 
(1)

Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej i ciepłej, montaż zaworów 
Dn˙20˙mm, zawór kulowy szt 1,00

14.12 KNR 35/113/2 
(1)

Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej i ciepłej, montaż zaworów 
Dn˙15˙mm, zawór kulowy szt 4,00

14.13 KNKRB 4/102/2 
(1)

Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 25 mm
m

14.14 KNKRB 4/102/5 
(1)

Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 65-80 mm
m

14.15 KNKRB 4/102/6 
(1)

Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 100 mm
m

14.16 KNNRS 4/512/3 Montaż manometrów szt 2,00

14.17 KNR 707/101/1 Montaż pompy obiegowej c.o./c.w.u
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 1,00

14.18 KNNR 4/134/3 Montaż zaworów bezpieczeństwa szt 1,00

14.19 KNNRS 4/512/1 Montaż termometrów technicznych prostych szt 1,00

14.20 KNNR 4/511/3 
(1)

Naczynia wzbiorcze przeponowe, na ciśnienie robocze 0,3˙MPa, do 110˙dm3
szt 1,00

14.21 Kalkulacja 
własna

Montaż termostatów zanurzeniowych z mosiądzu
kpl 1,00

14.22 Kalkulacja 
własna

Montaż czujników temperatury zanurzeniowych
kpl 2,00

14.23 Kalkulacja 
własna

Montaż regulatorów pogodowych
kpl 1,00

14.24 Kalkulacja 
własna

Montaż reduktorów ciśnienia DN 25
kpl 1,00

14.25 Kalkulacja 
własna

Montaż kurka manometrycznego
kpl 1,00

14.26 KNR 708/806/4 Montaż zaworów zwrotnych DN25 szt 1,00

14.27 Kalkulacja 
własna

Montaż połączenia elastycznego DN 25
kpl 1,00

14.28 Kalkulacja 
własna

Montaż filtroodmulacza DN 65
kpl 1,00

14.29 Kalkulacja 
własna

Montaż zaworu odcinająco-regulacyjnego DN50
kpl 2,00

14.30 Kalkulacja 
własna

Montaż zaworu odcinająco-regulacyjnego DN65
kpl 1,00

14.31 Kalkulacja 
własna

Montaż zaworu odcinającego do spawania DN 40
kpl 1,00

14.32 Kalkulacja 
własna

Montaż zaworu dławiąco-odcinającego DN 15
kpl 1,00

14.33 Kalkulacja 
własna

Montaż zaworu kołnierzowego
kpl 2,00

14.34 KNNR 4/140/2 
(1)

Montaż wodomierzy Dn˙20˙mm
kpl 1,00


