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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

SST 0.0 WYMAGANIA OGOLNE
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1  Wstep

1.1 Nazwa zamoéwienia

,Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydto dla Centrum Artystyczno-
Edukacyjnego ,,Dom Utopii” wraz z instalacjami wewnetrznymi elektrycznymi, wod.-kan., c.o., wentylacji
i klimatyzacji, przebudowa przytgcza kanalizacji i budowg przytacza cieplnego oraz zagospodarowaniem
terenu przy budynku”

1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogdlne wykonania i odbioru robét,
wspdlne dla wszystkich rodzajéw robét objetych przedmiotem zamdwienia publicznego pn.:
,Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydfo dla Centrum Artystyczno-
Edukacyjnego ,,Dom Utopii” wraz z instalacjami wewnetrznymi elektrycznymi, wod.-kan., c.o., wentylacji
i klimatyzacji, przebudowag przytgcza kanalizacji i budowg przytacza cieplnego oraz zagospodarowaniem
terenu przy budynku”

1.3 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt, stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy i
kontraktowy wchodzgcy w sktad Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia jako zatgcznik zawierajgcy
zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonania robdt budowlanych i instalacyjnych (objetych
przedmiotem zamdwienia), obejmujgcy w szczegdlnosci wymagania materiatéw, wymagania dotyczgce
sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegélnych robdt oraz okreslajgcy zakres prac,
ktdre powinny by¢ ujete w cenach poszczegdlnych pozycji przedmiaru. STWIOR jako element SIWZ staje
sie zatgcznikiem do umowy na wykonawstwo.

1.4 Zakres Robét objetych S T

1.4.1 Zakres robot oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robot.

Roboty budowlane w szczegdlnosci obejmuja:

45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych,
hotelowych i restauracyjnych obiektéw budowlanych

45212300-9 Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektow
budowlanych

45443000-4 Roboty elewacyjne

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci
za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod.

1.5 Wyszczegolnienie prac towarzyszacych i robét tymczasowych
- Wykonanie zabezpieczen z folii
- Wywéz gruzu

1.6 Informacje o terenie budowy

Teren bezposrednio przy budynku

Spadki opasek przy budynku i stan techn. wpustéw uniemozliwiajg sprawne odprowadzenie wody
opadowej i jej zaleganie na opaskach a nieszczelnosci na styku z budynkiem powodujg miejscowe
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zamakanie Scian, zty stan nawierzchni z ptytek chodnikowych, nieréwnosci na drodze po wschodniej
stronie budynku i jej uksztattowanie powodujg lokalne zaleganie wody po opadach i zachlapywanie
elewacji i okien przyziemia przez przejezdzajgce samochody.

1.7 Ogoblne wymagania dotyczace Roboét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg kontraktows i techniczng,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego realizacjg umowy.

1.7.1 Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze protokolarnie Wykonawcy Teren Budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa
egzemplarze ST.

1.7.2 Zgodnos¢ Robot z ST.

Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowig
cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione cho¢by w jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonaweca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczern w dokumentacji, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomic Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z ST.

Dane okreslone w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne
i wykazywac bliskg zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z ST i wptynie to na niezadowalajaca
jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na
koszt wykonawcy.

1.7.3 Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepiséw oraz powinien zapewnié
ochrone wtasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania robét budowlanych.

1.74 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie do przepiséw i
normatywoéw z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat
szkodliwych dziatan szczegdlnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wéd gruntowych, nadmiernego
hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikéw powodowanych dziatalnoscig przy
wykonywaniu robat.

1.7.5 Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wykonaweca bedzie przestrzegat przy realizacji robdt przepisdw BHP, a w szczegdlnosci zobowigzany jest
wykluczy¢ prace pracownikéw w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat
wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeristwa, a takze zapewni odziez ochronng dla
pracownikéw zatrudnionych na placu budowy.

Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z
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zaleceniami odpowiednich przepiséw bezpieczeristwa przeciwpozarowego.

1.7.6 Organizacja planu budowy

Wykonawca bedzie zobowigzany do:

- Utrzymania porzadku na placu budowy;

- Sktadowania materiatéw i elementéw budowlanych;
- Utrzymania w czystosci placu budowy.

1.8 Okreslenia podstawowe

Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku robét.
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Zarzadzajacy realizacjg umowy, Inzynier budowy lub Inspektor nadzoru — w ramach posiadanego
umocowania od zamawiajgcego reprezentuje interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie
kontroli zgodnosci realizacji robét z dokumentacjg projektows , specyfikacjg techniczng , przepisami,
zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy.

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdt w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.
Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jako$ci materiatdw oraz Robét.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Roboét, zgodne z Dokumentacjg Projektowq i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej
dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Obmiar rob6t — pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonanych w celu weryfikacji ich ilosci w
przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robét, albo obliczenia wartosci robot
dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Odbiér czesciowy (robdt budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robét ulegajgcych zakryciu i
zanikajgcych, a takze dokonywanie préb i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodow
kominowych. Odbiorem czesciowym nazywa sie takze odbior czesci obiektu budowlanego wykonanego
w stanie nadajgcym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego,
ktory jest traktowany jako ,odbior koricowy”.

Odbidr gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnosci zwanym tez ,,odbiorem koncowym”,
polegajgcym na protokolarnym przejeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego
przez osobe lub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora.
Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakoficzenia robdt budowlanych,
tacznie z uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie

terendéw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy.

Przedmiar robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét
podstawowych.

Wykonawca — oznacza generalnego wykonawce oraz wszelkich podwykonawcéw bgdz dostawcow
materiatéw i ustug objetych umowg z Zamawiajacym.

Zamawiajacy — nalezy przez to rozumieé Inwestora przedsiewziecia tj. Zachodniopomorski Uniwersytet
Technologiczny w Szczecinie, al. Piastéw 17, 70-310 Szczecin.

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumieé wyrdb w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowlanych
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty w
obiekcie budowlanym wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdéw do
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stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

2 MATERIALY

2.1 Warunki ogolne

Przy wykonywaniu robét budowlanych mogg by¢ stosowane wytgczenie wyroby budowlane o
wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo
budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane odpowiadaty wymaganiom okreslonym a art. 10 ustawy Prawo
budowlane.

Wykonaweca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych
oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
ciggtych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego
zrédta spetniajg wymagania ST w czasie postepu robét.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych.

2.2 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce

wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3 Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonaweca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosé do robét i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4 Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli Dokumentacja Kosztorysowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Inzyniera .

3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie
zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos$é sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robodt, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji kosztorysowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy whasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢

utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i
przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych

dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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Jezeli dokumentacja kosztorysowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzgdzenia nie gwarantujace realizacje umowy mogg by¢ niedopuszczone
do realizacji robat.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng na stan i
jakos$¢ transportowanych materiatow.

4 TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow/sprzetu na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych tadunkow i w sposdb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Kosztorysowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog
publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogodlne zasady wykonywania Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg kosztorysowg
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéow i elementéw robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji kosztorysowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robdt bedg wykonywane przez

Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot.

Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.2 Program zapewnienia jakos$ci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jakosci, w ktdrym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Roboét zgodnie z Dokumentacjg
Kosztorysowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:

a) czes¢ ogdlng opisujaca:

- organizacje wykonania robdt , w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,

- BHP,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0séb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementow
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Robdt,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robdt,
- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium witasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi);

b) czes¢ szczegdtowq opisujaca dla kazdego asortymentu Robat:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,
- sposoéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementdw Robdt,

- sposéb postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

6 Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jako$¢é Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek, badan materiatéw oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazadaé od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatdw oraz Robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Kosztorysowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewnié¢ wykonanie Roboét zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynac ujemnie na wyniki badan,
Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.

6.1 Pobieranie préobek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania préobek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.
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Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete
lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera .

6.2 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowad wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera .

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inzyniera .

6.3 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, jednak nie
pozniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.4 Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatdow u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
oceniaé zgodnos$¢ materiatdw i Robét z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki
tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robét z Dokumentacjg
Kosztorysowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.5 Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i
dokumentdéw technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polskg Norma lub

aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1. i ktore spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do Robodt bedzie posiadad te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

J\‘M MARZEC
UMl suoownicTwo

www.marzec-budownictwo.pl
kontakt@marzec-budownictwo.pl

10



Wykonawca winien stosowa¢ materiaty spetniajgce wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dn.11.08.2004r. w sprawie sposobdéw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198 poz. 2041) oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o
wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 z2004r. poz. 881)

6.6 Dokumenty budowy

6.6.1 Dziennik Budowy

Wszelkie dokumenty muszg zostaé sporzgdzone zgodnie z wymogami ustawy z dn.07.07.1994r. Prawo
Budowlane (tekst jednolity Dz.U.nr 207 z 2003r. poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami) oraz
rozporzadzeniami wykonawczymi w szczegdlnosci z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26.06.2003r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.nr 108 z 2002r., poz. 953).
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu Robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane
trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

6.6.2 Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowe;j,

uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw Robét,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robdt,

przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
uwagi i polecenia Inzyniera,

daty zarzadzania wstrzymania Robdt, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbiorow Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych
odbioréw Robdét,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Roboét,

dane dotyczace jakos$ci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat,

wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robét.
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6.6.3 Rejestr obmiarow

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw Robdét. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposdb ciggty w jednostkach
przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiardéw.

6.6.4 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakos$ci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robot.
Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

6.6.5 Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujgce dokumenty:
e pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
e protokoty przekazania Terenu Budowy,
e umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
e protokoty odbioru Robét,
e protokoty narad i ustalen,
e korespondencje na budowie.

6.6.6 Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i
przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7 OBMIAR ROBOT

Ogoélne zasady obmiaru Robdt.

Obmiar Robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacja
Kosztorysowg i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych
Robot i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robdt. Btedne
dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inzyniera.

7.1 Zasady okreslania iloSci Robdt i materialow.

Obmiaru nalezy dokonywac¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robét, dopuszczonymi do
stosowania i atestowanymi w Polsce urzgdzeniami pomiarowymi wg stany rzeczywistego na budowie,
metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robét.

Obmiar powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wg PN-ISO 9836:1997.

llo$¢ robot nalezy okresli¢ zgodnie z katalogami naktaddw rzeczowych i kosztorysowymi normami
nakfadéw rzeczowych na podstawie obmiaru roboét.

(Nalezy okresli¢ zasady dokonywania obmiardw, np. sposéb pomiaru dtugosci i odlegtosci pomiedzy
punktami skrajnymi ztozonych obiektéw budowlanych. Oméwi¢ metody obliczania ilosci robét, np. przy
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obliczaniu powierzchni Scian do tynkowania liczy sie najpierw tgczng powierzchnie $cian tgcznie z
otworami i powierzchniami nieotynkowanymi, a nastepnie od tej powierzchni odejmuje sie obliczong
wczesniej tgczng powierzchnie otwordw i powierzchni nieotynkowanych przy zatozeniu pominiecia w tym
rachunku powierzchni otwordw i powierzchni nieotynkowanych mniejszych od granicznej wielkosci).

7.2 Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robdt bedg zaakceptowane przez
Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres
trwania Robét.

7.3 Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem Robdt, a takze w
przypadku wystepowania diuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajacych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiardw, ktdrego wzdr zostanie uzgodniony z inzynierem.

8 ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi korncowemu.

Kryterium odbioru jest zgodnos$¢ wykonanych robét z:

dokumentacjg kosztorysowa

kosztorysem ofertowym

ustaleniami z inwestorem

wiedzg i sztukg budowlang

Polskimi Normami dotyczagcymi danego zakresu robot

wszystkimi innymi obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego dotyczgcymi danego zakresu robét.

8.1 Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci wykonywanych
Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu Robét.

Odbioru Robdt dokonuje Inzynier.

Gotowos$¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera .

Jakos¢ i ilos¢ Robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
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Dokumentacjg Kosztorysowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2 Odbior czesciowy.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru czesciowego Robdt
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

8.3 Odbior wstepny Robot.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakoniczenie Robét oraz gotowos$é do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera.

Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy.

Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robdt z Dokumentacja
Kosztorysowq i ST .

W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robét
uzupetniajgcych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych w
warstwie Scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Kosztorysowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robdét w stosunku do
wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.4 Dokumenty do odbioru wstepnego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robdt jest protokét odbioru
ostatecznego Robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
Dokumentacje Kosztorysowg podstawowag z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardow (oryginaty).

Wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZ).
Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do
dokumentdéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .

Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom
urzadzen.

8.4.1 Instrukcje eksploatacyjne.
W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin

odbioru ostatecznego Robot.
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Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wedtug
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania Robot poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5 Odbior koncowy.

Odbidr koncowy polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie , 0dbidr wstepny Robot”.

9 PODSTAWA PEATNOSCI

9.1 Ustalenia Ogélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych w kosztorysie powykonawczym podstawg ptatnosci jest wartos$é
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w
Dokumentacji Kosztorysowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty pozycji kosztorysowej bedg obejmowac:

koszty organizacji i przygotowania placu budowy,

robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

wartos¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytkéw
i transportu na plac budowy,

wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

1. Obowigzujgce w Polsce normy i normatywy,

2. Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 ( Dz.U. z 2006r. nr 156 poz. 1118 ze zm.),

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkodw, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie;

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych

5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB Warszawa 2004,

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych ARKADY-1987r.;

7. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw.

8. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z pdzniejszymi zmianami ( Dz. U. z 2000 Nr 71
poz. 838 z pdzniejszymi zmianami).

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy

podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

SST 1.0 ROBOTY ROZBIORKOWE

CPV 45111300-1
CPV 45111100-9
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1  Wstep

1.1 Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét rozbiérkowych zwigzanych z realizacjg zadania.

1.2 Zakres stosowania SST:
Szczegdtowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robét wymienionych powyzej.

1.3 Zakres robét objetych SST:

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie prac demontazowych i rozbiérkowych, rozbidrke stropodachu, rozbiérke czesci scian
zewnetrznych i $cian wewnetrznych budynku, rozbiérke schodéw, demontaz istniejgcych instalacji
wewnetrznych.

1.4 Zakres pozostalych prac rozbiorkowych obejmuje w szczegolnosci:
- odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej;
- demontaz stolarki drzwiowej

- demontaz krat okiennych

- demontaz oktadzin podtogowych i $ciennych;

- skucie posadzki cementowej, terakotowej;

- zeskrobanie i zmycie starych powtok malarskich

- rozbidrka obrébek blacharskich;

- demontaz rynien i rur spustowych

- rozbidrka warstw utwardzonych — chodniki

- wykucie bruzd w $cianach

- rozbidrke istniejgcej rampy

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek zakresu prac, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku wykonania oraz stosowania wymogow okreslonych prawem polskim

1.5 OkKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagaia ogdlne”. .

Wymagania dotyczgce prowadzenia robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
kosztorysowg , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace robét sg podane w ST ,Wymagaia ogdlne”.

2 MATERIALY POCHODZACE Z ROZBIORKI
Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, deski, drewno, szkto, elementy metalowe (ztom),inne;

3 SPRZET
3.1 Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagaia ogdlne”..

3.2 Sprzet do wykonywania robot
Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

J\‘M MARZEC
UMl suoownicTwo

www.marzec-budownictwo.pl
kontakt@marzec-budownictwo.pl

17



Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu
na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

4 TRANSPORT
4.1 Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagaia ogdlne”..

42 Transport materialow i sprzetu

Do transportu materiatéw i sprzetu stosowaé nastepujgce sprawne technicznie srodki transportu.
Materiaty nalezy uktadac¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej, obok siebie

i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Jezeli dtugos¢ przewozonych
elementdéw jest wieksza niz dtugos¢ samochodu to wielkos¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepiséw
obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkédw transportowych, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos$¢ i wtasciwosc przewozonych materiatéw i sprzetow.

Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepisdw ruchu
drogowego.

5 WYKONANIE ROBOT
5.1 Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do prac rozbidrkowych nalezy teren oznakowaé zgodnie z wymogami BHP oraz
zabezpieczy¢ przed dostepem osdéb postronnych.

5.2 Roboty rozbiorkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz.U. 2003
nr 47 poz.401 z pdzniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych.

Roboty rozbidrkowe i urzgdzen towarzyszacych obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich
elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacjg kosztorysowa, SST lub wskazaniami
Inspektora Nadzoru.

Roboty rozbidrkowe mozna wykonywac mechanicznie lub recznie w sposdb okreslony w SST lub przez
Inzyniera. Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbednych

uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na
miejsce okreslone w niniejszej SST lub wskazane przez Inzyniera. Elementy i materiaty, ktére zgodnie z
niniejszg SST stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu budowy w miejsce
wskazane przez Inzyniera.

Ewentualne rusztowania, konstrukcje podpar¢ i pomosty dla robét rozbiérkowych wykonawca musi
wykona¢ na witasny koszt i przedtozy¢ ich projekt do zatwierdzenia Inzynierowi.

6 KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymogami niniejszej
specyfikacji. Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét
rozbiérkowych, sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtdérnego
wykorzystania oraz sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu budowy.
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7 OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajgcy zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdlnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét.

Jednostkami obmiarowymi sa:

- 1 m2 odbitych tynkow, rozebranych Scianek,

- 1 m3 rozebranych elementdw scian, stropdw, wykutych otwordw, itp. (rozumianych jako objetos¢
zdemontowanych elementdéw) oraz wywozu i utylizacji odpadow.

8 ODBIORY ROBOT
Ogodlne zasady odbioréw robdét podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;j.
Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne zasady dokonywania ptatnos$ci podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.
Cena robot obejmuje w przypadku wszystkich robét rozbidrkowych objetych niniejszg ST:
- wyznaczenie zakresu prac,

- oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP, zabezpieczenie
zachowywanych elementéw przed uszkodzeniem,

- przeprowadzenie demontazu,

- rozdrobnienie zdemontowanych elementéw,

- oczyszczenie podtoza po zdemontowanych elementach,

- przetransportowanie odpaddéw z miejsca rozbiérki do konteneréw,

- selektywne ztozenie odpaddéw w kontenerach.

Cena robot obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadéw:

- zatadunek odpadéw,

- zabezpieczenie tadunku,

- przewoz odpaddéw do miejsca utylizacji,

- utylizacje odpaddw.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z pdzniejszymi
zmianami.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072)

3. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montazu | rozbiérki oraz
tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.)

4. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegdétowego zakresu formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajéw robdt budowlanych,
stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002 r.),

5. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

SST 2.0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD
BUDOWE | ROBOTY ZIEMNE

CPV 45111000-8

W‘M MARZEC
il cuoownicTwo

www.marzec-budownictwo.pl
kontakt@marzec-budownictwo.pl

20



1  WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét ziemnych w obrebie placu budowy oraz zabezpieczenie placu budowy.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robét wymienionych powyzej

1.3  Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt ziemnych w czasie
budowy obiektéw kubaturowych i obejmuja:

Wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych (kat. I-V),

Zasypanie wykopdéw

Zageszczenie gruntu w przyziemiu

Wywéz ziemi

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne”.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
kosztorysowgq , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt sg podane w ST ,Wymagania ogdlne”.

2  MATERIALY - OGOLNE WYMAGANIA

Do zasypywania wykopow nalezy uzy¢ gruntu przepuszczalnego dowiezionego, o parametrach podanych
dalej. Zasypywanie wykopdéw gruntem rodzimym jest niedopuszczalne gdyz nie spetnia on wymagan
gruntu zasypek. Do wykonywania zasypki (zasypka konstrukcyjna) mozna stosowac tylko grunty
niespoiste o nastepujgcych wtasciwosciach: dobrej zageszczalnosci, o wskazniku réznoziarnistosci ,,U” nie
mniejszym niz 4 (Zwiry), ,U” nie mniejszym niz 5 (pospétki i piaski),

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypéw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na
odktad w miejsce wskazane przez niego. Inspektor nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie
budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnosé wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub
nadmiernej wilgotnosci.

Do ogrodzenia terenu budowy mozna wykorzystaé deski gr. 32 mm i zerdzie drewniane i siatke pleciong
stalowa lub ogrodzenie z paneli nierdzewnych, systemowe. Ogrodzenie musi by¢ stabilne, osadzone w
gruncie lub docigzone.

3 SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST — "Wymagania ogdlne"

3.1 Sprzet do wykonania robdt ziemnych
Roboty mogg byé wykonane recznie lub mechanicznie Roboty ziemne mozna wykonac przy uzyciu
dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.
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4 TRANSPORT

4.1 Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST — "Wymagania ogdlne"

4.2 Transport gruntow

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na
catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem oraz zapewnic¢ ochrone przed wptywami
atmosferycznymi (deszcz, $nieg itd.).

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogoélne zasady wykonania robot

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST — "Wymagania ogdlne"
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram roboét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty ziemne.

5.2 Wymiana gruntu
Pod fundamentami wykona¢ wymiane gruntu na gtebokosci -3,30 m. Wybrany grunt nalezy zastgpic
piaskiem $rednim, zageszczonym warstwami grubosci max 30 cm do stopnia zageszczenia |d=0,7.

5.3 Zasypki

Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, co powinno by¢
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.4 Warunki szczegélowe wykonania zasypki.

Zasypki strefy fundamentéw nalezy wykonywac z gruntéw piaszczystych, piaskiem (zakres objety
kontraktem). Gérng warstwe zasypki i grubosci okoto 0,50 m nalezy wykonac z gruntéw sypkich o
wskazniku wodoprzepuszczalnosci rGwnym 9,0 m/dobe. Niedopuszczalne jest formowanie i zageszczanie
zasypow w granicach klina odtamu — przy ciezkiego sprzetu, np. spychacza. Kazda warstwa gruntu zasypki
powinna posiadac grubos$¢ 0,20 m. Mozna jg zageszczac recznie lub mechanicznie. Wskaznik zageszczenia
piasku nie powinien by¢ mniejszy niz: 1,00 — dla gérnej warstwy zasypki grubosci 0,20 m 1,00 — dla
warstwy do gtebokosci 1,20 m jego szerokosci 0,95 — dla warstw ponizej 1,20 m.

Jezeli badania kontrolne wykazg, Ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce to wykonawca powinien
spulchnia¢ warstwe, doprowadzi¢ piasek do wilgotnosci optymalnej i powtdrnie zagesci¢. Wilgotnosé
piasku zageszczanego powinna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalnej dla danego gruntu. W przypadku,
gdy wilgotnos¢ ta wynosi mniej niz 80% wilgotnosci optymalnej, zageszczang warstwe gruntu nalezy
polewac woda. Jezeli wilgotnosé gruntu jest wieksza od optymalnej, grunt przed zageszczeniem powinien
by¢ osuszony.

Przy zageszczaniu gruntu zasypki nalezy przestrzegac nastepujacych zasad: e rozsciela¢ grunt warstwami
o réwnej grubosci — sposobem recznym lub lekkim sprzetem mechanicznym, e warstwe nasypanego
gruntu zageszczac na catej powierzchni, przy jednakowej liczbie przejs¢ urzadzenia zageszczajgcego.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Zasady ogélne kontroli jakosci robét podano w ST — "Wymagania ogdlne"

6.2 Kontrola jakoSci
Sprawdzenie wykonania zasypek konstrukcyjnych PN-B-06050:1999 polega na kontrolowaniu zgodnosci z
wymaganiami okreslonymi w niniejszej ST i w dokumentacji projektowej, szczegdlng uwage nalezy
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zwrécic na:
e badania przydatnosci piaskdw przeznaczonych na zasypke i wymiane gruntu,
e badania prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw zasypki (nie grubszych niz 20 cm) i
wymiany gruntu,
e badania zageszczenia wykonanej zasypki.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady

Obmiaru nalezy dokonac z natury z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku, a pomiary wraz z
obliczeniami iloSci robdt wpisac¢ do ksigzki obmiaréw

7.2 Jednostki miary
Roboty objete niniejszg SST obmierza sie w nastepujgcych jednostkach :
- m3 - dla wykopdw, nasypdw, zasypdw, wzmocnien.

7.3 Zasady szczegolowe

Objetosci kosztorysowe wykopdw tymczasowych nalezy oblicza¢ w oparciu o wymiary, ktére ustala sie
zgodnie z nizej podanymi zasadami: - pochylenie skarp wykopéw przyjmowac nalezy w zaleznosci od
kategorii gruntu i tak dla gruntu kategorii | + 11 -1 : 1, a dla gruntu kategorii lll + 1V -1: 0,6, - wymiary dna
wykopdéw fundamentowych o skarpach pochytych nalezy przyjmowac jako rowne wymiarom rzutu
fundamentow obiektu lub instalacji, - wymiary dna wykopdéw fundamentowych o Scianach pionowych
(umocnionych) nalezy przyjmowac rowne wymiarom rzutu fundamentow lub instalacji powiekszonym o
0,60m w kierunku kazdej ze scian wykopu.

8 ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét

Odbidr polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonanych prac z Dokumentacjg Projektowg i SST, uzycia
wiasciwych materiatéw, prawidtowosci montazu.

8.1 Cel odbioru

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami
Kontraktu oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN)

8.2 Zasady szczegolowe

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
przedstawicielom Zamawiajgcego do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét. Proces
odbioru powinien obejmowac:
sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletno$ci i uzyskanych wynikéw badan
laboratoryjnych,
sprawdzenie robét pomiarowych w zakresie zgodnosci z dokumentacja projektowg,
sprawdzenie wykonania wykopdéw i nasypéw pod wzgledem wymaganych parametréw wymiarowych i
technicznych,
sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robét ziemnych.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ustalenia ogolne
Podstawag ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
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ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$é (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji
projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt bedg obejmowac:

e robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

e warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdéw i

transportu na teren budowy,

e wartosé pracy sprzetu wraz z towarzyszagcymi kosztami,

e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
Ceny jednostkowe mogg by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Do cen jednostkowych nie
nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02481 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

PN-EN 1997-2:2009 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania probek gruntéw.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-B-06050  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z pdzniejszymi
zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).

[2] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

SST 3.0 ROBOTY ZELBETOWE

CPV 45262300-4
CPV 45262311-4
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1  WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej czesci specyfikacji (SST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
betonowych i zelbetowych elementéw nosnych projektowanych w technologii monolitycznej.

1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3  Zakres robot objetych SST
W sktad niniejszej czesci SST wchodzg roboty zwigzane z wykonaniem nastepujacych elementow:

1.3.1 Fundamenty

tawy fundamentowe i stopy fundamentowe zaprojektowano jako zelbetowe monolityczne z betonu
C20/25, zbrojone stalg S235.

LF1 —40x120cm,

LF2 — 40x60cm,

LF3 —40x72cm,

LF4 — 40x140cm,

Ptyta zelbetowa na gruncie w podszybiu windy z betonu C20/25, zbrojona stala S235
Sciany fundamentowe zelbetowe gr. 20 cm z betonu C20/25 zbrojone stalg $235.
Sciany oporowe o gr. 20 i 25 cm z betonu €20/25, zbrojone stalg $235

Ptyta na gruncie zaprojektowano z betonu C20/25, zbrojenie stalg $S235, gr. 10cm.

1.3.2 Stropy

Stropy miedzykondygnacyjne, w miejscach wyburzen, wykonane z betonu C30/25, zbrojone stal S235.
Wience, belki i podciagi

Podciagi zelbetowe 4.1-4.3 wykonane z betonu C20/25, zbrojone stalg $235

Schody KL1 i KL2 wykonane z betonu C20/25, zbrojone stalg S235

2 MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdélne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskania i sktadowania podano w ,Wymagania
ogblne”.

Wymagania szczegdlne dotyczgce materiatow:

S to wszelkie tworzywa konieczne do wykonania robot zgodnie z projektem budowlanym i projektem
wykonawczym, Specyfikacjg techniczng oraz towarzyszagcym opracowaniom.

Przedstawione ponizej - zgodnie z dokumentacja projektowa wszelkie parametry materiatéw powinny
by¢ traktowane jako definicje standardu technicznego jak i eksploatacyjnego. Materiaty do wykonania
robdt objetych specyfikacjg nalezy stosowaé zgodnie z Dokumentacjg Projektowg - opisem technicznym i
rysunkami.

Materiatami :

beton klasy C20/25,

woda do betonu wg PN-88/B-32250 i nadajgca sie do picia

stal do zbrojenia betonu: S235;

dystansery stropowe typu ,stotek ,, do zapewnienia niezbednej otuliny 5 cm oraz 3 cm

drut wigzatkowy miekki o Srednicy 1.20 mm

atestowany srodek antyadhezyjny zapobiegajgcy przywieraniu betonu do ptyt szalunkowych

siatka
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Sruby kotwiace ze stali nierdzewnej

Materiaty powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez
Inspektora. Materiaty okreslone jako systemowe - stosowac tylko materiaty stanowigce peten -
atestowany system jednego producenta. Nie wolno dopusci¢ do wybidrczego stosowania materiatow -
taki uktad wykonawstwa musi by¢ catkowicie zdyskwalifikowany — jako nie dajacy jakiejkolwiek gwarancji
jakosci i trwatosci wykonanych robét.

3 SPRZET
3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ,Wymagania ogdlne”

3.2 Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej Warunki Ogélne.

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac przy pomocy mieszalnikéw samochodowych (tzw.
gruszek). llo$¢ ,,gruszek” nalezy dobrac tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku
awarii samochodu.

Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywaé przy pomocy srodkéw zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach zelbetowych
powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgce w budownictwie ogélnym. W szczegdlnosci wszystkie
rodzaje sprzetu jak: gietarka, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiadaé
instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP. Miejsca lub elementy szczegdlnie
niebezpieczne dla obstugi, powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlegac¢ kontroli
osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujgce sprzet powinny by¢ odpowiednio
przeszkolone.

Do wykonania robét betonowych nalezy uzy¢ nastepujgcego sprzetu:

wibratory pograzalne

zacieraczka do betonu

deskowania inwentaryzowane z drewna lub deskowania z cze$ciowym uzyciem materiatéw
drewnopochodnych takich, jak ptyty twarde, stemple, tgczniki stalowe itp.- nalezy stosowad tylko
atestowane sklejki szalunkowe- grub. 21 mm

deskowania z tarcz sredniowymiarowych dostosowanych do przestawiania recznego

rusztowania robocze-dowolnego systemu /atestowane/

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w
ogdlnym opisie organizacji i metod robdt, zaakceptowanym przez Inspektora. Sprzet powinien by¢ jak
okreslono w specyfikacji, bgdz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora.

4 TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania srodkdw transportu podano w ST. "Wymagania ogdlne" Do
transportu materiatéw stosowanych do wykonania robét betonowych nalezy uzy¢ nastepujacych
Srodkéw transportu :

samochodowa mieszarka do transportu mieszanki betonowe;j

pompa do betonu na podwoziu samochodowym lub zuraw samochodowy do podawania mieszanki
betonowej przy pomocy pojemnikéw do betonu /atestowanych/

przyczepa do transportu stali zbrojeniowej i dtuzyc.

Czas pomiedzy wymieszaniem betonu, a jego wbudowaniem nie moze przekracza¢ 45 minut. Transport
powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora.
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5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogoélne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robot podano w ,Wymagania ogdlne”

5.2 Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montaz i odbidr zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-91/S-10042.
Przewozenie stali na budowe powinno odbywac sie w sposdb zabezpieczajgcy jg od odksztatcen i
zanieczyszczen. Stal nalezy magazynowaé w miejscu nie narazonym na nadmierne zawilgocenie lub
zanieczyszczenie.

Zabezpieczeniem przed nadmierng korozjg stali zbrojeniowej, magazynowanej na otwartym powietrzu,
moze by¢ powtoka wykonana z mleczka cementowego. Prety zbrojenia, przed ich utozeniem w
deskowaniu, nalezy oczyscic z zadr, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota. Stal pokrytg rdzg oczyszcza sie
szczotkami recznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego
pretéw. Stal tylko zabtocong nalezy zmy¢ strumieniem wody.

Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody. Prety zbrojeni zanieczyszczone ttuszczem (smary,
oliwa) lub farba olejng, nalezy opala¢ az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen. Prety, uzywane do
produkcji zbrojenia, powinny by¢ proste. Dopuszczania wielko$¢ miejscowego wykrzywienia nie powinna
przekracza¢ 4 mm, w przypadku wiekszych odchytek stal zbrojeniowg nalezy prostowac za pomoca kluczy,
mtotkéw, prostowarek i wyciggarek. Ciecie pretéw nalezy wykonac¢ przy maksymalnym wykorzystaniu
materiatéw. Prety ucina sie z doktadnoscig do 1 cm. Ciecie przeprowadza sie przy pomocy mechanicznych
nozy. Dopuszcza sie réwniez ciecie palnikiem acetylenowym. Giecie pretéw nalezy wykonac zgodnie z
dokumentacjg techniczng i normg PN-91/S-10042. Niedopuszczalne sg pekniecia powstate podczas
wyginania tgczenie pretow nalezy wykonywac zgodnie z PN-91/5-10042. Do zgrzewania i spawania
pretéw moga by¢ dopuszczeni tylko spawacze majgcy odpowiednie uprawnienia. Skrzyzowania pretéw
nalezy wigza¢ miekkim drutem lub spawac w ilosci min. 30% skrzyzowan.

5.3 Montaz zbrojenia

Montaz zbrojenia nalezy wykona¢ bezposrednio na deskowaniu wg naznaczonego rozstawu pretow. Dla
zachowania wiasciwej grubosci otulenia pretdw nalezy stosowaé podktadki dystansowe z tworzywa
sztucznego.

Stosowanie innych sposobdw zapewnienia otuliny, a szczegdlnie podktadek z pretdw stalowych jest
niedopuszczalne.

Szkielety zbrojenia powinny by¢, o ile mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz. W szkieletach tych wezty na
przecieciach pretéw powinny by¢ potgczone przez spawanie albo zgrzewanie, a dla stali, dla ktorej
termiczne potgczenie jest niedopuszczalne przez wigzanie na podwadjny krzyz wyzarzonym drutem
wigzatkowym o $rednicy nie mniejszej niz 1,2 mm

Warunki atmosferyczne w czasie betonowania

Betonowanie nie powinno by¢ wykonywane w temperaturach nizszych niz 5°C i nie wyzszych niz 30°C.
Przestrzeganie tych przedziatdw temperatur zapewnia prawidtowy przebieg hydratacji cementu i
twardnieniu betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymatosci i trwatosci betonu

Sktad mieszanki betonowych

Sktad mieszanek betonowych opracowuje Dostawca - Producent na podstawie wynikéw badan
materiatéw, ogdlnie stosowanych metod projektowania sktadu betonu oraz laboratoryjnych badan
prébek. Zwraca sie uwage na to, aby producent i dostawca mieszanki betonowej przy opracowywaniu jej
receptury uwzglednit klase ekspozycji konstrukcji

Przygotowanie do betonowania
Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowac wszystkie elementy kotwione w betonie, oczyscic¢
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deskowanie, powlec forme stalowg Srodkiem adhezyjnym, oczysci¢ zbrojenie i zapewnié wtasciwe
grubosci otulin dzieki odpowiednim przektadkom dystansowym. Oczyscié szalunki z wiéréw odpaddw i
btota - najlepiej przedmuchujac je sprezonym powietrzem oraz dobrze namoczy¢ woda

Utozenie mieszanki betonowej i pielegnacja betonu

Mieszanke betonowag nalezy uktada¢ w deskowaniu réwnomierng warstwg na catej powierzchni, nie
nalezy jej zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,50 m. Dobdr metody zageszczania, jak i rodzaj wibratoréw
uzalezniony jest od rodzaju konstrukcji i grubosci uktadanej mieszanki betonowej. Nalezy zapewnié
pobieranie normowych préb betonu, i ich przechowywanie w warunkach zblizonych do betonu
utozonego w konstrukcji oraz okreslanie badanej wytrzymatosci.

Swiezo wykonany beton nalezy chronié przed gwattownym wysychaniem, przed wstrzasami i
nadmiernym obcigzeniem. Zaleca sie bezposrednio po zakonczeniu betonowania przykrycie powierzchni
betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi
beton przed deszczem i zabrudzeniem. Sposdb pielegnacji betonu zalezy od temperatury otoczenia oraz
gabarytéw betonowanych elementdéw i winien by¢ kazdorazowo uzgadniany i akceptowany przez
Inspektora.

5.4 Montaz stropu
Strop nalezy montowac zgodnie z rozwigzaniami systemowymi przewidzianymi przez producenta.

Rozbidrka dekowan i rusztowan
Catkowita rozbidérka deskowan i rusztowan moze nastgpic¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej
wytrzymatosci betonu - zgodnie z odpowiednimi normami

Przerwy robocze

Ze wzgledu na niewielkie kubatury oraz statyke elementéw nie przewiduje sie wystepowania ich. W
przypadku ich awaryjnego wystgpienia nalezy sposdb ich wykonania bezwzglednie uzgodnic z
Inspektorem

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogélne zasady kontroli jakoSci
Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ,Wymagania ogélne”

6.2 Kontrola jakosci materialow

Wszystkie materiaty do wykonania robdét muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacji Technicznej oraz muszg posiadad $wiadectwa jakosci producentéw i uzyskac akceptacje
Inspektora

6.3 Kontrola jako$ci wykonania robot
Kontrola jakosci wykonania robét polega na zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg Projektows,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora. Kontroli jakosci podlega wykonanie:

e szalunkow,

e zbrojenia,

e osadzenia elementéw stalowych,

e betonowania,

e zageszczenia betonu,

e robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
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7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogoélne zasady

Obmiaru nalezy dokonac z natury z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku, a pomiary wraz z
obliczeniami ilosci robét wpisac¢ do ksigzki obmiaréw

7.2 Jednostki miary

Roboty objete niniejszg SST obmierza sie w nastepujgcych jednostkach :
- m2 - dla stropéw,schodow, ptyt

- mb — dla wiency podciggdéw belek

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robodt

Ogodlne zasady obmiaru robdét podano w ,Wymagania ogdlne”

Roboty wymienione w ST ,,Roboty zelbetowe” podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, odbiorowi czesSciowemu oraz odbiorowi koricowemu

9 PODSTAWA PLATNOSCI
Wynagrodzenie dla Wykonawcy ma forme wynagrodzenia ryczattowego.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-01801: 1982 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Podstawowe zasady projektowania.

PN-91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady doboru.

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartos$ci. PN-82/B-02001 Obcigzenia
budowli. Obcigzenia state.

PN-B-01811:1986 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Ochrona materiatowo — strukturalna. Wymagania.

PN-B-02003:1982 Obcigzenia w budownictwie. Obcigzenia zmienne technologicznie. Podstawowe
obcigzenia technologiczne i montazowe.

PN-B-02011:1977 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem. PN-B-02014:1988
Obcigzenia w budownictwie. Obcigzenia gruntem.

PN-B-02015:1986 Obcigzenia w budownictwie. Obcigzenia zmienne $Srodowiskowe. Obcigzenia
temperatura.

PN-B-03000:1990 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

PN-B-03001 :1976 Konstrukcje i podtoza budowli. Ogdlne zasady obliczer. PN-B-03002:2007
Konstrukcje niezbrojone. Projektowanie i obliczenia.

PN-B-02010:1980/Az 1:2006  Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem.

PN-EN 12504-4:2005 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradZzwiekowa. Badania
wytrzymatosci betonu na Sciskanie.

PN-B-03264:2002/Ap 1:2004

Instrukcje ITB :

240/82 Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych.
306/91 Zapobieganie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

SST 4.0 ROBOTY MURARSKIE

CPV 45232500-6
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1  WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
murarskich

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3  Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robdt murarskich wewnetrznych oraz zewnetrznych z pustakéw z betonu komérkowego:
wymurowanie $cian zewnetrznych i wewnetrznych z pustakéw ceramicznych gr. 24cm, murowane na
zaprawie cementowo-wapiennej marki M5

zamurowanie otwordw w $cianach z cegty petnej, murowane na zaprawie cementowo-wapiennej marki
M5.

wymurowanie $cian zewnetrznych i wewnetrznych z pustakéw ceramicznych gr. 18cm o wysokich
wiasciwisciach akustycznych, murowane na zaprawie cementowo-wapiennej marki M5
wymurowanie $cian wewnetrznych z pustakow betonowych gr. 24cm o wysokich wtasciwisciach
akustycznych, murowane na zaprawie cementowo-wapiennej marki M5

wymurowanie $cian zewnetrznych i wewnetrznych z pustakéw silikatowych gr. 18cm, murowane na
zaprawie cementowo-wapiennej marki M5

1.4 Ogoélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektows, specyfikacja
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane.

2 MATERIALY

2.1 Woda [ PN-EN 1008:2004] - normy zwigzane PN-75/C-04630

Do przygotowania masy betonowe]j stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia z wyjatkiem waod
mineralnych, ze studni, z rzeki lub jeziora o ile nie zawierajg zwigzkdw siarkowych, kwasowych czy
zasadowych. Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd
zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut. - normy zwigzane PN-75/C-04630.

2.2 Pustaki ceramiczne gr. 25
Wymiary 24x40x24cm, Odpornosé na sciskanie 10 MPa, masa ok 18 kg

23 Cegla pelna

Wymiary: 120 x 250 x 65 mm
Grubos¢ przegrody: 12 cm

Masa: ~3,5 kg

Zuzyciel): 50 szt./m2
Wytrzymatos¢ znormalizowana: 25 MPa

Pustak ceramiczny gr. 24 cm w wysokich wtasciwisciach akustycznych
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Wymiary 250x373x238 mm

Masa ok. 24 kg/szt.
Zuzycie 10,7 szt./m?
Zuzycie zaprawy ok. 25 I/m?

Klasa wytrzymatosci 20

Wspdtczynnik przenikania ciepta U =0,95 W/(m3K)
Wskaznik izolacyjnosci akustycznej Rw =55 dB

24 Bloczek silikatowy o gr. 18 cm

wymiary [mm]: 250x180x220
kolor: biaty
masa elementu [kg]: 14

liczba elementéw na palecie [szt.]: 80
orientacyjna masa palety [kg]: 1150
zuzycie na zaprawie tradycyjnej [szt./m2] 17,4

klasa gestosci: 1,4:1,6
znormalizowana wytrzymatos$¢ na $ciskanie 15; 20
[N/mm?2]:

wspotczynnik przewodzenia ciepta [W/mK]: 0,46;0,61
reakcja na ogien: Al
nasigkliwosc: <16
mrozoodpornos¢ [cykle]: 50

2.5 Pustak betonowy gr. 18 cm o wysokich wlasciwosciach akustycznych

Wymiary: 390x190x178 mm

Waga: 20,67 kg

llo$¢ na palecie: 60 szt

Akustyka: 56 dB

Zastosowanie: $ciany dziatowe, Sciany ostonowe, sciany miedzy-lokalowe, Sciany wypetniajace w
budownictwie mieszkaniowym, przemystowym i uzytecznosci publicznej

2.6 Zaprawa cementowo-wapienna

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna kl. 5 - wytwarzana na budowie lub dostarczona z wezta
betoniarskiego (obowigzkiem Inspektora Nadzoru zatwierdzenie receptur na wytwarzane zaprawy
wytwarzane na budowie), Zaprawa cementowa kl. 5 MPa - wykonana w wezle betoniarskim na budowie
zgodnie z zatwierdzong recepturg przez Inspektora Nadzoru. Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne
z wymaganiami podanymi w projekcie. Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢
wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana
mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od
chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego trzymanego z wapna niegaszonego, ktdre powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase,
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy
oraz rodzaju cementu i wapna.
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2.7 Materialy dodatkowe
nadrpoza prefabrykowane systemowe

3 SPRZET

Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowaé nastepujacy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez inspektora nadzoru sprzet :

urzadzenia do przygotowania zaprawy

podnosnik przyscienny

rusztowania systemowe

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko i jako$¢ wykonywanych robot.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4 TRANSPORT

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen wykonawca robdt stosowac bedzie
nastepujgce, sprawne technicznie i zaakceptowane przez inspektora nadzoru $rodki transportu:
samochdd ciezarowy, skrzyniowy

samochdd dostawczy

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos$¢ robét i wtasciwosci przewozonych towardw.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséow ruchu drogowego tak
pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5 WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdlne:

Mury nalezy wykonywac warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i
sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokdw i otworéw.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rGwnomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potgczenia muréw
wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koricowe.

Kanaty wentylacyjne nalezy wznosié¢ mozliwie réwnomiernie to murowanych scian

Bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywa¢ jednoczesnie ze wznoszeniem murow.

Mury powinny by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0 2 C.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady ogolne

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w Specyfikacji

Kontrola jakosci powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z
wymaganiami ujetymi w Polskich Normach

Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli producenta.
Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatéw przeterminowanych, dla ktérych okres
gwarancyjny minat.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét
uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek nalezy przeprowadzi¢ badania
ponownie.

Materiaty pustaki z betonu komdrkowego, ksztattki keramzytowe

Przy odbiorze bloczkéw nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na pustakach i ksztattkach z zamoéwieniem i wymaganiami
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stawianymi w dokumentacji technicznej préby dorazne przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie;
wymiardw i ksztattu pustakéw i ksztattek, liczby szczerb i peknieé, odpornosci na uderzenie,

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci bloczka i pustaka przez prébe dorazng nalezy jg poddac
badaniom laboratoryjnym

6.2 Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na budowie, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje w
sposdb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatéw kazdorazowo nalezy wpisywaé do
Dziennika Budowy.

7 ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w niniejszej specyfikacji technicznej w czesci ST
,Wymagania ogdlne”.

Roboty wymienione w ST ,,Roboty murarskie” podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu”.

8 OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej "Wymagania ogdlne".
Jednostka obmiaru robét murowych jest m2 wykonanej $ciany.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
Wynagrodzenie dla Wykonawcy ma forme wynagrodzenia ryczattowego.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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1  Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
konstrukcji stalowych .

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3 Zakres robot wymienionych w SST
Roboty ktdrych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie i montaz konstrukcji stalowych.

1.4  OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami i wytycznymi.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robdt, ich zgodnosé¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2 MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
,Wymagania ogdlne”
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczgce, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych
oraz prébki do zatwierdzania przez Inspektora nadzoru.
Do konstrukcji stalowych stosuje sie:

e Dwuteowniki walcowane IPE300

e Ksztattowniki stalowe C200

o  Ksztattowniki stalowe C160

e Ksztattowniki stalowe C120

o  Ksztattowniki stalowe C100

e Profile stalowe RP 180x100x10

e Belki stalowe BL 250x150x8

o Belki stalowe BL 400x150x8

o  Ksztattowniki stalowe L150x14

e Powtoka malarska antykorozyjna farbg podktadowg epoksydowa grubosci 80um

e Powtoka malarska nawierzchniowa antykorozyjna farbg poliuretanowg grubosci 40um

e taczniki

e Sruby powinny odpowiadaé¢ wymaganiom norm: PN-EN I1SO 4014:2002, PN-61/M-82331. PN-

91/M-82341, PN-91/M-82342 oraz PN-83/M-82343,
e nakretki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-83/M-82171,
e podktadki powinny odpowiadaé wymaganiom norm: PN-EN I1SO 887:2002, PN-ISO 10673:2002,
PN-77/M- 82008, PN-79/M-82009 PN-79/M-82018 oraz PN-83/M-82039

- Schody krete konstrukcji stalwej wykonane z rury stalowej o srednicy fi=20 cm oraz blachy stalowej gr.
min. 5 mm

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).
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Kazda partia materiatéw i wyrobdw dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé
akceptacje inspektora nadzoru oraz:

Aprobaty techniczne lub byé produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami, Certyfikat lub Deklaracje
Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

Certyfikat na znak bezpieczeristwa.

Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,
na opakowaniach powinien znajdowad sie termin przydatnosci do stosowania.

3 SPRZET I TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i transportu uzytego podczas prac budowlanych na budowie
podano w ST ,Wymagania ogdlne”. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu
(transportu), ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.

Sprzet( transport) uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé
pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Przewozony fadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4 WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowag oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych
w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia
Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania
robot ponosi Wykonawca.

4.1 Powloki malarskie antykorozyjne

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt technologiczny zabezpieczenia
antykorozyjnego okreslajacy:

¢ rodzaj materiatéw z uwzglednieniem wymogdw podanych w pkt. 2 niniejszej SST,

e grubosci warstw,

e wymogi odnosnie przygotowania powierzchni,

¢ potwierdzenie Dostawcy zestawu farb, ze udzieli Wykonawcy gwarancji co najmniej 4-letniej na odcinki
referencyjne, wykonane pod Jego nadzorem. Odcinki referencyjne bedg wykonane doktadnie wedtug
projektu technologicznego, zwtaszcza w zakresie stosowanych grubosci farb. Gwarancja dotyczy stopnia
skorodowania Ri O, stopnia specherzenia, tuszczenia i pekania wg I1SO 4628. Wykonawca przedstawi
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajgce wszystkie
warunki, w jakich bedzie wykonane pokrywanie powtokami malarskimi.

4.1.1 Przygotowanie powierzchni do malowania

Przed rozpoczeciem czyszczenia konstrukcji konieczne jest stosowanie zabezpieczen zapobiegajgcych
przedostawaniu sie produktéw oczyszczania i farb (w wyniku malowania) do rzeki lub na przylegty teren
poprzez rozpiecie folii lub plandek pod i po bokach czyszczonych lub malowanych elementdw.
Powierzchnie nalezy oczysci¢ do stopnie czystosci Sa2,5. Sposdb czyszczenia pozostawia sie do uznania
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Wykonawcy, musi on jednak gwarantowac uzyskanie wymaganego stopnia czystosci i by¢ zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca w zaleznosci od mozliwosci wykonawczych i w uzgodnieniu z
Inspektora Nadzoru okresli wielkos¢ dziatek roboczych, majgc na uwadze potrzebe zabezpieczenia
antykorozyjnego odkrytych potaci i ochrone wykonywanych zabezpieczen antykorozyjnych w czasie
dalszych prac przy usuwaniu powtok. Pyt i kurz nalezy usung¢ z oczyszczonych powierzchni bezposrednio
przed malowaniem przy pomocy odkurzaczy przemystowych lub poprzez zmycie wodg pod wysokim
cisnieniem

4.1.2 Nanoszenie powlok malaskich

Inspektor Nadzoru moze zarzadzi¢ wykonanie prébnych powtok malarskich na wytypowanych
fragmentach konstrukcji w celu oceny ich jakosci, przyczepnosci do podtoza, badz przydatnosci
zaproponowanych przez Wykonawce technik nanoszenia powtok i eliminacji technik nie gwarantujgcych
odpowiedniej jakosci robot.

4.1.3 Warunki wykonywania prac malarskich.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ w warunkach okreslonych w Instrukcji stosowania farby. Warunki
przeprowadzania prac malarskich okresla réwniez PN-71/H-97053 pkt.6 i PN-79/H-97070 pkt. 7.5.
Temperatura powietrza powinna by¢ zawsze wyzsza o min. 5°C od temperatury punktu rosy dla danego
cisnienia i wilgotnosci Nie wolno prowadzi¢ robdt malarskich w czasie deszczu, mgty. Nalezy przestrzegac
wymagan wilgotnosci i temperatury podanych w karcie producenta. Nalezy przestrzega¢ warunku, by
Swieza powtoka malarska nie byta narazona w czasie schniecia na dziatanie kurzu, deszczu oraz innych
zanieczyszczen i sezonowata sie w warunkach podanych przez producenta. Nalezy stosowad specjalne
ostony od strony jezdni, zapobiegajace zachlapywaniu przez przejezdzajgce pojazdy. Nalezy przestrzegac
czasu schniecia poszczegdlnych warstw oraz odstepdw czasowych do nanoszenia nastepnej warstwy.

4.14 Przygotowanie materialdw malarskich oraz sprzetu.

Przed uzyciem materiatéw malarskich nalezy sprawdzi¢ ich atesty. Inspektor Nadzoru moze zalecic¢
wykonanie badan kontrolnych, wybranych lub petnych, przewidzianych w zestawie wymagan dla danego
materiatu i wg metod przewidzianych w odpowiednich normach. Z materiatu malarskiego nalezy usungé
btonke powstatg na powierzchni farby, nastepnie doktadnie wymieszaé by rozprowadzié osad. Jesli osadu
nie da sie rozprowadzi¢, materiat nalezy zdyskwalifikowac. W przypadku zgestnienia materiatu
malarskiego nalezy go rozciericzy¢ do wartosci lepkosci umownej przewidzianej dla danego materiatu
zawartego w karcie producenta. Pedzle muszg by¢ czyste, umyte w wodzie i wysuszone Pistolety
natryskowe muszg byc¢ czyste, z droznymi dyszami. Pistolety i pedzle nalezy czysci¢ wodg bezposrednio
po pracy.

4.1.5 Wykonanie podkladu gruntujacego.

Podkfad gruntujacy nalezy nanosic zgodnie z zaleceniami producenta. Nalezy nanies¢ jedng warstw farby,
aby otrzymad powtoke o grubosci wg projektu. Czas schniecia powtoki podany jest w kartach producenta,
przy nizszych temperaturach powietrza czas ten odpowiednie sie wydtuza. Podktad gruntujacy nalezy
szczegodlnie starannie naktadaé¢ w miejscach tgczenia elementéw konstrukcji na spoinach, srubach i
krawedziach. Przed natozeniem warstwy gruntujgcej nalezy dodatkowg warstwe farby natozy¢ na
krawedzie, spoiny, Sruby itp.

Malowanie nawierzchniowe Farbe nawierzchniowg nalezy nanosic¢ do grubosci wg projektu.
Uzytkowanie powtok malarskich

Powtokom nalezy w czasie do nastepnego malowania lub petnego wysezonowania zapewnic
odpowiednie warunki, chronigc od opaddéw atmosferycznych, kurzu i brudu.

4.1.6 Warunki dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy
Prace zwigzane z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego stwarzaja duze zagrozenie dla zdrowia
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pracownikéw, nalezy wiec przestrzegaé ponizszych zalecen odnosnie wykonywania prac. Przy pracach
zwigzanych z czyszczeniem powierzchni pod powtoki malarskie nalezy przestrzegaé zasad BHP. Pracownik
powinien by¢ zaopatrzony w kombinezon roboczy i okulary ochronne. Przy pracach zwigzanych z
naktadaniem materiatéw malarskich nalezy przestrzegaé zasad higieny osobistej, a w szczegdlnosci nie
przechowywac zywnosci i ubrania w pomieszczeniach roboczych i w poblizu stanowisk pracy, nie
spozywac positkdw w miejscach pracy, rece my¢ w przypadku zabrudzenia farba tamponem zwilzonym w
wodzie i wodg z mydtem, skore rak i twarzy osmarowac przed praca odpowiednim kremem ochronnym.

42 PODSTAWOWE CZYNNOSCI PRZY MONTAZU KONSTRUKCJI
STALOWYCH :

Ciecie — brzegi po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekdw i

rozpryskdw metali po cieciu, miejscowe nieréwnosci zaleca sie wyszlifowac.

Skfadanie zespotéw - czesci do sktadania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozjg co

najmniej w miejscach, ktére po montazu bedg niedostepne.

Potaczenia na sruby

dtugosc sruby powinna by¢ taka aby mozna byto stosowaé mozliwie najmniejszg liczbe podktadek, przy

zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzié¢ w otwér gtebiej jak na dwa zwoje.

nakretka i teb sruby powinien bezposrednio lub przez podktadke doktadnie przylega¢ do faczonych

powierzchni.

powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem pokryé warstwa

smaru.

Sruba w otworze nie powinna przesuwac sie ani drga¢ przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym.

4.2.1 Montaz konstrukcji

montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i przy udziale srodkéw, ktére zapewnia
osiggniecie projektowanej wytrzymatosci i statecznosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukgji.
Kolejne elementy modg by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci elementéw
uprzednio zmontowanych.

Potfaczenia wykonywac j.w. Przed przystgpieniem do montazu nalezy naprawié uszkodzenia elementdéw
powstate podczas transportu i sktadowania.

5 OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”. Obmiar robdt bedzie okresla¢
faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektows i SST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

Obmiar robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw, w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnych
dodatkowych zatgcznikéw.

Whpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét.

Btedne dane zostang poprawione wg. ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR -ach oraz
KNNR — ach. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

6 KONTROLA JAKOSCI I ODBIORU ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci i odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania roboét z projektem.
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Podstawe do odbioru w/w robdt powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
Dokumentacja techniczna i SST,

Dziennik budowy,

Zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe,
Protokoty odbioréw poszczegdlnych etapdw robét zanikajgcych,

Protokéty odbioréow materiatéw i wyrobow,

Wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét
oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru zapisem w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacja techniczng i
SST.

7 PODSTAWA PLATNOSCI
Wynagrodzenie dla Wykonawcy ma forme wynagrodzenia ryczattowego

8 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki
techniczne dostawy.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdélne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia. Inne normy podane w
pkt.5.9.2.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

SST 6.0 ROBOTY DACHOWE

CPV-45261210-9
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1 WSTEP

1.1

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z ociepleniem oraz wykonaniem pokry¢ dachowych i stropu drewnianego na

Przedmiot specyfikacji

poddaszu.

1.2

Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu

Zakres robot objetych ST

wykonanie robdt dachowych i izolacyjnych

1.3.1

p—t
»
w

[u—y
w
e o6 o 0 o ph o o 0 o o

1.3.5

Dla dachu zielonego:

dwuwarstwowe izolacje z papy termozgrzewalnej
podktady z styrobetonu w spadku

izolacje z styroduru xps gr 24 cm

utozenie geowtdkniny

montaz listwy zatrzymujgcej zwir

montaz systemowej maty drenazowej

utozenie substratu ekstensywnego

Dla cze$ci komunikacyjnej:

dwuwarstwowe izolacje z papy termozgrzewalnej
podkfady z styrobetonu w spadku

wylewka cementowa gr 4 cm

utozenie syntetycznej membrany hydroizolacyjnej
izolacje z styroduru xps gr 24 cm

utozenie geowtdkniny

utozenie zasypki z keramzytu

Podtoga z desek kompozytowych o grubosci 25 mm. Podtoga na wspornikach regulowanych i

legarach systemowych.

Dla czesci technicznej:

dwuwarstwowe izolacje z papy termozgrzewalnej
podktady z styrobetonu w spadku

utozenie syntetycznej membrany hydroizolacyjnej
izolacje z styroduru xps gr 24 cm

utozenie geowtdkniny

utozenie zasypki z keramzytu

Dla pasa pomiedzy dachem, a attyka:
dwuwarstwowe izolacje z papy termozgrzewalnej
podktady z styrobetonu w spadku

utozenie syntetycznej membrany hydroizolacyjnej
izolacje z styroduru xps gr 24 cm

utozenie geowtdkniny

utozenie systemowej maty drenazowe;j

utozenie zasypki z zwiru

Dla stropodachu nad klatka schodowa i pomieszczeniem 306:

dwuwarstwowe izolacje z papy termozgrzewalnej
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e utozenie warstwy wetny mineralnej dachowej gr. 15 cm
e utozenie warstwy spadkowej z wetny mineralnej, dachowej
e utozenie syntetycznej membrany hydroizolacyjnej

1.3.6 Zadaszenie z paneli z blachy aluminiowej:
e montaz ptyty OSB gr. 22 mm
e utozenie syntetycznej membrany hydroizolacyjnej
e montaz systemowej oktadziny sufitowej z paneli aluminiowych na podkonstrukcji systemowej

1.3.7 Zadaszenie z wielkogabarytowych zaluzji aluminiowych:

Montaz wielkogabarytowych paneli aluminiowych w uktadzie pionowym na konstrukcji stalowej
(materiaty konstrukcji stalowej w rozdziale , konstrukcje stalowe”, prace nalezy wykonac zgodnie z
projektem konstrukcji).

1.3.8 Doszczelnienie daszku nad przewigzka:

Przyklejenie na Sciania pasa z wetny mineralnejo szer. 30 cm (gr. wetny 20 cm)
Izolacja pozioma i pionowa z papy termozgrzewalnej, dwuwarstwowa
Montaz okapu z blachy ocynkowanej

2 MATERIALY

2.1 Wylewka betonowa

grubos¢ warstwy 50mm i 60mm,
reakcja na ogien F,

klasa C16/20

e mrozoodporna

2.2 Papa termozgrzewalna podkladowa modyfikowana SBS:

e Papa uzyta jako warstwa izolacyjna oraz jako warstwa podktadowa w wielowarstwowych

wodochronnych pokryciach dachowych

e Rodzaj osnowy: Tkanina szklana
Rodzaj masy asfaltowej: Asfalt modyfikowany SBS
Wykonczenie powierzchni dolnej: Folia PE
Grubos¢ papy: 4,0mm * 10%
Maksymalna sita rozciggajgca wzdtuz: 1000N/50mm=200N/50mm
Maksymalna sita rozciggajgca w poprzek: 1100N/50mm=200N/50mm
Wydtuzenie przy maksymalnej sile rozciggajgcej wzdtuz 5%+3%
Wydtuzenie przy maksymalnej sile rozciggajgcej w poprzek 5%+3%
Wodoszczelnos$¢ odporna na cisnienie: 10kPa
Reakcja na ogien klasa E
Wyréb nie zawiera azbestu ani smoty weglowe;j
Wytrzymatos¢ na rozdzieranie gwozdziem: wzdtuz min. 120N+20N
o Wytrzymatos$é na rozdzieranie gwozdziem w poprzek min. 120N+20N

2.3 Syntetyczna membrana hydroizolacyjna
Dtugos¢ 20,0 (-0 / +5%) m PN-EN 1848-2
Szeroko$¢ 1,54 /2,0 (-0,5 / +1%) m PN-EN 1848-2
Prostoliniowo$¢ =30 mm PN-EN 1848-2
Ptaskos¢ =10 mm PN-EN 1848-2
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24

2.5

2.6

Grubo$¢ efektywna 1,50 (-5 / +10%) mm PN-EN 1849-2

Gramatura 1,8 (-5 / +10 %) kg/m? PN-EN 1849-2

Wodoszczelnosé Spetniony PN-EN 1928

Reakcja na ogien E PN-EN I1SO 11925-2

Odpornos¢ na grad PN-EN 13583; podtoze sztywne > 18 m/s, podtoze elastyczne

Wytrzymatos¢ ztaczy na oddzieranie
>300 N/50 mm PN-EN 12316-2
Wytrzymatos¢ ztgczy na scinanie
> 600 N/50 mm PN-EN 12317-2

Przenikanie pary wodnej C@: 20 000 PN-EN 1931
Wytrzymatos¢ na rozcigganie PN-EN 12311-2

wzdtuzna (MD) > 1000 N/50 mm
poprzeczna (CMD) =900 N/50 mm
Wydtuzenie PN-EN 12311-2
wzdtuzne (MD) > 15 %

poprzeczne (CMD) > 15 %

Odpornos¢ na uderzenie PN-EN 12691

podtoze twarde > 400 mm
podtoze miekkie > 700 mm

Zasypka keramzytowa
Frakcja: 10-20 mm

Gestos¢ nasypowa w stanie luznym: 246-333 kg/m3 (Srednio ok. 290 kg/m3
Odpornos$¢ na miazdzenie: 0,75 N/mm?2
Wspotczynnik przewodzenia ciepta: A = ok. 0,100 W/mK*

Reakcja na ogien: klasa Al (niepalny)

Substrat ekstensywny

L e >60%

Porowatosc s

objetosci
Maksymalna pojemnosé e >=35%
wodna objetosci
Zawarto$¢ soli e <=35g/l
Wodoprzepuszczalnosé © >=06 .

mm/min
Substancje organiczne e <65g/l
Wartosé pH e 6,0-85
Waga przy zageszczeniu typ e 1140-1440
lekki* kg/m?3
Waga przy zageszczeniu typ e 1320-1680
ciezki* kg/m?3

Styrobeton

Waga objetosciowa po 28 dniach
Naturalna wilgotnos¢ (% wagowo )
Wytrzymatos¢ na sciskanie po 28
dniach / 20°C

Wspodtczynnik cieplnej przewodzenia
suchego materiatu A

e 450-550 kg/m3
e Maks. 36%

e 0.8MPa

e 0d0.12 W/mK
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2.7

2.8

29

Odpornos¢ na ogien e Bl

Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS:
Papa wierzchniego krycia do wykonywania izolacji dachéw jako warstwa wierzchnia
w wielowarstwowych wodochronnych pokryciach dachowych
Rodzaj osnowy: widknina poliestrowa
Rodzaj masy asfaltowej: Asfalt modyfikowany SBS
Wykonczenie powierzchni goérnej: Posypka mineralna gruboziarnista
Wykoniczenie powierzchni dolnej: Folia PE
Prostoliniowo$é: odchytka <10 mm / 5m dtugosci
Grubos¢ papy: 5,2mm + 10%

Maksymalna sita rozciggajgca wzdtuz: 800N/50mm=150N/50mm

Maksymalna sita rozciggajgca w poprzek: 600N/50mm+150N/50mm
Wydtuzenie przy maksymalnej sile rozciggajacej wzdtuz 40%+10%

Wydtuzenie przy maksymalnej sile rozciggajacej w poprzek 40%+10%

Reakcja na ogien klasa E

Wytrzymatosc na rozdzieranie gwozdziem: wzdtuz min. 250N+100N
Wytrzymatosé na rozdzieranie gwozdziem w poprzek min. 250N+100N
Wytrzymatosc¢ ztgczy na scinanie zaktad podtuzny 400N+200N

Wytrzymatosc¢ ztgczy na scinanie zaktad poprzeczny 600N+200N

Maksymalna wytrzymatosé¢ ztgczy na scinanie zaktad podtuzny 400N+200N
Maksymalna wytrzymatos¢ ztgczy na Scinanie zaktad poprzeczny 600N+200N
Maksymalna wytrzymatos¢ ztaczy na oddzieranie zaktad podtuzny 250N+100N
Maksymalna wytrzymatos¢ ztgczy na oddzieranie zaktad poprzeczny 250N+100N
Przyczepnos¢ posypki ubytek masy pos. nie wiecej niz 15%+15%

Wyréb nie zawiera azbestu ani smoty weglowej

Mata drenazowa:
Materiat: HDPE z recyklingu
Grubos¢: ok. 25 mm Gramatura: ok. 1,35 kg/m2
Kolor: szaro-czarny
max. odporno$é na $ciskanie 161 kPa (=kN/m?) (wg EN ISO 25619-2)
Odporno$é na Sciskanie 175 kN/m? przy kompresji 10% i przepetnieniu o 3,5 cm z wypetnieniem:

Styrodur XPS:
Ptyty z polistyrenu ekstrudowanego (styrodur) XPS 300 gr. 12cm
Parametry techniczne:
Gestosé: 230 kg/m3
Wspdtczynnik przewodzenia ciepta: A<0,037 W/mK
Naprezenia $ciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym: CS(10/Y)300=300kPa
Zamknietokomodrkowosc¢: 295%
Modut elastycznosci: 12N/mm2
Podcigganie kapilarne: 0
Absorpcja wody przy dtugotrwatej dyfuzji: WD(V)3<3%
Odpornos¢ na cykle zamrazania i odmrazania przy absorpcji wody przy dyfuzji: FTCD1 Klasa
reakcji na ogien: E
Temperatura zastosowania: <70°C
Grubos¢ ptyt: 12 cm.
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2.10 Geowldoknina

e Masa powierzchniowa g/m2 150
Sita rozciggajgca MD kN/m 8,5
Sita rozciggajgca CMD kN/m 8,5
Wydtuzenie MD % 75
Wydtuzenie CMD % 80
Test przebicia statycznego (CBR) kN 1,5
Test perforacji dynamicznej mm 20
Typowy rozmiar otworu 090 mm 0,1
Przepuszczalno$¢ wody mm/s 90
Klasa odpornosci GRK 3
Materiat - Polipropylen

2.11 Plyty z welny mineralnej twarde;j:
e wetna mineralna twarda gr. 15+10cm,
e wsp. przewodzenia ciepta A=0.035 W/mK
e reakcja na ogien: Al - niepalny
e Naprezenia Sciskajgce: 50kPa
o Wytrzymatos$é na rozcigganie prostopadte do powierzchni: > 15kPa
e Nasigkliwo$¢ wodg przy krétkotrwatym zanurzeniu: 1,0 kg/m?2
e Nasigkliwos$¢ wodg przy dtugotrwatym zanurzeniu <3,0 kg/m2
e Obcigzenie wtasne: 1,50 kN/m3

2.12 Plyta OSB o parametrach:
e gestosé objetosciowa: 660 kg/m3 modut E: 3500 N/mm?2
e wytrzymatos$¢ na zginanie: 18 N/mm2 grubos$é: 22 mm + 0.3mm

2.13 Podloga systemowa z desek kompozytowych na ruszcie:

Sktad desek kompozytowych:

® 45% maczka drzewna

® 45% tworzywo PVC

* 10% barwnik, stabilizatory UV i inne dodatki poprawiajace parametry wyrobu

Wymiary deski z dopuszczalnymi tolerancjami:

® Grubos$¢: 24mm (+/- Imm)

¢ Szeroko$¢: 140mm (+/- 1mm)

¢ Dtugosé: 2400 lub 4000mm (-0/+10mm)
Waga liniowa: 2,4 kg/mb (+/- 10%)
Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien: Bfl -s1

Elementy zestawu:

¢ deska tarasowa 24x140mm

¢ legar kompozytowy 30x50mm

e listwa wykonczeniowa 6x60mm

* zestaw montazowy z metalowymi klipsami (wsporniki poziomujace)
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2.14 Zaluzje wielkogabarytowe
W czesci azurowej - zaluzje wielkogabarytowe state w uktadzie pionowym z aluminiowych profili o
przekroju eliptycznym.

2.15 Obroébki blacharskie
Obrébki blacharskie z blachy stalowej powlekanej gr. 0.70mm,

2.16 Obudowy stropu z paneli aluminiowych na podkonstrukcji systemowej

Obudowy z ptyt elewacyjnych kompozytowych z dwéch warstw aluminium wypetnionych rdzeniem
polietylenowym o niskiej gestosci (wersja nierozprzestrzeniajgca ognia) na podkonstrukcji systemowej
aluminiowej. Wymiary podkonstrukcji wg technologii producenta systemu.

2.17 Materialy dodatkowe:
aluminiowa listwa zatrzymujaca zwir
zwir, granulacja 5-20 mm

3 SPRZET I NARZEDZIA
Do ktadzenia warstw konstrukcyjnych stropodachu krytego papa potrzebne sg nastepujgce narzedzia:
Wyposazenie zabezpieczajace:
e gasnica,
e kask,
e rekawice BHP,
e obuwie BHP.
e Rdzne niezbedne narzedzia reczne:
e pitareczna,
e pita do metalu,
e Srubokrety,
e pistolet do uszczelniania,
e nbziostrza,
e nozyce do blachy,

e imadto,

e wiertta do wiertarki,
® pace,

e dtuto.

e |nne wyposazenie:

e rozdzielacz elektryczny,

e odkurzacz do suchego i mokrego odkurzania,
e mopy i miotty,

e f{opata,

e rdzne sznurki/linki do mocowania.

4 TRANSPORT
Wg wytycznych producentéw/dystrybutoréw. Materiatow nie przechowuje sie bezposrednio na podtozu,
lecz na drewnianych wspornikach.

5 WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Wylewka betonowa

Podtoze powinno by¢ przygotowane zaleznie od opcji wylewania. Szczeliny i wieksze spekania podtoza
nalezy wyreperowac np. stosujgc zaprawe wyréwnujaca. Podtoza betonowe muszg mie¢ co najmniej 6
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miesiecy, a jastrychy cementowe - co najmniej 4 tygodnie i wilgotnos¢ nie wiekszg niz 2%. Przy
wykonywaniu podkfadéw nalezy przestrzega¢ zasad stosowania dylatacji W przypadku wykonywania
podktadu zwigzanego z podtozem, nalezy przenie$¢ ewentualne dylatacje wystepujace w podtozu tak
aby pokrywaty sie z nimi dylatacje w wykonywanym podktadzie. Przed wylaniem jastrychu nalezy
wykona¢ dylatacje oddzielajace od $cian i innych elementéw stosujac specjalng tasme dylatacyjng badz
pasy styropianu najlepiej o grubosci 10mm. Krawedzie wolne wylewanego obszaru nalezy zabezpieczy¢
przed sptywaniem wylewki i tez zastosowad dylatacje oddzielajgcg od ogranicznika. W przypadku
wykonywania podktadu podtogowego na warstwie rozdzielajacej przygotowanie podtoza nalezy
rozpoczac od jego oczyszczenia i wykonania dylatacji oddzielajgcg wylewke od $cian za pomocg tasmy
dylatacyjne;j.

Przygotowang zaprawe nalezy uktadac, najczesciej pomiedzy listwami kierunkowymi, warstwg o grubosci
uzaleznionej od rodzaju konstrukcji podtogi oraz scisliwosci warstwy izolacji termicznej lub akustycznej.
Nadmiar zaprawy $ciggnac tatg po prowadnicach i po wstepnym zwigzaniu zatrze¢ powierzchnie pacg. W
przypadku duzych obcigzen podtogi, znacznych wahan temperatury, podtég na stropach z elementéw
prefabrykowanych w pomieszczeniach o zwiekszonej intensywnosci eksploatacji, przy uktadaniu
podktadu na warstwie izolacji termicznej lub akustycznej o duzej odksztatcalnosci, a takze w celu
zmniejszenia liczby dylatacji przeciwskurczowych, stosuje sie zbrojenie podktadéw

5.2 Ukladanie warstwy izolacji termicznej z welny mineralnej

Wszystkie prace zwigzane z wykonaniem izolacji wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta wybranego
rozwigzania systemowego

5.3 Ukladanie pokry¢ z papy

Prace dekarskie rozpoczynamy od przygotowania podtoza (sposoby przygotowania podtoza podano w
opisach technologicznych ponizej).

Osadzamy dyble drewniane, rynhaki i inne oprzyrzgdowanie oraz wykonujemy wstepng obrébke
komindéw, ogniomurdw itp. papg podktadowa, a takze montujemy kliny odbojowe.

Przed utozeniem na dachu papa powinna zostac rozwinieta na pofaci dachowej i pozostawiona w celu jej
wyprostowania (wazne zwtaszcza w przypadku pap modyfikowanych SBS, gdyz materiat ten posiada tzw.
pamiec ksztattu).

Rolke papy rozktadamy w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana, w celu przymiarki. Nastepnie, po
przymiarce i ewentualnym przycieciu i dopasowaniu, zwijamy rolke z jednej strony do poftowy i
zgrzewamy, a nastepnie zwijamy z drugiej strony i zgrzewamy.

Pasy papy tgczymy ze sobg na zaktady: — wzdtuz rolki 8 cm, — zaktad poprzeczny 10- 20 cm.

Miejsca zaktaddéw poprzecznych przy papach nawierzchniowych podgrzewamy palnikiem, a nastepnie
szpachelkg wciskamy posypke w asfalt na catej powierzchni zaktadu.

O prawidtowym zgrzaniu papy swiadczy wyptyw masy asfaltowej o grubosci 0,5-1,0 cm na catej dtugosci i
szerokosci rolki. W przypadku niepojawienia sie wyptywu nalezy docisng¢ zakfad przy uzyciu watka
silikonowego.

5.4 Podloga z desek kompozytowych

Wszystkie prace zwigzane z montazem podtogi z desek kompozytowych nalezy wykonaé zgodnie z
instrukcjg montazu dostarczong przez producenta oraz zgodnie z projektem budowlanym.

5.5 Ukladanie styrobetonu
Styrobeton nalezy uktada¢ analogicznie do uktadania zwyktego betonu z kruszywa. Ukfadajac styrobeton
nalezy formowac spadki w kierunku kanatéw odptywowych. Spadki nalezy formowac za pomoca fat
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$ciggajacych.

5.6 Mata drenazowa

Przy docinaniu maty drenazowej zwrdcic¢ szczegdlng uwage na ryzyko uszkodzenia hydroizolacji. Maty
nalezy uktadac¢ bez zaktadéw zwracajgc uwage, aby wystajacy fragment geowtdkniny filtracyjnej
przykrywat ztgcze drenazy od goéry. Pozostawié odstep od Scian i innych elementéw pionowych co
najmniej 5 cm. Upewni¢ sie, ze geowtdknina ochronna pod matg drenazowg nie tworzy wododziatow.
Roztozone na dachu maty drenazowe nalezy zabezpieczy¢ przed podmuchami wiatru. Zabezpieczyé maty
przed uszkodzeniami mechanicznymi na skutek bezposredniego chodzenia i jezdzenia po nich.

5.7 Styrodur XPS

ptyty styrodurowe nalezy uktadac szczelnie, na sucho, doktadnie dopasowac frez na krawedziach ptyt.
Drugg warstwe nalezy ukfadac ,,na zaktadke” wzgledem pierwszej warstwy tzn. tgczenia ptyt powinny sie
mijaé.

5.8 Zasypka keramzytowa
Zawartosc workéw wysypacé w wyznaczonym obszarze i za pomocg topat utozy¢ warstwe o projektowanej
grubosci. Keramzyt powinien by¢ utozony réwnomiernie, bez dziur i prze$witow.

5.9 Substrat ekstensywny
Wszystkie prace nalezy wykonac zgodnie z zaleceniami producenta.

5.10 Geowloknina

Geokompozyty mozna docina¢ na zadany wymiar ostrym nozem lub nozyczkami. Pasma geowldkniny
mozna taczy¢ na zakfad lub zszywaé. Szeroko$¢ zaktadu powinna zostaé okreslona w obliczeniach
statycznych (w zaleznosci od stosowanego obcigzenia). Zalecamy stosowanie minimum 0,5 m zaktadu w
kierunku poprzecznym i 2 m zaktadu na koricu rolki (zgodnie z pr EN 14 475). Zszywanie powinno
odbywac sie przy uzyciu specjalnych recznych maszyn do szycia.

5.11 Zaluzje wielkogabarytowe
WSszystkie prace zwigzane z montazem zaluzji do konstrukcji nalezy przeprowadzic¢ zgodnie z projektem
architektury oraz zaleceniami producenta wybranego systemu.

5.12 Sufity z paneli aluminiowych
Wszystkie prace zwiazgne z montazem sufitu z paneli nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z projektem
architektury oraz zaleceniami producenta wybranego systemu.

5.13 Obrobki blacharskie - wykonanie

Elementy stalowe muszg byé wykonane w taki sposéb, aby nie uszkodzity pokryé¢ na przyktad ostrymi
brzegami itp. Podczas mocowania obrébki blacharskiej nalezy bra¢ pod uwage wyniki obliczen ssania
wiatru i podziatu budynku na strefy przy duzych obiektach.

5.14 Dopuszczalne sposoby laczenia elementow metalowych

Normalne faczenie na zaktadke

Umozliwia elementom metalowym nachodzenie na siebie na zaktad wielkosci okoto 20- 30mm.

taczenie na zaktad

Elementy metalowe taczy sie na styk z podtozong od spodu podktadka. Uzywa sie tgcznika metalowego,
ktdry miesci sie w profilu. Nalezy pozostawi¢ przerwe szerokosci 3- 5mm i zgrzac¢ styk paskiem membrany
na taczeniu.

M MARZEC
Il sooownicTwo

www.marzec-budownictwo.pl
kontakt@marzec-budownictwo.pl

50



5.15 Laczenie z felcem.

Elementy obrdébki blacharskiej sg ztozone razem. Elementy metalowe prawie w kazdym przypadku beda
instalowane do zewnetrznej krawedzi budynku. Dlatego tez bardzo wazne jest, aby upewnic sig, ze
zamocowano je w sposob gwarantujgcy wytrzymatosc na site ssacg wiatru, ktéry oddziatuje na te czesc
dachu. Elementy obrdébki blacharskiej mocuje sie wedtug tego samego wzoru, ktéry jest stosowany w
strefie naroznej i uzywa sie tylko tgcznikéw wyszczegdlnionych w systemie. Nalezy upewnic sie, ze
membrana jest bezpiecznie zamocowana i nie wysunie sie spod elementdw obrdbki blacharskiej. Blachy
nie mocuje sie za pomocg gwozdzi. Pod wptywem wiatréw, rozprezania i kurczenia gwozdzie obluzujg sie
i wypadng. Nalezy instalowac tgczniki w elementach obrébki blacharskiej, aby unikngc roztgczenia. tepek
tacznika ma by¢ gtadki i ptaski, aby zapobiec przektuciom membrany. Przednie, licowe mocowanie
elementéw obrébki blacharskiej musi by¢ wykonane, kiedy gtebokosé elementu przewyzsza 120 mm.(w
niniejszym projekcie wynosi 50mm). Blacha na $ciankach attykowych powinna by¢ uktadana w spadku z
kapinosami po obu stronach murku, aby umozliwi¢ odptyw wody. Obrébki przy scianach nalezy wykonad
zgodnie ze wzorcowymi rozwigzaniami podawanymi przez producenta membrany.

Przy wykonywaniu obrdbek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajgcy przeniesienie ruchdw poziomych i
pionowych dachu w taki sposdb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:
w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas wykonania prac pokrywczych
w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koricowa) - po zakonczeniu prac pokrywczych.

7 OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest m2 (metr kwadratowy).

8 8.ODBIOR ROBOT

Testowanie membran dachowych wodg jest efektywng metodg testowg, sprawdzajgcg wykonczong
powierzchnie membrany. Dach jest napetniany wodg w kontrolowanym procesie ( min. czas: 48 godz. ).
Nalezy uwazaé, aby nie dopusci¢ do przecigzenia dachu oraz sprawdzié czy posiada odpowiedni system
odprowadzania wody.

Sprawdzeniu réwniez podlega:

Sprawdzenie zabezpieczen dachowych polega na stwierdzeniu zachowania wymagan wykonania
zabezpieczen przy kominach, murach i innych elementach dachu, jak wywietrzniki, wytazy, klapy
dymowe, wywiewki kanalizacyjne, rury wentylacyjne itp.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez
Wykonawce przedmiarze robét, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

10 OBOWIAZUJACE NORMY I PRZEPISY

PN-89/B-02361 Pochylenia potaci dachowych

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok dachowych

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-66/5059-01 Uchwyty do rur spustowych okragtych

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

SST 7.0 ROBOTY IZOLACYJNE FUNDAMENTOW

CPV-45320000-6
CPV - 45321000
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1  WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wszystkimi
czynnosciami umozliwiajgcymi wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, przeciwwodnych i cieplnych.

1.2 Zakres robot objetych Specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie izolacji
przeciwwilgociowych i cieplnych fundamentdw i Scian fundamentowych oraz izolacji termicznej Scian
fundamentowych, a takze wykonanie iniekcji w scianach fundamentowych.

1.3 Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, Specyfikacjg i poleceniami Inspektora. Uktadanie izolacji powinno by¢ zlecone
przedsiebiorstwu majgcemu wtasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robdt i gwarantujgcemu
wiasciwg jakos¢é wykonania. Izolacja powinna by¢ wykonana scisle wg dokumentacji.

2 MATERIALY

2.1 'Wymagania ogdlne materialow izolacyjnych

Systemy izolacyjne powinny spetnia¢ ponizsze wymagania oraz posiadaé¢ swiadectwa dopuszczenia do
stosowania i aktualne atesty.

Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna byé potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich
jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami
wytworcey. W przypadku zastrzezen, co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem, o jakos$ci wystawionym
przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.

Nie dopuszcza sie do stosowania do robdt materiatéw izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac rdwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

2.2 Masa asfaltowo-kauczkowa (gruntowanie)

e Temperatura podfoza i powietrza podczas stosowania od +5°C do +30°C

e (Czas wigzania (schniecia) warstwy okoto 6 godzin w temperaturze powietrza i podtoza 23°C +2°C
i wilgotnosci wzglednej powietrza 55-60%

e Pozostatos$¢ suchej masy okoto 40% Okres przydatnosci (od daty produkcji) 12 miesiecy Mycie
narzedzi woda

e [los¢ warstw 2-4

e  Zuzycie 0,5-1,0 kg/m2/warstwe

2.3 Izolacja Scian piwnicy metodg iniekcji
2.3.1 Srodek iniekcyjny
e Temperatura zaptonu: > 100 °C
e Samozapton: Produkt nie jest samozapalny.
e Zagrozenie wybuchem: Produkt nie grozi wybuchem.
e Preznos¢ par w 20 °C: 23 hPa
e Gesto$¢ w20°C:0,89 g/cm3
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e Rozpuszczalnos$é / mieszalnosé z woda: catkowicie mieszalny

e Lepkosé: dynamiczna w 20 °C: 4500 mPas

e Badanie oddzielania rozpuszczalnikéw: < 3 %

e Rozpuszczalniki organiczne: 0,0 %

e Srodek wypetniajacy

e Gesto$c¢ gotowej mieszanki: 0,75 kg/dm3

e Konsystencja: pasta

e Zawartosc ciat statych: ok. 70%

e Przydatnos$é do stosowania po wymieszaniu: 1 - 2 godziny

e Odpornosc na wysokie temperatury: + 140°C

e Wodoszczelno$¢ wg DIN 1048 przy cisnieniu 7 bar: spetnia wymagania
e (zas schniecia: ok. 48 godzin 20°C/ 70 % wilgotnosci wzglednej

e Mostkowanie rys: min. 2 mm

e Badania przy cisnieniu szczelinowym wg programu badan budowlanych: spetnia wymagania

2.4 Dwuskladnikowa masa asfaltowo kauczukowa
Parametry techniczne:
e  Skiad: skt. ptynny: wodna emulsja asfaltow, kauczukéw
i dodatkdw uszlachetniajgcych; skt. sypki: modyfikowane cementy
Proporcje mieszania: skt. ptynny 100:38 skt. sypki

e  (Czas zuzycia wymieszanych sktadnikow: ok. 90 min.

e (Czas tworzenia powtoki: < 4 godzin (dla gr. warstwy ok. 1 mm)
e (Czas miedzy nanoszeniem poszczegdlnych warstw: ok. 5 godz.
e Odpornosc na deszcz: po ok. 2 godzinach

e Zasypywanie wykopu: po 2 dobach

Przyczepnos¢ koricowa do betonu: nie mniej niz 0,8 MPa

e Odpornosc¢ na wode pod cisnieniem: 0,8 MPa ( przy warstwie
gr. 4-5 mm)

e Gestosc objetosciowa skt.B: od 0,9 do 1,1 g/cm3

e Zawartos¢ wody w masie (skt. A): nie wiecej niz 45%

e Sptywnos¢ powtoki w pozycji pionowej czasie 5 h w temp.
1000C: nie sptywa

e Zdolno$¢ do mostkowania rys (metoda A): CB2

e Wodoodpornos¢: spetnia wymagania

e  Elastycznos¢ w niskich temperaturach: spetnia wymagania

e Stabilnos¢ wymiarow w podwyzszonej temperaturze:
spetnia wymagania

e Reakcja na ogien: klasa F

e Wodoszczelnosé: W2B

e (Odpornosc¢ na sciskanie: C2B

e Temperatura stosowania: od + 50C do + 250C

e Zuzycie:

ok. 1,3 kg/m2 na 1 mm grubosci warstwy

izolacja przeciwwilgociowa, zalecana grubos¢ warstwy 2 mm:

2,6 kg/m2

izolacja przeciwwodna (woda zalegajgca/napierajgca woda

opadowa*), zalecana grubos¢ warstwy 3 mm: 4,0 kg/m2

izolacja przeciwwodna (woda wywierajgca ci$nienie), zalecana

grubosé warstwy 4-5 mm: 6 kg/m2
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2.5 Materialy do termoizolacji Scian fundamentowych:
Termoizolacje $cian fundamentowych wykonac na wszystkich scianach projektowanej rozbudowy ze
styroduru o gr. 14 cm.
e  Plyty z polistyrenu ekstrudowanego (styrodur) XPS 300 gr. 6 cm
e Parametry techniczne:
e Gestosc: 230 kg/m3
e Wspdtczynnik przewodzenia ciepta: A<0,036 W/mK
e Naprezenia Sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym: CS(10/Y)300=300kPa
Zamknietokomérkowosc¢: 295%
e Modut elastycznosci: 12N/mm2
e Podcigganie kapilarne: 0
e Absorpcja wody przy dtugotrwatej dyfuzji: WD(V)3<3%
e QOdpornosc¢ na cykle zamrazania i odmrazania przy absorpcji wody przy dyfuzji: FTCD1 Klasa
reakcji na ogien: E
e Temperatura zastosowania: <70°C
o Grubos¢ ptyt: 14 cm.

2.6 Styropian ekstrudowany XPS
Wspotczynnik przewodzenia ciepta (AD) 0,035

e Opor cieplny (RD) 3,1
e Wykonczenie powierzchni - Gtadkie
e Dtugos$é ptyty - mm 1250 (+/-10)
e  Szerokos¢ ptyty - mm 600 (+/-8)
e Gestosc - kg/m3 30-40
e Reakcja na ogien Euroklasa E
3 SPRZET

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu zgodnego z zaleceniami producentéw
materiatéw.

4 TRANSPORT I SKEADOWANIE

Transport materiatéw odbywa sie w sposdb zabezpieczajgcy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do polskich
przepisow przewozowych.

5 WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Hydroizolacja bitumiczna

Przygotowanie podtoza:

Przy naktadaniu na betony i tynki musi by¢ zakoriczony proces wigzania cementu. Podtoze nie moze by¢
zmrozone, oszronione oraz musi by¢ pozbawione zastoin wody. Usung¢ stare, kruche i tuszczace sie
warstwy, luzne elementy, ostre krawedzie, zanieczyszczenia, Srodki antyadhezyjne i pyt. Czesci metalowe
odrdzewi¢ i zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Ubytki wyspoinowac, powierzchnie porowate wyréwnacé
zaprawa cementowa. Sciany fundamentowe powinny wyszpachlowane i wyréwnane zaprawg
cementowg, a nowe betony zwigzane i wysezonowane.

Aplikacja:

Stosowac na zimno. Przed uzyciem doktadnie wymiesza¢ uzywajgc mieszadta wolnoobrotowego.

We wszystkich zastosowaniach podioze zagruntowaé masg rozcienczong wodg w stosunku 1:1 do
1:2 (nie stosowac gruntdéw rozpuszczalnikowych) i poczeka¢ do jej wyschniecia. W czasie upatdéw, przed
rozpoczeciem gruntowania, podtoze nalezy zwilzy¢. Mase naktadac przy uzyciu szczotki dekarskiej lub
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pedzla. Kolejne warstwy naktadac po wyschnieciu poprzedniej, prostopadle do kierunku naktadania
poprzedniej warstwy. Po nalezytym wyschnieciu zagruntowanej powierzchni naktada¢ mase przynajmniej
w 2 warstwach pamietajac o zbrojeniu wszystkich katdw pasami z tkaniny technicznej. Odczekac
kilka dni, aby z catej grubosci powtoki odparowata wilgo¢ i ewentualnie ostroznie obsypac ziemia,
uwazajgc aby nie uszkodzi¢ warstwy izolacji.

Minimalna grubosc¢ kazdej warstwy: 1mm.

5.2 Termoizolacja:

Izolacje termiczne nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentacji projektowej. Roboty termoizolacyjne
powinny by¢ wykonywane zgodnie z ogdlnymi warunkami wykonywania i odbioru robdt
ogdélnobudowlanych, szczegélnie w zakresie organizacji, technologii i bezpieczenstwa pracy. Roboty
termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej. Zakres robot, w okresie zimowym
powinien by¢ ograniczony do wykonywania izolacji bez proceséw mokrych, warstwa izolacji powinna by¢
ciggta i miec statg grubosc zgodnie z projektem.

6 KONTROLA JAKOSCI I ODBIOR ROBOT
Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu:

e dostaw materiatow,

e badanie podtozy i podktaddw,

e przygotowania podfoza,

e prawidtowosci wykonania robét,

e wykonania izolacji poziomej,

e wykonania izolacji pionowej.

e Wymagania szczegétowe
Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem. Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw
potwierdzajgcych przez producenta ich jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania. Odbior
materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa
oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezen, co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem, o jakosci wystawionym przez
producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.
Nie dopuszcza sie do stosowania do robdt materiatéw izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm.
Nie nalezy stosowac rdwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

7 OBMIAR ROBOT

Podstawg obmiaru s m2 uzytej izolacji.

8 ODBIOR ROBOT

Odbiér robdt izolacyjnych powinien sie odbyé przed wykonaniem tynkéw i innych robét
wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robdt izolacyjnych powinny stanowic nastepujace dokumenty:
dokumentacja techniczna,

dziennik budowy

zaswiadczenia o jakos$ci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe,

protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robét zanikajacych,

protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

Roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
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9 PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawag ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawce przedmiarze robét, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

10 NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24000 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-B-24006 Masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-20130:1999/Az1:2001  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

SST 8.0 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE | TERMICZNE POSADZEK

CPV-45320000-6
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1  Wstep

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru izolacji przeciwwilgociowych zwigzanych z wykonaniem zadania

1.2 Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3  Zakres robot objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robét:
oczyszczenie i osuszenie podfoza,

wykonanie izolacji przeciwwilgociowych podtég na wszystkich kondygnacjach,
wykonanie izolacji termicznej podtég na wszystkich kondygnacjach

wykoanie izolacji z folii w ptynie w pomieszczeniach mokrych

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i Ogdlng
Specyfikacjg Techniczna.

1.5 Ogoblne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robét zwigzanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych,
izolacji termicnych oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodnos$¢ z umowg, pozostatymi
ST i poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji zarzagdzajgcego realizacjg umowy.

2 MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,Wymagania
ogéle”

2.1 Folia PE hydroizolacyjna

Grubos¢ 0.2mm

Reakcja ogien: F

Spetnia wymogi wodoszczelnosci przy 2kPa

Wytrzymatosé na rozcigganie wzdtuz / w poprzek: min. 8MPa / 6MPa

2.2 Tasma dylatacyjna - uszczelniajaca
Wodoszczelna, elastyczna tasma uszczelniajgca do wykonywania uszczelnienia dylatacji oraz tworzenia
elastycznego uszczelniania spoin podtogowych i Sciennych.
Wiasciwosci:
e elastyczna
e wodoszczelna
e wytrzymata na rozcigganie
e do wewnatrz i na zewnatrz
e odporna na starzenie
e odporna na warunki atmosferyczne
e odporna na roztwory soli, kwaséw i tugdw, alkalia, rozpuszczalniki,
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e tatwa w obrébce
Znajduje zastosowanie, jako element uszczelniajacy szczelin dylatacyjnych, narozy scian i podtdg,
krawedzi, konstrukcji budowlanych. Wykorzystywana w miejscach wystepowania zwiekszonych naprezen
oraz w miejscach szczegélnie narazonych na dziatanie wilgoci takich jak: sciany fundamentowe, balkony,
baseny, toalety, tazienki, kuchnie.

2.3 Folia w plynie:
e temperatura stosowania od +50C do +250C
e min./max. grubosé powtoki 1mm / 5mm
e czas schniecia pierwszej warstwy ok. 3 h
o mozliwos¢ klejenia okfadziny po min. 24 h
e zdolnos¢ krycia rys do 1,0 mm
e gesto$é 1,5 kg/dm3
e zuzycie na Imm grubosci 1kg/m?

2.4 Materialy do termoizolacji posadzki:
24.1 Plyty z styropianu podlogowego grafitowego gr. 3 cm
Parametry techniczne:

o Wspdtczynnik przewodzenia ciepta 0,031 W/mK

e Wytrzymatos$¢ na zginanie > 125 kPa

e Wytrzymatos$¢ na Sciskanie > 80 kPa

o  Wytrzymatos$é na rozcigganie 2 100 kPa

e Wymiar ptyty prostej 50 cm x 100 cm

3 SPRZET

3.1 Ogélne wymagania

Ogdblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogéle”

Wykonawca powinien dysponowac srodkami transportu do przewozu materiatdw oraz drobnym
sprzetem do wykonania robét objetych niniejszg ST.

Wykonawca przystepujgcy do prac powinien posiadac nastepujacy sprzet i narzedzia:

do przygotowania podtoza — sprzet do mycia, mtotki, szczotki druciane,

do przygotowania zaprawy cementowej — betoniarka,

do ciecia tasmy - nozyczki.

4 TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podane sg w ST ,Wymagania ogéle”

Pakowanie i magazynowanie materiatéw

Materiaty izolacyjne sg dostarczane w zawinietych rolkach. Dlatego mozna je przewozi¢ dowolnymi
Srodkami transportu wielkoscig dostosowanego do ilosci fadunku.

4.2 Transport materialow

Transport materiatéw odbywa sie przy w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do polskich
przepisdw przewozowych.

5 WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonania roboét
Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogole”
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5.1 Wymagania ogdlne
Ogdlne zasady kontroli jakos$ci robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Biezgca kontrola
obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz sprawdzenie
zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczgcych stosowanych materiatéw z
wymogami prawa.
Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu:

e dostaw materiatow,

e badanie podtozy i podktaddw,

e przygotowania podtoza,

e prawidtowosci wykonania robét,

e wykonania izolacji poziomej,

e wykonania izolacji pionowej,

5.2 'Wymagania szczegolowe

Wymagana jakos¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem. Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw
potwierdzajgcych przez producenta ich jakos$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania. Odbidr
materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg oraz sprawdzenie
wiasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytwadrcy. W przypadku zastrzezen
co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on
zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej. Nie dopuszcza sie stosowania do robét
materiatéw izolacyjnych, ktérych witasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm. Nie
nalezy stosowac rowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Wyniki odbiorow
materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

5.3 Folia PE

mocowania mechaniczne do podtoza powinny by¢ dodatkowo uszczelniane w miejscach zamocowan
izolacja powinny stanowic ciggty i szczelny ukfad oddzielajgcy budynek lub jego czes¢ od wody — dlatego
kolejne pasma folii powinny by¢ uktadane od dotu na klejone zaktady o szerokosci min.10 cm

izolacja powinna scisle przylega¢ do izolowanego podtoza — powierzchnia folii powinna by¢ gtadka, bez
pecherzy powietrza

uszkodzenia powstate w trakcie uktadania nalezy zaklei¢

izolacja pozioma powinna w sposdb ciggty przechodzi¢ w izolacje pionowg, bez przerw

izolacja pionowa powinna by¢ wyprowadzona na min. 50 cm powyzej poziomu okalajgcego terenu i
zakoniczona w sposéb uniemozliwiajgcy wnikanie wéd opadowych pod te izolacje

niedopuszczalne jest fgczenie w obrebie izolacji pionowych i poziomych wyrobéw oddziatujgcych na
siebie w sposdb powodujgcy ich destrukcje (np. pod wptywem rozpuszczalnikéw zawartych w masach
uszczelniajgcych lub klejgcych)

miejsca przebic folii przez przewody lub inne elementy konstrukcyjne powinny by¢ uszczelnione w
sposdéb wykluczajgcy przecieki wody do wnetrza budynku w tym rejonie

izolacja powinny by¢ wykonywane w warunkach umozliwiajacych ich prawidtowe utozenie, tzn. w
temperaturze otoczenia od -152C do +60 2C, po zakonczeniu robét poprzedzajgcych roboty izolacyjne
w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych nalezy stosowac odpowiednie zabezpieczenia
np. specjalne tasmy wbudowywane w trakcie betonowania.

5.4 Folia w plynie

Ptynna folie nalezy naktadac¢ na przygotowane podtoze w co najmniej dwéch warstwach. Pierwsza
warstwe natozy¢ pedzlem lub watkiem w grubosci zapewniajgcej doktadne i szczelne pokrycie
izolowanego podtoza, zaczynajgc prace od miejsc, gdzie bedg stosowane tasmy dylatacyjne oraz

J\‘M MARZEC
UMl suoownicTwo

www.marzec-budownictwo.pl
kontakt@marzec-budownictwo.pl

61



kotnierze uszczelniajgce. W Swiezo natozong ptynng folie nalezy wtopic¢ stosowane akcesoria
uszczelniajgce, zwracajac szczegdlng uwage na precyzje wtopienia. Po catkowitym wyschnieciu pierwszej
warstwy (ok. 3h) mozna przystapi¢ do naktadania kolejnej. Czynnosé te nalezy wykona¢ na catej
izolowanej powierzchni pedzlem lub gtadka paca stalowga. Ewentualne kolejne warstwy naktadac po
wyschnieciu wczesniejszych. Prace wykonywac w temperaturze powietrza, podfoza i produktu od +5°C
do +25°C, chronigc $wiezo natozong warstwe przed niekorzystnymi warunkami zewnetrznymi oraz
dziataniem wilgoci az do petnego utwardzenia. Uzyskang powtoke nalezy trwale zabezpieczy¢ oktadzina.

5.5 Izolacje termiczne

Nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji projektowej. Roboty termoizolacyjne powinny by¢
wykonywane zgodnie z ogélnymi warunkami wykonywania i odbioru robot ogélnobudowlanych,
szczegdlnie w zakresie organizacji, technologii i bezpieczenstwa pracy. Roboty termoizolacyjne powinny
by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej. Zakres robdt, w okresie zimowym powinien by¢ ograniczony
do wykonywania izolacji bez proceséw mokrych, warstwa izolacji powinna by¢ ciggta i mie¢ statg grubos¢
zgodnie z projektem.

6 KONTROLA JAKOSCI
Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu:
e dostaw materiatow,
e badanie podtozy i podktaddw,
e przygotowania podtoza,
e prawidtowosci wykonania robét,
e wykonania izolacji poziomej

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogoélne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogdlnej Specyfikacji. Podstawg dokonywania
obmiardw, okreslajgcy zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest zatgczony do
dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2 Jednostki obmiarowe
Jednostka obmiarowa jest 1 m2 wykonanej izolacji.

8 ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioréow robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

Odbidr robdt izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych roboét
wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
dokumentacja kosztorysowa,

dziennik budowy,

zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe,

protokéty odbioru poszczegdlnych etapdw robét zanikajacych,

protokéty odbioru materiatow i wyroboéw,

wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce. Roboty podlegajg zasadom
odbioru robét zanikajacych.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne zasady dokonywania pfatnosci podano w ST ,Wymagania ogéle”.
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Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym
przez wykonawce przedmiarze robdt, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.
Ceny jednostkowe obejmuja:

dostawe materiatéw,

przygotowanie i oczyszczenie podtozy,

zabezpieczenie obszaru robot,

wykonanie izolacji wraz z ochrong,

izolacje przeciwwilgociowg Scian,podtdg

wklejenie tasm uszczelniajgcych naroznych,

prace porzadkowe,

badania na budowie i laboratoryjne

10 PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE
PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24000 Dyspersyjna masa asfaltowo- kauczukowa.
PN-B-24006 Masa asfaltowo- kauczukowa.
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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1  WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych wykonaniem i odbiorem tynkéw i okfadzin

1.2 ZaKres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robdt wymienionych w punkcie 1.3 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja
wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie wszystkich tynkéw i oktadzin
wewnetrznych. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatdw, wykonawstwem i wykoriczeniem
tynkdéw i oktadzin wykonywanych na miejscu.

1.3 Zakres Robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza:
e ocieplenie $cian wewnetrznych wetng mineralng
e oczyszczenie i odgrzybianie starych podtozy
e wykonanie tynkéw renowacyjnych
e wykonanie tynkéw gipsowych
e wykonanie tynkdw cementowo wapiennych na stropach
e wykonanie gtadzi gipsowych na sScianach i sufitach
e licowanie Scian ptytkami na kleju

Powyzszy wykaz obejmuje zakres robdt podstawowych. Oferent powinien przewidzie¢ i wycenic
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe z niniejszej SST zgodne s3 z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz
z OST.

1.5 Wymagania ogolne dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

Wykonaweca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robot,
wykaz materiatdw, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonywaniu robét okreslonych umowa.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjg
techniczng, SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2 MATERIALY
2.1 Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania stawiane materiatom podano w ,Wymagania ogdlne”

2.2 Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowac mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.3 Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:
nie zawiera¢ domieszek organicznych,

mie¢ frakcje réznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
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$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
Srednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien byé drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.4 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Stosowana zaprawa tynkarska powinna odpowiada¢ wymogom normy PN-B-14503.

Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowad w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od
chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase,
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skfad objetosciowy zapraw nalezy dobierac
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.5 Tynk III kategorii

Stosowana zaprawa tynkarska powinna odpowiada¢ wymogom normy PN-B-14503.

Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowad w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od
chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase,
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skfad objetosciowy zapraw nalezy dobierac
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.6 Preparat gruntujacy
Preparat w formie wodnej dyspersji zywic syntetycznych, o gestosci ok. 1.0 kg/dm3. Temperatura
stosowania od +5°C do +25°C.

2.7 Plyty i plytki ceramiczne
Ptytki ceramiczne Scienne o parametrach:
e nasigkliwos¢ wodna E>10
o wytrzymatosé na zginanie Mpa min.35
e sitatamigcaN <7,5 mm min.15
e >7,5mmmin12
e odpornosé na pekniecia wtoskowate wymagana
e odpornosé na plamienie min 3 klasa
e wymiary ptytek: 30x60 cm, +1cm
Wykonawca winien przedstawi¢ wybrane ptytki Inwestorowi do akceptacji,

2.8 Listwa wykanczajaca
Dobrana kolorystycznie, rozmiarowo do glazury, wysoko$¢ do 5mm, aluminiowa
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2.9 Tynki renowacyjne

291
Wyglad:

Obrzutka:

Forma: proszek

Kolor: stosownie do opisu produktu -

Zapach: bez zapachu -

Wartos$¢ pH w 20°C: 12,0 -

Zmiana stanu Temperatura topnienia/krzepniecia: Poczatkowa temperatura wrzenia i zakres
temperatur wrzenia: nie jest okreslony nie dotyczy -

Temperatura zaptonu: nie dotyczy - T

emperatura samozaptonu: wyrdb nie grozi samozaptonem. -
Wiasciwosci wybuchowe: produkt nie grozi wybuchem. -

Gestos¢: brak -

Gestos¢ wstrzgsowa: 900-1500 kg/m3

Konsystencja: sucha zapraw workowana

Woda: ok. 5-6l/ worek 25kg

Wytrzymato$¢ na odrywanie: >0,5N/mm?2

Zuzycie: ok. 3-4kg/m2 jako warstwa podktadowa ok. 1,85 kg/m2/mm
Wielko$¢ ziarna: 4mm

Temp. podtoza: +5 do +30°C

Tynk:

Forma: proszek

Zapach: slaby charakterystyczny -

Temperatura samozaptonu: wyrdb nie grozi samozaptonem. -
Wiasciwosci wybuchowe: produkt nie grozi wybuchem. -
Gestos¢ wstrzgsowa: 1,300 kg/m3 -

Rozpuszczalnos¢ w/ mieszalnos¢ z Woda: mieszalny
Baza: gotowa specjalna zaprawa tynkarska

Kolor: szary

Dodatek wody: ok. 6 - 6,5 |/worek 25kg

Gestos$¢ 1,0- 1,1 kg/dm3

Zuzycie: ok. 9,5 kg/m2 na 1 cm grubosci warstwy

Temp. stosowania: powyzej +52C DO +30°C

2.10 Tynk gipsowy

Zaprawa spetnia wymagania:PN-EN 13279-1 B5/50/2 Lekki maszynowy tynk na bazie gipsu

Proporcje mieszanki:okoto 18,0 | wody na worek 30 kg

Czas zuzycia zaprawy:okoto 3h - 4h

Grubosc¢ warstwy:okoto 10 mm

Wydajnos$é:w zaleznosci od grubosci warstwy, orientacyjnie 9 kg/ m? przy warstwie 10 mm; 1 kg to okotfo
1,1 litr zaprawy

Poczatek wigzania:2 60 min
Wytrzymato$é na zginanie:> 1 N/mm?
Przyczepno$é do podtoza:> 0,3 N/mm?
Reakcja na ogien:Al

Wysychanie:w zaleznosci od grubosci natozonej warstwy, wilgotnosci pomieszczenia, temperatury i
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wentylacji

2.11 Gladz gipsowa
Gtadz gipsowa biata
spetnia wymagania PN-EN 13297-1 B2/20/2 Tynk na bazie gipsu,
e grubos¢ warstwy od 1 do 10mm,
e wytrzymato$¢ na zginanie 22N/mm?2
e wytrzymato$é na Sciskanie 24N/mm?2
e przyczepno$é do podtoza =20.5N/mm?2
e reakcja na ogien Al

2.12 Klej do plytek
Klej do ptytek na bazie mieszanki cementdw z wypetniaczami mineralnymi. Winien posiadaé parametry
nie gorsze niz:

e gesto$é nasypowa: ok. 1.07kg/dm3

e przyczepno$é 20.5N/mm?2

e sptyw <0.5mm wg EN 12004 + Al

e odksztatcenie poprzeczne 22.5mm i <5mm

e wysoka przyczepnos¢ poczatkowa =1N/mm?2

e reakcja na ogien F

2.13 Zaprawa fugowa
Stosowac zaprawe fugowg wodoodporng, do cienkiego spoinowania, odporng na przebarwienia i
wykwity, odporng na rozwdj bakterii i grzybow.

2.14 Silikon do fug
Stosowac silikon o dobrej przyczepnosci do podtozy, na ktdre bedzie nanoszony, z dodatkiem $rodka
grzybobdjczego, w kolorze fugi.

2.15 Materialy pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania okfadzin to:
o listwy dylatacyjne i wykoriczeniowe,
o $rodki ochrony ptytek i spoin,
e Srodki do usuwania zanieczyszczen
e S$rodki do konserwacji oktadzin.
e Preparat wzmacniajacy stare podtoza, gteboko penetrujacy na bazie krzemianu

3 SPRZET
Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania stawiane sprzetowi podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
Sprzet i narzedzia do wykonywania wyktadzin i oktadzin
Do wykonywania robét oktadzinowych nalezy stosowad:
e szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,
e szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
e narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia ptytek,
o szlifierki katowe,
e pite stotfowa elektryczng do ciecia ptytek z mozliwoscia ciecia pod katem,
e pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkéw 6-12 mm do
rozprowadzania kompozycji klejacych,
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e faty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

e poziomnice,

e mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania
kompozyciji klejacych,

e pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

e ggbki do mycia i czyszczenia,

o wktadki (krzyzyki) dystansowe.

3.1 Wymagania szczegolowe
Wykonawca powinien dysponowaé nastepujgcym sprzetem:
e Srodkami transportu do przewozu materiatéw,
e betoniarkami do przygotowania zapraw,
e agregatem tynkarskim,
e mieszarka do zapraw
e drobny sprzetem pomocniczym.

4 TRANSPORT

4.1 Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania stawiane transportowi podano w ST ,Wymagania ogdlne”
Wymagania szczegdtowe

Transport materiatébw do wykonania oktadzin nie wymaga specjalnych srodkéw i urzadzen.
Zaleca sie uzywac do transportu samochodoéw pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposdb wykluczajacy ich uszkodzenie. W
przypadku duzych ilosci materiatow zalecane jest przewozenia ich na paletach i uzycie do zatadunku i
roztadunku tadunku urzadzen mechanicznych. Sktadowanie materiatéw podtogowych na budowie
musi by¢ w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi
temperaturami.

5 WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Ogolne warunki wykonania robot

Ogdlne warunki wykonania roboét podano w ST ,Wymagania ogélne”. Temperatura w
pomieszczeniach, w ktérych wykonuje sie tynki i oktadziny z ptytek ceramicznych nie powinna by¢ nizsza
niz 5°C.

Do wykonywania tynkéw i oktadzin wewnetrznych mozna przystgpi¢ dopiero po:

wykonaniu scianek dziatowych,

obsadzeniu stolarki, przy czym powinna by¢ ona nalezycie zabezpieczona, zatozeniu instalacji i orurowan,
zamurowaniu bruzd do przewoddw instalacyjnych.

5.2 Ogélne zasady wykonywania tynkéw

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne. Tynki
nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz

+5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna
wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajgcych.

5.3 Przygotowanie podlozy
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungc plamy z rdzy i
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substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usungé przez zmycie 10% roztworem szarego
mydta lub przez wypalenie lampg benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢
woda. Podtoza z bloczkdw silikatowych zagruntowaé preparatem gruntujgcym.

54 Wykonywanie tynkow cementowo-wapiennych

Zawartos¢ opakowania wsypywaé do odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody i mieszaé, az do
uzyskania jednorodnej masy. Dopuszcza sie mozliwos¢ mieszania przy uzyciu wiertarki z mieszadtem lub
w betoniarce. W przypadku maszynowego naktadania tynk miesza¢ w agregacie tynkarskim. Proporcje
wody nalezy dobraé w zaleznosci od wymaganej konsystencji, typu agregatu tynkarskiego, warunkéw
atmosferycznych oraz rodzaju podtoza. Przed rozpoczeciem wykonywania prac tynkarskich zalecane jest
zabezpieczenie wszystkich naroznikéw przy uzyciu nierdzewnych profili. Na przygotowane podtoze tynk
narzucac kielnig lub agregatem tynkarskim i wygtadzac¢ prostopadle do kierunku naktadania metalowg
pacg lub dtugg fatg. Nastepnie nalezy powierzchnie doktadnie wyréwnac (Scinac) tatg trapezows. Po
stezeniu materiatu, w zaleznosci od zamierzonego efektu koncowego, mozna go zaciera¢ paca
styropianowg, nastepnie pacg filcowa lub z drobnej gabki.

5.5 Ogolne zasady wykonywania okladzin ceramicznych

Podtozem pod okfadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogg by¢:

$ciany betonowe otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych ptyty gipsowo kartonowe.

Przed przystgpieniem do robot oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ przygotowania podtoza.
Podtoza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkéw antyadhezyjnych i
starych powtok, bez rakéw, peknieé i ubytkdw. Potaczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi
powinny by¢ ptaskie i réwne. W przypadku wystgpienia nieréwnosci nalezy je zeszlifowac, a ubytki i
uskoki wyréwnaé zaprawg cementowq lub specjalnymi masami naprawczymi. W przypadku scian z
elementéw drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy, wykonany z zaprawy cementowe]
lub cementowo-wapiennej M4-M7. W przypadku podtozy nasigkliwych zaleca sie zagruntowanie
preparatem gruntujgcym (zgodnie z instrukcja producenta). W zakresie wykonania powierzchni i
krawedzi podtoze powinno spetniaé nastepujgce wymagania:

powierzchnia czysta, niezapylona, bez ubytkéw i ttustych plam, oczyszczona ze starych powtok
malarskich,odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej,
mierzone tata kontrolna o dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie wiekszej niz
3mm na dtugosci taty, odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4 mm na
wysokosci kondygn.,odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze ni8 2 mm na
1m.Nie dopuszcza sie wykonywania okfadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejgcych na
podtozach pokrytych starymi powtokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-
wapiennej, wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4.

5.6 Wykonanie okladzin:

Przed przystgpieniem do zasadniczych robét oktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne
materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug, wymiardw, gatunku i odcieni oraz
rozplanowac sposdb uktadania ptytek.

Podtoze ptytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajgc ich Wielkos¢ i przyjetg szerokosé spoin.

Na jednej scianie ptytki powinny byé rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny miec jednakowa
szeroko$¢, wiekszg niz potowa ptytki.

Przed uktadaniem ptytek na $cianie nalezy zamocowac prosta, gtadka tate drewniana lub aluminiowa. Do
usytuowania taty nalezy uzy¢ poziomnicy.

tate mocuje sie na wysokosci cokotu lub drugiego rzedu ptytek nastepnie przygotowuje sie (zgodnie z
instrukcjg producenta) kompozycje klejgca. Wybdr kompozycji zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz
wymagan stawianych oktadzinie.Kompozycje klejgcg naktada sie na podtoze gtadkg krawedzig pacy a
nastepnie przeczesuje” sie powierzchnie zebatg krawedzig ustawiona pod katem okoto 50°. Kompozycja
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klejagca powinna by¢ roztozona rownomiernie i pokrywac catg powierzchnie podtoza. Wielos¢ zebdéw pacy
zalezy od wielkosci ptytek.Prawidtowo dobrana wielkos¢ zebéw i konsystencja kompozycji sprawiajg, ze
kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki. Powierzchnia z
natozong warstwg kompozycji klejagcej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na Wykonanie
oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut. Grubos¢ warstwy kompozycji klejgce] w zaleznosci od rodzaju i
réwnosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek wynosi okoto 4-6 mm.Ukfadanie ptytek rozpoczyna sie
od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika to z rozplanowania, ze powinna znalez¢ sie tam cata ptytka.
Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zaczgé od przyklejenia drugiej catej ptytki w
odpowiednim dla niej miejscu. Ukfadanie ptytek polega na utozeniu ptytki na Scianie, docisnieciu i
,mikroruchami” ustawieniu na wtasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzieki
duzej przyczepnosci Swiezej zaprawy klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,,przyssania”. Ptytki
o duzych wymiarach zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym.Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uktada
sie zazwyczaj po utozeniu wyktadziny podtogowej. Ptytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinaé na
odpowiednia wysokosé.Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki)
dystansowe. Zalecane szerokosci spoin w zaleznosci od wymiaréw ptytek.Przed catkowitym
stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usung¢ jego nadmiar, mozna tez usung¢ wktadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak np.
drzwiczki rewizyjne szachtéw instalacyjnych. Drobne ptytki (tzw. mozaikowe) sg powierzchnia licowa
naklejane na papier przez co mozliwe jest klejenie nie pojedynczej ptytki lecz wiekszej ilosci. W trakcie
klejenia ptytki te dociska sie do Sciany deszczutka do uzyskania wymaganej powierzchni lica.

W przypadku oktadania powierzchni krzywych (np. stupow) nalezy uzywaé odpowiednich szablonéw
dociskowych. Po zwigzaniu kompozycji klejgcej papier usuwa sie po uprzednim namoczeniu woda.

Do spoinowania mozna przystgpic nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek. Dokfadny czas
powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy
krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢é je wodg- mokrym pedzlem.
Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowg) po powierzchni
oktadziny pocg gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wecisng¢ w przestrzenie miedzy ptytkami
ruchami prostopadle i uko$nie do krawedzi ptytek.

Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotna gabka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo
wygtadzié zaokraglonym narzedziem i uzyskac wklesty ksztatt spojny.

Ptaskie spoiny otrzymuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadka gabka

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnosé powietrza nalezy zapobiec
zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotna ggbka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;j. Dla
podniesienia jakos$ci okfadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny
mogga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Dobor preparatéw powinien by¢
uzalezniony od rodzaju pomieszczen w ktérych znajdujg sie oktadziny i stawiane im wymagania.
Impregnowane mogg by¢ takze ptytki.

Ponadto :

Ptytki nalezy klei¢ na czyste i wysezonowane podtoze zachowujgc wymagany przez producenta rezim
technologiczny. Ptytki uktadaé na zaprawie klejowej nanoszonej zgbkowang szpachlg. Fugowanie
przeprowadzaé po zwigzaniu kleju. Uszczelnienia narozy wykona¢ silikonem o barwie stosowanej fugi.
Oktadziny ceramiczne powinny by¢é mocowane do podtoza warstwg wyréwnujacg lub bezposrednio do
rownego i gtadkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzine nalezy mocowaé do dostatecznie
wytrzymatego podtoza

Podtoze pod oktadziny ceramiczne mogg stanowié nie otynkowane lub otynkowane mury z elementéw
drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe.

Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie ukfadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.
Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢
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wieksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny.

5.7 Wykonanie tynkéw renowacyjnych:

5.7.1 Obrzutka:

Podtoze: Podtoze musi by¢ nosne i wolne od czynnikéw zmniejszajgcych przyczepnosé jak oleje
szalunkowe, pyt, wymalowania itp. Usung¢ stare tynki i powtoki do 80 cm poza okreslong wizualnie lub
przy pomocy odpowiednich badan, strefe skazong. Zmurszate spoiny w murze nalezy wykuc¢ do
gtebokosci ok. 2 cm, a powierzchnie muru oczys$ci¢ mechanicznie. Powierzchnie betonowe muszg by¢
porowate. Przy podwyzszonym zasoleniu przeprowadzi¢ neutralizacje powierzchni preparatem.
Zniszczone lub uszkodzone cegly czy inne elementy muru nalezy wymienic. Obrzutka: po dodaniu 5-6l
wody moze by¢ obrabiany z zastosowaniem wszystkich ogdlnie dostepnych mieszarek i agregatow
tynkarskich. Mniejsze ilosci mozna przygotowywac przy uzyciu mieszarek recznych. Produkt naktadamy
za pomoca kielni. Tynk naktadany jest zgodnie ze znanymi zasadami dotyczacymi zapraw podktadowych
tzw obrzutek poétkryjacych. Podktad nalezy naktadac o grubosci maksymalnie 5mm. Aby zapewni¢
prawidtowg przywieralnosé, obrabiane podtoze nalezy odpowiednio zwilzyé.

5.7.2 Tynk:

Podtoze: Podtoze musi byé nosne i wolne od czynnikéw zmniejszajgcych przyczepnosé. Usungac stare tynki
i powtoki do 80 cm poza okreslong wizualnie lub przy pomocy odpowiednich badan, strefe skazong
solami lub zawilgocong. Zniszczone spoiny w murze nalezy wykuc¢ do gtebokosci ok. 2 cm, a powierzchnie
oczysci¢ mechanicznie. Powierzchnie betonowe muszg by¢ porowate. Przy podwyzszonym zasoleniu
przeprowadzi¢ neutralizacje powierzchniowg preparatem ESCO-FLUAT. W celu polepszenia przywierania
tynku renowacyjnego do podtoza, nalezy wykonac czesciowg (ok 50% powierzchni) obrzutke z
THERMOPAL-SP lub alternatywnie z tradycyjnej zaprawy cementowej (cement : piasek w proporcji 1: 2
zarabiane preparatem ASOPLAST-MZ z wodg proporcji 1 : 1 dol : 3). Po wykonaniu obrzutki dalsza
obrébka po min. 1,5 godz. Sposdb aplikacji: Tynk moze by¢ obrabiany z zastosowaniem wszystkich
ogdlnie dostepnych mieszarek i agregatow tynkarskich. Wyposazenie maszyn: Dtugosé przewodu: max.
20 m Srednica przewodu: 25 - 35 mm Stojan / wirnik: D4-2 LP Wielko$¢ dyszy: > 17 mm Zawarto$é poréw
powietrza okoto 25 - 30% w strukturze tynku przy aplikacji maszynowej moze nie zostaé osiggnieta.
Mniejsze ilosci mozna przygotowywac przy uzyciu mieszadetf recznych. Tynk nanosi¢ warstwg, w jednym
zabiegu nie naktadaé warstwy powyzej 3 cm. Przy wiekszych grubosciach tynk nanosi¢ etapowo. W
sytuacjach watpliwych nalezy wykona¢ powierzchnie wzorcowg. Zarysowaé poziomo i pozostawié do
wyschniecia. Po naniesieniu tynku nalezy usung¢ nadmiar materiatu. Zacieranie powoduje koncentracje
srodka wigzacego na powierzchni i moze powodowaé powstawanie rys w wyniku naprezen skurczowych.
Po 8-24 godzinach przetrze¢ zamknietg strukture tynku specjalng "pacga zebatg".

5.8 Tynk gipsowy

Tynk gipsowy nalezy nanosi¢ za pomoca agregatu tynkarskiego na wczesniej zagruntowane podfoze.
Nadmiar tynku nalezy $ciagnac za pomoca taty tynkarskiej, Powierzchnie wygtadzié i pozostawic do
wyschniecia.

5.9 Wykonywanie gladzi szpachlowej

Szpachlowanie $cian ma na celu poprawienie ich wtasciwosci estetycznych oraz technicznych.
Przed przystgpieniem do szpachlowania nalezy odpowiednio przygotowac podtoze. Od prawidtowego
przygotowania zalezy efekt kornncowy oraz trwatos¢ wykonanych prac. Podtoze kruche, pylace nalezy
zagruntowac odpowiednim mleczkiem gruntujgcym, rysy i pekniecia nalezy pogtebi¢ i poszerzy¢. Miejsca
te Wzmacnia sie wtapiajac siatke z wtdkna szklanego zaprawg gipsowa. Tak przygotowane podtoze
mozemy szpachlowac wczesniej wybrang szpachlg. Dla uzyskania gtadkiej powierzchni Sciany uzywamy
siatek sciernych lub specjalnego papieru $ciernego o numeracji od 100 do 150. Do ostatecznego
wygtadzenia powierzchni $ciany mozna zastosowad szpachle akrylowe. Sg to gotowe masy szpachlowe,
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ktére naktada sie cienka warstwa o grubosci ok. 1 mm.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci Robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”

6.2 Wymogi szczegiélowe
Badania w czasie prowadzenia Robdt polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora na biezgco, w miare
postepu Robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatdow i zgodnosci wykonywanych Roboét z
Dokumentacja Kosztorysowa
W szczegdlnosci obejmuja:

e badanie dostaw materiatow,

e kontrole prawidtowosci wykonania robot (geometrii i technologii),

e kontrole poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

e prawidtowosci wykonania podtoza

e przyczepnosci tynkéw do podtoza

e grubosci tynkéw

e wygladu powierzchni tynkow

o  Wykonczenia tynkdw w newralgicznych miejscach

e ocene estetyki wykonanych robét.
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentdow dotyczgcych stosowanych
materiatéw z wymogami prawa.

7 OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru

Ogodlne zasady obmiaru podano w ST ,Wymagania ogdlne”

llos¢ wykonanych Robét okresla sie na podstawie Dokumentacji Kosztorysowej i pomiaru z natury.
Jednostka obmiaru

Jednostka obmiaru wszystkich Robdt objetych niniejszg ST jest metr kwadratowy [m2].

8 ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady przejecia Robdt
Ogdlne zasady Przejecia Robét podano w OST.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne zasady ptatnosci
Ogdlne zasady ptatnosci podano w OST.
Sktadniki ceny
Cena Robot obejmuje:
dostawe materiatéw,
e przygotowanie podtoza,
e wykonanie tynkdw cementowo-wapiennych
e przygotowanie podtoza pod ptytki,
e przygotowanie i naniesienie zaprawy klejowej,
o przyklejenie ptytek,
o fugowanie i uszczelnienie narozy,
e badania na budowie i laboratoryjne.
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10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04320
PN-B-14501
PN-B-14503
PN-B-14504
PN-B-30020
PN-B-32250
PN-B-10121
odbiorze.

PN-B-10122
PN-B-01302
PN-EN 87

znakowanie.

PN-EN 1322

PN-EN ISO 10545

PN-B-10100
PN-B-30042
PN-B-01805

PN-EN 26927

PN-B-01302

Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

Zaprawy budowlane zwykte.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

Zaprawy budowlane cementowe.

Wapno budowlane. Wymagania.

Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

Oktadziny z ptytek Sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy

Roboty okfadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
Gips, anhydryt i Wyroby gipsowe. Terminologia.
Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i

Kleje do ptytek. Definicje i terminologia.

Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.
Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogdlne zasady ochrony.
Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.

Gips, anhydryt i Wyroby gipsowe. Terminologia.

MARZEC

\w
[ Mﬂ | suDowNICTWO

www.marzec-budownictwo.pl
kontakt@marzec-budownictwo.pl

74



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

SST 10.0 PODtOZA, POSADZKI, OKLADZINY PODLOGOWE

CPV 45432130-4
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1  WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru podtozy i

posadzek, ktére zostang wykonane w ramach planowanej inwestycji

1.2 ZaKres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji Robot. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i

majace na celu wykonanie podtozy i posadzek. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatéw,
wykonawstwem i wykoriczeniem podtozy i posadzek wykonywanych na miejscu.

1.3 Zakres Robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza:

posadzki ptytkowej z kamieni sztucznych GRES- ptytki 30x60cm uktadane na klej metodg kombinowang

(na schodach) lub prostg (posadzki)

cokoty z ptytek do wys. 10cm

posadzki z paneli z klepek parkietowych o wym. 9x100 xm

Posadzki z desek parkietowych o wym. 18x200 cm

Montaz listew cokotowych, aluminiowych

Posadzka z zywicy epoksydowej

Oktadziny schodéw zewnetrznych z ptyt granitowych polerowanych i ptomieniowanych
Oktadziny schodéw kretych z drewna

wylewki betonowe

Odbojniki podtogowe

Powyzszy wykaz obejmuje zakresu robdt podstawowych oferent powinien przewidzieé i wycenic
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej OST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi
orazz OST .

1.5 Wymagania ogélne dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robdt,
wykaz materiatéow, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonywaniu robot okreslonych
umowa.

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacja
kosztorysowgq, OST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2 MATERIALY
2.1 Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania stawiane materiatom podano w ST ,Wymagania ogdlne”..

2.2 Wylewka betonowa
e grubos¢ warstwy 50mm i 60mm,
e reakcja na ogien F,
e klasa C16/20
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2.3 Preparat gruntujacy

Preparat gruntujgcy gtebokopenetrujacy, o parametrach:
e bazwa: wodna dyspersja zywic syntetycznych,
e gestos$é ok. 1kg/dm3
e temperatura stosowania od +5°C do +25°C

24 Plytki - gresy
Nalezy stosowac ptytki ceramiczne pigtej klasy twardosci o przeciwposlizgowe]j powierzchni, na
schodach zewnetrznych ceramiczne terakotowe i gresy:

Wiasciwosci ptytek podtogowych
e wymiary 30 x 60 cm
e grubos¢ min.1cm
e antyposlizgowos¢ R9
e kolor szary (nalezy przedstawi¢ Inwestorowi wybrany gatunek ptytek celem akceptacji)
e JScieralnosc¢ IV,

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
e dtugoséiszerokosé £ 1,5 mm,
e grubos¢+0,5 mm,
e krzywizna 1,0 mm

Gresy wymagania dodatkowe:
e twardosé wg skali Mahsa 8,
e naschodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.

Ptytki gresowe i terakotowe muszg by¢ uzupetnione nastepujgcymi elementami:
e stopnice schodowe,
e listwy przypodtogowe,

katowniki,

e narozniki.

2.5 Listwy cokolowe z glazury
Zastosowane ptytki powinny by¢ o grubos$ciach minimum 10 mm. Wysokos¢ cokotu 30cm wzgledem
posadzki oraz 15cm na schodach. Kolor odpowiadajgcy kolorowi ptytek posadzki.

2.6 Klej do plyti plytek
Klej do ptytek na bazie mieszanki cementdw z wypetniaczami mineralnymi. Winien posiadaé parametry
nie gorsze niz:

e gestos$é nasypowa: ok. 1.07kg/dm3

e przyczepno$¢ 20.5N/mm2

o sptyw <0.5mm wg EN 12004 + Al

o odksztatcenie poprzeczne 22.5mm i <5mm

e wysoka przyczepnos$¢ poczatkowa =1N/mm2

e reakcja na ogien F

2.7 Zaprawa fugowa
Stosowac zaprawe fugowag wodoodporng, o podwyzszonej elastycznosci. Rodzaj zaprawy dostosowac do
szerokosci fug. Na zewnatrz fugi mrozoodporne, elastyczne.
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2.8 Silikon do fug
Stosowac silikon o dobrej przyczepnosci do podtozy na ktére bedzie nanoszony z dodatkiem srodka
grzybobdjczego w kolorze fugi.

2.9 Listwy wykonczeniowe

Listwy wykonczeniowe tgczace rézne posadzki muszg by¢ odporne na korozje, trwate oraz posiadac
przeciwposlizgowe wykonczenia. Wymienione listwy muszg by¢ przeznaczone do obcigzen planowanym
w poszczegdlnych pomieszczeniach ruchem. Listy aluminiowe, w kolorze zblizonym do ptytek.

2.10 Plytki kamienne na schody

Stopnice i podstopnice - kamien naturalny, granit jasnoszary polerowany gr. 3 cm, wysuniety w przéd
(nosek) i w bok (poza ptyte biegu) o 3 cm. Poszczegdlne stopnie z pojedynczych ptyt kamiennych.
Krawedzie piaskowane zapobiegajace poslizgnieciu, wyrdzniajace sie kolorem kontrastujgcym z kolorem
posadzki.

Podstopnice kamien naturalny, granit ciemnoszary polerowany gr. 2 cm, zlicowany z boczng krawedzig
ptyty biegu, z uwzglednieniem grubosci tynku na policzkach biegu.

Kolor kamienia - jasnoszary bez przebarwien wykraczajacych poza odcienie szarosci, dobdr na podstawie
prébek przedstawionych Inwestorowi na etapie wykonawstwa.

2.11 Plytki kamienne na schody zewnetrzne

Stopnice i podstopnice: kamien naturalny — granit z powierzchnig szorstkg, ptomieniowang. Kolor
ciemnoszary bez przebarwien wykraczajgcych poza odcienie szarosci, dobdr na podstawie préobek
przedstawionych Inwestorowi na etapie wykonawstwa. Szczegdty wg rysunkow oraz zestawienia warstw
posadzkowych pkt. 6.4.2 opisu technicznego

2.12 Deski parkietowe
e Deski o wym. 9x100 cm oraz 18x200 cm
e Wykonane z litego drewna lisciastego
e Drewno: dab bielony
e Kolor: jasnoszary
e Deska fabrycznie wykonczona, nie wymaga cyklinowania i lakierowania
e Wierzchnia warstwa o podwyzszonej odpornosci na Scieranie

2.13 Listwa cokolowa, aluminiowa

e Szerokos$¢: 1.3 cm

e  Wysokos¢: 8 cm

o dtugosé: 244 cm [+/- 1%]
e kolor: szary

e Materiat: aluminium

2.14 Okladziny schodow kretych
Oktadzine schoddw kretych nalezy wykonad z desek z litego drewna (dgb) o grubosci: podstopnica — 5
cm, nadstopnica — 3 cm. Deski nalezy polakierowac.

2.15 Posadzka epoksydowa

e Baza: zywica epoksydowa
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e Gestosc: 1,41 £5% g/cm3

e Proporcje mieszania: 100 czesci wagowe sktadnika A na 24 czesci wagowe sktadnika B

e Temperatura stosowania: od +15° Cdo +25° C

e (Czas zuzycia po wymieszaniu sktadnikéw: ok. 25 min przy +20°C

e Naktadanie nastepnej warstwy bez stosowania posypki: po 12—-48 godz.

e Ruch pieszy: po 48 godz.

e Obcigzanie mechaniczne: ok. 7 dni, w zaleznosci od temperatury otoczenia

e Odpornosc¢ chemiczna: po 7-14 dniach,

e Odporno$é na uderzenie: IR 10 wg PN-EN 13813

e Odpornosc na scieranie ,,BCA”: AR 1 wg PN-EN 13813

e Wytrzymatosé na Sciskanie: C 40 wg PN-EN 13813

e Wytrzymatos¢ na zginanie: F 15 wg PN-EN 13813

e Przyczepnosc: B2 wg PN-EN 13813

e Skurcz: —0,13% wg PN-EN 13813

e Twardos¢ powierzchni: SH70 wg PN-EN 13813

o Wspdtczynnik tarcia kinetycznego: —na sucho: 0,45 + 0,01 —po zawilgoceniu: 0,39 £ 0,01 —po
zaoliwieniu: 0,35 £ 0,01

e Wiasciwosci przeciwposlizgowe: —kat akceptowalny: 23,7 + 0,5° —grupa klasyfikacyjna
skutecznosci antyposlizgowej: R11

e Reakcja na ogien: klasa Bfl-s1

2.16 Materialy dodatkowe:
- Odbojniki podtogowe z oktadzing gumowa.

Wszystkie materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wedfug odpowiednich norm wyrobu.

3 SPRZET
3.1 Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania stawiane sprzetowi podano w ST ,Wymagania ogdlne”..

3.2 Wymagania szczegélowe

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi sSrodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone przed
uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziatywania czynnikéw atmosferycznych).
Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym sprzetem:

Srodkami transportu do przewozu materiatow,

wyciggiem budowlanym

drobnym sprzetem pomocniczym.

3.3 Sprzet do wykonywania okladzin
Do wykonywania robot wyktadzinowych nalezy stosowaé drobny sprzet budowlany:
e szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,
e narzedzia lub urzadzenia do ciecia,
e watki dociskowe,
o frezarka reczna lub mechaniczna,
e faty do sprawdzania réwnosci powierzchni,
e poziomnice,
e mieszadta do kleju o napedzie elektrycznym,

e pojemniki do kleju,
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e szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,
e faty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

e poziomnice,

e gabki do mycia i czyszczenia,

4 TRANSPORT
4.1 Wymagania ogélne
Ogodlne wymagania stawiane transportowi podano w ST ,\WWymagania ogdlne”..

4.2 Wymagania szczegolowe

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi sSrodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone przed
uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziatywania czynnikéw atmosferycznych). Chemie
budowlang w czasie transportu jak i sktadowania nalezy zabezpieczy¢ przed zamoczeniem.

Wykfadzine matmoleum przewozi¢ w fabrycznych opakowaniach zabezpieczonych przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz wptywem warunkéw atmosferycznych

Ptytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu. Podtoge wytozy¢ materiatem
wyscidtkowym grubosci ok. 5 cm. Opakowania uktadac scisle obok siebie. Na srodkach transportu
umiescic¢ nalepki ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo ttukgcych. Sktadowanie - ptytki sktadowaé w
pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach. Wysokos¢ sktadowania do 1,8 m.

5 WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Ogolne warunki wykonania robot
Ogdlne warunki wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”..

5.2 Warstwa wylewki betonowej

Podtoze powinno by¢ przygotowane zaleznie od opcji wylewania. Szczeliny i wieksze spekania podfoza
nalezy wyreperowac np. stosujgc zaprawe wyréwnujaca. Podtoza betonowe muszg miec co najmniej 6
miesiecy, a jastrychy cementowe - co najmniej 4 tygodnie i wilgotnos$¢ nie wiekszg niz 2%. Przy
wykonywaniu podktaddéw nalezy przestrzegac zasad stosowania dylatacji W przypadku wykonywania
podktadu zwigzanego z podtozem, nalezy przenie$¢ ewentualne dylatacje wystepujace w podtozu tak
aby pokrywaty sie z nimi dylatacje w wykonywanym podkfadzie. Przed wylaniem jastrychu nalezy
wykonac dylatacje oddzielajace od $cian i innych elementéw stosujac specjalng tasme dylatacyjng badz
pasy styropianu najlepiej o grubos$ci 10mm. Krawedzie wolne wylewanego obszaru nalezy zabezpieczy¢
przed sptywaniem wylewki i tez zastosowac dylatacje oddzielajgcg od ogranicznika. W przypadku
wykonywania podktadu podtogowego na warstwie rozdzielajacej przygotowanie podtoza nalezy
rozpoczyc¢ od jego oczyszczenia i wykonania dylatacji oddzielajgcg wylewke od $cian za pomocg tasmy
dylatacyjnej. Nastepnie nalezy roztozyé réwnomiernie na catej powierzchni folie PE o grubosci min.
0,2 mm z wywinieciem na Sciane ponad przewidywany poziom wylewanego podktadu. Przy pofaczeniach
folii trzeba zastosowac zaktad min.10cm i skleié jg na ztgczach tasma samoprzylepng lub zgrza¢, tak aby
uzyskad szczelng izolacje.

Przygotowang zaprawe nalezy uktadac, najczesciej pomiedzy listwami kierunkowymi, warstwg o
grubosci uzaleznionej od rodzaju konstrukcji podtogi oraz scisliwosci warstwy izolacji termicznej lub
akustycznej. Nadmiar zaprawy $ciggnac tatg po prowadnicach i po wstepnym zwigzaniu zatrzeé
powierzchnie pacg. W przypadku duzych obcigzen podtogi, znacznych wahann temperatury, podtég na
stropach z elementéw prefabrykowanych w pomieszczeniach o zwiekszonej intensywnosci eksploataciji,
przy uktadaniu podkfadu na warstwie izolacji termicznej lub akustycznej o duzej odksztatcalnosci, a takze
w celu zmniejszenia liczby dylatacji przeciwskurczowych, stosuje sie zbrojenie podktadow

Posadzki z terakoty, gresu
Przed przystgpieniem do zasadniczych robot wyktadzinowych nalezy przygotowad wszystkie niezbedne
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materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug wymiardw, gatunku i odcieni oraz rozplanowad
sposéb uktadania ptytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowac¢ uwzgledniajgc ich wielko$é i szerokos¢
spoin. Na jednej pfaszczyznie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieé
jednakowa szerokos¢ wieksza niz potowa ptytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga
wyktadzina zawierajgca okreslone w dokumentac;ji wzory lub sktadajaca sie z réznego rodzaju i wielkosci
ptytek. Wybér kompozycji klejgcych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych
wyktadzinie. Kompozycja (zaprawa) klejgca musi byé przygotowana zgodnie z instrukcja producenta.
Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od
wyznaczonej linii. Kompozycje klejgca naktada sie na podtoze gtadka krawedzig pacy a nastepnie
»przeczesuje” sie zebata krawedzig ustawiona pod katem okoto 50°.

Kompozycja klejgca powinna by¢ natozona rownomiernie i pokrywac cata powierzchnie podtoza.
Powierzchnia z natozona warstwa kompozycji klejgcej powinna wynosic¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na
wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut. Grubosé warstwy kompozycji klejgcej zalezy od rodzaju i
réwnosci podtoza oraz rodzaju i wielkoSci ptytek i wynosi Srednio okoto 6-8 mm. Po natozeniu
kompozycji klejacej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika. Naktadajac pierwsza
ptytke nalezy ja lekko przesungé po podtozu (okoto 1 cm), ustawié¢ w zgdanej pozycji i docisngc¢ dla
uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne ptytki nalezy dotozy¢ do sgsiednich, docisng¢ i odsungé
na szerokos$¢ spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci Swiezej kompozycji klejowej po docisnieciu ptytki
uzyskuje sie efekt ,,przyssania”. Wieksze ptytki zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym. W przypadku
ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejacej powinna pod cata powierzchnia ptytki.
Mozna to osiggnac naktadajgc dodatkowo cienka warstwe kleju na spodnia powierzchnie przyklejanych
ptytek. Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki dystansowe).

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usungé jego nadmiar, mozna
tez usunagc¢ wktadki dystansowe. W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i
wykoriczeniowe. Po utozeniu ptytek na podtodze wykonuje sie cokoty. Szczegdty cokotu powinna okreslac
dokumentacja projektowa. Dla cokotéw wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wyktadziny podtogi
stosuje sie takie same kleje i zaprawy do spoinowania. Do spoinowania ptytek mozna przystgpic nie
wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek. Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez
producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe
przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda mokrym pedzlem. Spoinowanie wykonuje sie
rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni wykfadziny paca gumowa.
Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do
krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotna gabka. Swieza zaprawe
mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny
uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona gtadka gabka. Jezeli w pomieszczeniach
wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu
spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotna ggbka. Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie
sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek
nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakosci wyktadziny i zwiekszenia
odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi
preparatami impregnujgcymi. Impregnowane mogg by¢ takze ptytki. Przed przystgpieniem do uktadania
posadzek nalezy :

posadzke z ptytek mozna wykonywac jedynie na podkfadzie, ktdrego prawidtowos¢ wykonania zostata
potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub protokotem odbioru dotgczonym do dziennika budowy,
w pomieszczeniach, w ktérych wykonuje sie posadzki z ptytek uktadanych na klejach na bazie cementu,
w trakcie roboét i przez kilka dni po wykonaniu posadzki temperatura powietrza nie powinna by¢ nizsza
niz 5 stopni C,

w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcyjnych obiektu, réwniez w posadzce powinna by¢ wykonana
szczelina dylatacyjna; w posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna by¢ wykonana na linii
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wodorozdziatu,

posadzka powinna by¢ czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawa lub klejem nalezy usuwac¢ niezwtocznie
w trakcie wykonywania posadzki,

powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i pozioma lub ze spadkiem podanym w kosztorysie;
dopuszczalne odchylenie posadzki od ptaszczyzny poziomej, mierzone 2- metrowg tatg w dowolnych
kierunkach i w dowolnym miejscu, nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na catej dtugosci taty,

spoiny miedzy ptytkami przez catg dtugosc i szerokos¢ pomieszczenia powinny tworzy¢ linie proste;
dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz:

2 mm na 1 mi3 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki w przypadku ptytek gatunku pierwszego,

3 mmna 1l mi5mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki w przypadku ptytek gatunku drugiego i
trzeciego,

ptytki powinny by¢ zwigzane z podktadem warstwa kleju na catej swej powierzchni,

po wykonaniu fragmentu wyktadziny nalezy usung¢ nadmiar kleju ze spoin miedzy ptytkami, w celu
utrzymania oczekiwanej szerokosci spoiny nalezy stosowac wktadki dystansowe,

w miejscach przylegania do $cian posadzka powinna by¢ wykonczona cokotami o wysokosci 300 mm oraz
150mm; cokoty powinny by¢ trwale zwigzane z posadzkg,

w miejscach styku posadzki z kanatami, fundamentami oraz w miejscu styk dwdéch odmiennych posadzek
— posadzki te powinny by¢ odgraniczone materiatem podanym w projekcie,

po zwigzaniu kleju nalezy usung¢ wktadki dystansowe i wypetni¢ spoiny zaprawg do fugowania na menisk
wklesty. Szczeliny dylatacyjne w posadzce wypetni¢ odpowiednio elastyczng masg dylatacyjng lub
zastosowac specjalne wktadki. Masa i wktadki powinny mieé aktualng aprobate techniczng. Wykonanie
powyzszych czynnosci powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy.

5.3 Preparat gruntujacy

Preparat nalezy nanies¢ rownomiernie na podtoze w postaci nierozcieficzonej, przy pomocy pedzla lub
watka malarskiego. Do nanoszenia kolejnej warstwy preparatu (przy bardziej nasigkliwych podtozach) lub
malowania, np. farbga silikonowa mozna przystapi¢ po catkowitym wyschnieciu pierwszej warstwy
preparatu, czyli po okoto 6 godzinach. Preparatu nie nalezy uzywacé na podtozach, w ktérych w uktadzie
warstw (na gtebokosci penetracji preparatu) znajduje sie materiat nieodporny na rozciericzalnik
organiczny, np. styropian znajdujacy sie pod warstwa zbrojgcg w systemie ocieplen. W czasie pracy i po
jej zakonczeniu pomieszczenia nalezy wietrzyé, az do zaniku charakterystycznego zapachu. Nie
pozostawia¢ otwartych pojemnikow.

Oktadziny schodéw kretych

Oktadziny schodéw nalezy wykonac zgodnie z projektem architektury

5.4 Posadzka drewniana

Temperatura powietrza w pomieszczeniu, w ktérym wykonuje sie wymiane posadzki z deszczutek nie
powinna by¢ nizsza niz 15°C i powinna by ¢ zapewniona co najmniej kilka dni przed wykonaniem robdét
oraz w trakcie ich wykonywania. Wszystkie materiaty nalezy dostarczy¢ do pomieszczenia, w ktorym beda
stosowane, co najmniej na 24 godziny przed uktadaniem. Miedzy posadzka deszczutkowg a statymi
pionowymi elementami budynku 5 (Scianami, stupami itp.) nalezy pozostawi¢ szczeline dylatacyjng o
szerokosci co najmniej 10mm. Szerokos¢ szczeliny dylatacyjnej zalezy od wielkosci powierzchni posadzki,
rodzaju drewna deszczutek oraz sposobu uktadania. W miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku
powinna przebiega¢ dylatacja konstrukcji podtogi i posadzki deszczutkowej. Posadzka deszczutkowa
powinna by¢ utozona szczelnie, powinna by¢ réwna i pozioma. Listwy podtogowe powinny doktadnie
przylegaé do scian i posadzki na catej swej dtugosci.

5.5 Posadzka z zywicy epoksydowej
Po wymieszaniu sktadnikéw A i B zywice nalezy niezwtocznie natozy¢ na zagruntowane podtoze za
pomocg watka rozprowadzajac jg cienka, réwnomierng warstwg. Nastepnie, w celu uzyskania struktury

J\‘M MARZEC
UMl suoownicTwo

www.marzec-budownictwo.pl
kontakt@marzec-budownictwo.pl

82



antyposlizgowej, chropowatej, $wiezg zywice nalezy catkowicie posypac, az do osiggniecia stanu
suchosci, suszonym piaskiem kwarcowym. W zaleznosci od wymaganego stopnia szorstkosci mozna
zastosowac piasek o uziarnieniu 0,2—0,8 mm lub 1,0-1,6 mm. Po stwardnieniu zywicy nadmiar piasku
nalezy zmies¢, powierzchnie przeszlifowac lekko w celu usuniecia luznych ziaren piasku i doktadnie
odkurzy¢. Na tak przygotowang powierzchnie nalezy natozyé wierzchnig warstwe zamykajaca. Zywice
nalezy natozy¢ za pomocg watka malarskiego, gumowej Sciggaczki lub pacy metalowej w zaleznosci od
wymaganego stopnia szorstkosci posadzki.

6 KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci Robot

Ogédlne zasady kontroli jakosci Robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne”..

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczgcych stosowanych
materiatéw z wymogami prawa.

6.2 Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu:

dostaw materiatéw,

badanie podtozy i podktaddw,

prawidtowosci wykonania robét (geometrii i technologii),

poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

ocene estetyki wykonanych robét.

Doktadnos¢ wykonania, tolerancje

- dopuszczalna zawartos¢ wilgoci w podktadzie nie powinna przekracza¢ 3%,

badanie podktadu za pomoca taty o dtugosci 2m nie powinno wykazywacé przeswitow wiekszych niz
2mm,

powierzchnia podktadu powinna stanowié¢ ptaszczyzne pozioma,

doktadnos¢ wykonania podktadu powinna by¢ taka, aby odchylenie posadzki ptaszczyzny poziomej nie
przekroczyto 5mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

6.3 Pozostale wymagania

Wymagana jako$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéw, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowad réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robét (cieplnych,
wilgotnosciowych).

Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

6.4 Wymogi szczegiolowe

Badania w czasie prowadzenia Robdt polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora na biezgco, w miare
postepu Robét, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatdw i zgodnosci wykonywanych Roboét z
Dokumentacjg Kosztorysowg i wymaganiami OST.

6.5 W szczegolnosSci obejmuja:
e badanie dostaw materiatow,
e kontrole prawidtowosci wykonania Robdt (geometrii i technologii),
e kontrole poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,
e ocene estetyki wykonanych Robét.
e sprawdzenie stosowania sie do rezimu technologicznego
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o doktadnosc i starannos¢ wykonania
e sprawdzenie przyczepnosci poszczegdlnych warstw

Badania przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z wykonanie wyktadzin

Przed przystgpieniem do robot zwigzanych z wykonanie wykfadzin badaniom powinny podlegac
materiaty, ktére beda wykorzystane do wykonania robot oraz podtoza.

Wszystkie materiaty i, kompozycje klejace, jak réwniez materiaty pomocnicze muszg spetnia¢ wymagania
odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadaé parametrom okreslonym w
dokumentacji. Kazda partia materiatow dostarczona na budowe musi posiadaé certyfikat lub deklaracje
zgodnosci stwierdzajgca zgodnos$¢ witasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.
Badanie podktadu powinno by¢é wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania robét
wyktadzinowych i okfadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowaé:

sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

sprawdzenie réwnosci podktadu, ktdre przeprowadza sie przyktadajgc w dowolnych miejscach i
kierunkach 2-metrowatate,

sprawdzenie spadkéw podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomocg 2- metrowej taty i poziomnicy;
pomiary rownosci i spadkéw nalezy wykonac z doktadnoscig do 1 mm

sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podkiadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych
dokonujgc pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci

sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi.

6.6 Badania w czasie robot

Badania w czasie robét polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania oktadzin z dokumentacja
projektowg i OST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos$¢ ich wykonania wywiera wptyw na
prawidtowos¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii
wykonywanych robét, rodzaju i grubosci kompozycji klejgcej oraz innych robét ,,zanikajacych”.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru

Ogdlne zasady obmiaru podano w OST. llos¢ wykonanych Robét okredla sie na podstawie
Dokumentacji Kosztorysowej i pomiaru w terenie.

7.2 Jednostka obmiaru
Jednostka obmiaru jest: metr kwadratowy [m2] dla robét izolacyjnych, ptytkarskich, wykonawstwa
parkietu oraz wyktadziny marmoleum.

8 ODBIOR ROBOT

Odbidér materiatéw i robdt

Powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacjg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych
materiatéw z wystawionymi atestami wytwodrcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z
zaswiadczeniem o jakos$ci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.
Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéw, ktérych witasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowad rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Odbiér powinien obejmowac:

sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé przez ocene wzrokowg,

sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonaé przez ocene

wzrokows,
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sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzié¢ na podstawie wynikéw
pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

sprawdzenie prawidfowosci wykonania stykow materiatéw posadzkowych; badania prostoliniowosci
nalezy wykonaé za pomoca naciaggnietego drutu i pomiaru odchylen z dokfadnoscig 1 mm, a szerokosci
spoin — za pomoca szczelinomierza lub suwmiarki.

sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badanie nalezy wykonaé przez
ocene wzrokowa.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogolne zasady platnosci
Ogodlne zasady ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne”..

9.2 Skladniki ceny

Cena Robdt obejmuje:

w przypadku izolacji przeciwwilgociowej posadzek:
e dostawe materiatéw,
e badania na budowie i laboratoryjne,

e dostawe materiatdw,

e przygotowanie podtoza (w tym wylanie zaprawy samopoziomujacej lub podktadu betonowego),
e utozenie ptytek, parkietu

e wypetnienie fug,

e silikonowanie narozy,

roboty pomocnicze.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10144  Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

PN-B-06250  Beton zwykty.

PN-B-19701  Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-B-32250  Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

PN-EN 87 Ptytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i
znakowanie.

PN-EN 1322 Kleje do ptytek. Definicje i terminologia.

PN-EN ISO 10545 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13756:2004 Podtogi drewniane Terminologia.

PN-EN 13226:2004 Podtogi drewniane Elementy posadzkowe lite z wpustami i/lub wypustami
PN-EN 13228:2004 Podtogi drewniane Elementy posadzek z drewna litego oraz posadzki
deszczutkowe tgczone.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim
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1  Wstep

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru powtok malarskich wewnetrznych zwigzanych z zadaniem

1.2 Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3  Zakres robot objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robét:
przygotowanie podtoza — Sciany, konstrukcje stalowe (czyszczenie, odttuszczanie)
malowanie tynkéw,

malowanie powierzchni metalowych (balustrady)

Malowanie sufitdw podwieszanych i Scianek dziatowych z ptyt g-k

roboty zabezpieczajgce np. folia malarska

Malowanie sufitéw podwieszanych z ptyt ogniotrwatych

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogdlng
Specyfikacjg Techniczna.

1.5 Ogoblne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robét zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich oraz
wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnosé z umowa,
kosztorysami, pozostatymi ST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

2 MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

2.1 Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowaé mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wéd
Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2 Farba do malowania proszkowego
e Potysk 60° (ISO 2813) 1: 50 — 95 GE
e Udarnos¢ oceniana od strony uderzenia (direct) (ASTM D2794): > 20 kg.cm
e Udarnos¢ oceniana po przeciwnej strony od uderzenia (rewers) (ASTM D2794): > 20 kg.cm
e Ttocznosc¢ Erichsena (1SO 1520): > 5mm
e Elastyczno$¢ na sworzniu stoSkowym (ISO 6860): < 20mm
e  Przyczepnosé (1ISO 2409): 0
e Twardosc¢ - Buchholza (ISO 2815): > 80
e Twardo$¢ otéwkowa (ISO/FDIS 15184): HB
e Twardosc¢ - Clemena (I1SO 1518): > 2kg
e Farba lateksowa do wnetrz
e Zuzycie od 0,08 I/m? na warstwe
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e Gestosc ok. 1,41 g/cm3

e Odpornosc¢ powtoki na szorowanie na mokro = 10000 cykli

e Przepuszczalno$¢ pary wodnej > 29 g/m2 24h

e Klasa odpornosci na szorowanie na mokro | stopient (wg EN-13300)
e (Czas schniecia warstwy 2 godziny (w temperaturze +20°C)

e Nakfadanie drugiej warstwy po min. 6 godzinach

2.3  Srodki gruntujace

Preparat gruntujacy gtebokopenetrujacy, o parametrach:
baza: wodna dyspersja zywic syntetycznych,

gestos¢ ok. 1kg/dm3

e temperatura stosowania od +5°C do +25°C

2.4 Srodki grzybobojcze
e Sposbéb nanoszenia szczotka, pedzel, watek
e Temperatura pracy temperatura wyrobu, podtoza i powietrza + +50C do +250C
o llos¢ warstw 1- 2
e Schniecie nie dopuscié przy 1 warstwie Nanoszenie kolejnej warstwy po sptukaniu pierwszej
warstwy
e Gesto$¢ 0,9-1,10 g/cm3
e (Czyszczenie narzedzi Woda
e Wydajnos$¢ w zaleznosci od chtonnosci podtoza ok. 0,15 Itr/m2
e Farba podktadowa do stali
e Gesto$é,w temp. 20+0,1°C najwyzej, [g/cm3]:1,5
e (Czas schniecia powtoki w temp. 20£2°C przy wilgotnosci wzg. pow. 55+5%,
e powtoka sucha w dotyku, najwyzej, [h]: 16
e Maksymalna grubosé jednej warstwy po wyschnieciu: 40 um

2.5 Farba peczniejaca do stali (ogniochronna)

Wyglad zewnetrzny: bez kozucha, rozwarstwien, obcych wtracen, osadu
Gestosé: 1.25 +/- 5% g/ml

Lepko$¢ pozorna: 6000 +/- 10% mPa s s

Zawartosc¢ substancji nielotnych: 64/69 %

Czas schniecia powierzchniowego 5 h +/- 10%

Wzgedna wysokos¢ specznienia > 55

2.6 Folia malarska
Folia poliet. bud.ostonowa,gr.0,12-0,20mm.

3 SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca powinien dysponowaé srodkami transportu do przewozu materiatéw oraz drobnym
sprzetem do wykonania robét objetych niniejszg ST.

Sprzet malarski: pedzle, watki, tasma malarska,

4 TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi sSrodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone przed
zanieczyszczeniami i szkodliwym wptywem czynnikdéw atmosferycznych.
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5  WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogoélne zasady wykonania robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.
Przygotowanie podtozy

Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypetnienie
ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu,
wystajgcych drutéw, naciekdw zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbié, a rysy poszerzy¢ i ponownie
wypetnic¢ zaprawa cementowo-wapienna.

5.2 Gruntowanie

Preparat nalezy nanies¢ rownomiernie na podtoze w postaci nierozcieficzonej, przy pomocy pedzla lub
watka malarskiego. Do nanoszenia kolejnej warstwy preparatu (przy bardziej nasigkliwych podtozach) lub
malowania, np. farbg silikonowa mozna przystapi¢ po catkowitym wyschnieciu pierwszej warstwy
preparatu, czyli po okoto 6 godzinach. Preparatu nie nalezy uzywac na podtozach, w ktérych w uktadzie
warstw (na gtebokosci penetracji preparatu) znajduje sie materiat nieodporny na rozciericzalnik
organiczny, np. styropian znajdujacy sie pod warstwg zbrojgcg w systemie ocieplen. W czasie pracy i po
jej zakonczeniu pomieszczenia nalezy wietrzyé, az do zaniku charakterystycznego zapachu. Nie
pozostawia¢ otwartych pojemnikow.

5.3 Wykonywania powlok malarskich

Przed uzyciem wyrdb nalezy doktadnie wymiesza¢. W razie potrzeby rozcieficzy¢ woda w ilosci max. 5%
obj. Zalecana ilos¢ warstw 1-2. Podtoza ciemnie, niejednolite kolorystycznie nalezy malowac dwukrotnie.
Drugg warstwe nalezy naktada¢ po wyschnieciu pierwszej. Po zakonczeniu malowania narzedzia nalezy
umyé woda. Swieze tynki cementowo-wapienne maluje sie po 4 tygodniach od ich natozenia. Petne
wiasnosci uzytkowe powtoka uzyskuje po 2 tygodniach. Prace malarskie nalezy przeprowadzac¢ w
temperaturze podtoza i otoczenia +5 do +25 °C i wilgotnosci powietrza ponizej 70%. Nie zaleca sie
aplikacji wyrobu przy niskiej wilgotnosci wzglednej powietrza.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakos$ci robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementdéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentdéw dotyczgcych stosowanych
materiatéw z wymogami prawa.

6.1 Kontrola jakoSci robot polega na sprawdzeniu:

zgodnosci z dokumentacjg kosztorysowgq i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

jakos¢ zastosowanych materiatow i wyrobow

przygotowanie podfoza — podtoza wolne od zanieczyszczen, zagruntowane bez rys i uszkodzen,
spojnosc powtok malarskich z podtozem — powtoki powinny by¢ spdjne na catej powierzchni,
grubos$¢ powtoki malarskiej — min. 2 warstwy,

faktura malowanej powierzchni — powtoka musi by¢ jednolita bez przebarwien, zaciekdw i rys,
wykonczenie powtoki malarskiej na potgczeniach z innymi elementami — nie malowanymi,
miejscami przejs¢ koloréw muszg tworzy¢ linie prosta,

koncowy efekt prac malarskich.

Naniesione powtoki muszg posiadaé jednolitg barwe i fakture na catej powierzchni. Niedopuszczalne jest
wystepowanie nieréwnosci powierzchni, zaciekdw, itp.

Powierzchnia do malowania
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
e sprawdzenie wyglagdu powierzchni,

e sprawdzenie wsigkliwosci,
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e sprawdzenie wyschniecia podtoza,

e sprawdzenie czystosci,

e Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢é przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpié nie
wczesniej niz po 3 s.

Roboty malarskie

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu ich wykonania:

dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznac za wykonane prawidtowo. Gdy
ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usungé wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i
wykonac¢ powtérnie.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogoélne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajgcg zakres prac wykonywanychw ramach poszczegdlnych
pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét.

7.2 Jednostki obmiarowe

Jednostka obmiarowa robét jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania
podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. llo$¢ robdt okresla sie na podstawie kosztorysu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzynieraisprawdzonych w naturze.

Malowanie $cian i sufitéw

Malowanie Scian i sufitéw nalezy oblicza¢ w m2 w swietle Scian surowych. Wysoko$¢ mierzy sie od
wierzchu podtogi do spodu sufitu.

7.3 Malowanie $cian i sufitow z profilami ciggnionymi lub ozdobami
Oblicza sie zwiekszajac uzyskany wynik w zaleznosci od liczby profili i ozddb. Jezeli $ciany sg gtadkie,
powierzchnie ozdobnych faset nalezy doliczyé do powierzchni malowanych sufitéw.

7.4 Malowanie nadprozy

Przy malowaniu scianami Scian, jezeli nadproza sg réwniez malowane z powierzchni ich nie potraca sie
otwordow do 3m, 2. jezeli oScieza i nadproza sg malowane wéwczas potrgca sie powierzchnie otworow,
mierzong w swietle oScieznic lub muru, (jezeli otwory nie posiadajg oscieznic).Nie potraca sie jednak
otwordw i miejsc niemalowanych o pow. do 1m2. Otwory ponad 3 m2 potraca sie doliczajgc
powierzchnie malowang osciezy.

8 ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioréw robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej. Roboty podlegajg warunkom
odbioru wedtug zasad podanych ponize;j.
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Odbidr podtoza

Zastosowane do przygotowania podfoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze,
posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkdéw zaprawa
cementowo-wapienng do robdt tynkowych lub odpowiednig szpachléwka. Podtoze powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi w specyfikacji. Jezeli odbior podtoza odbywa sie po
dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.1 Odbior rob6t malarskich

Sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdw,
pecherzy odstajgcych ptatéw powtoki, widocznych okiem sladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym
powierzchnie malowang do powtok o dobrej, jakosci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na prébie poderwania ostrym narzedziem
powtoki od podtfoza.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra miekka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i robdét powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Podstawg ptatnosci sg
ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce przedmiarze
robodt, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:

dostawe materiatow,

przygotowanie podtozy,

zabezpieczenie obszaru robét (w tym wykonanie oston itp.), malowanie powierzchni $cian i sufitow,
usuniecie zabezpieczen prace porzgdkowe,

badania na budowie i laboratoryjne.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do
malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich
oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy. llo$¢ robdt okresla sie na podstawie kosztorysu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10 PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

PN-EN 971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobdw lakierowych. Terminy ogdlne.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-62/C-
81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne PN-C-
81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. PN-C-

81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.
PN-EN-13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na
wewnetrzne Sciany i sufity - Klasyfikacja
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

SST 12.0 ROBOTY ELEWACYJNE

CPV 45450000 - 6
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad wykonania systemu docieplenia, tynkowania
elewacji dla zadania

1.2 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu

wykonanie:

1.3 warstwy termoizolacji z welny mineralnej gr. 20 cm, 12 cm, 10 cm

1.4 Warstwy termoizolacji z styropianu XPS gr. 20 cm, 12 ¢m, 10 cm, 6 cm

1.5 tynku mozaikowego w strefie cokolu

1.6 obrébki blacharskie — attyka, parapety

1.7 montazu niezbednych rusztowan

1.8 fasady szklanej na profilach aluminiowych

1.9 fasady z betopu architektonicznego na podkonstrukcji aluminiowej

1.10 logotypu na fasadzie z betonu architektonicznego

1.11 fasady z plyt granitowych

1.12 frezowanie logotypu na fasadzie kamiennej

1.13 fasady z paneli aluminiowych montowanych do podkonstrukcji aluminiowej

1.14 fasady z okladzinami z blachy typu corten montowanymi do podkonstrukcji
aluminiowej

2  Materialy
Skompletowanie sprzetu i urzadzen zgodnych z warunkami technicznymi i wytycznymi producenta
wybranego rozwigzania. Materiaty niezbedne do prawidtowego montazu i wykonania prac

2.1 Welna mineralna z okladzing z wlékniny szklanej
e  Piyty z wetny mineralnej z oktadzina z wtdkniny szklanej, przeznaczone do ocieplenia scian
zewnetrznych z fasadg szklang, z paneli, kamienia, betonu. Wymiary ptyty 60x100 cm.

e deklarowany A = 0,033 W/mK

e  Obcigzenie charakterystyczne ciezarem
wiasnym
0,81-0,75 kN/m?3

e  Klasa reakcji na ogien Al wyréb

2.2 Styropian ekstrudowany XPS

e Wspodtczynnik przewodzenia ciepta (AD) 0,038
e  Oporcieplny (RD) 3,1

o  Wykonczenie powierzchni - Gtadkie

e Dtugos¢ ptyty - mm 1250 (+/-10)

e Szeroko$¢ ptyty - mm 600 (+/-8)

e Grubos$¢ 12cm

e  Gestos¢ - kg/m330-40

e  Reakcja na ogien Euroklasa E
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2.3 Klej do welny oraz do siatki

Produkowany jest w postaci suchej mieszanki najwyzszej jakosci spoiwa cementowego, kruszyw i
srodkéw modyfikujgcych, zbrojonej wtdknami celulozowymi.

Przeznaczony jest do przyklejania ptyt termoizolacyjnych i wykonywania warstwy zbrojonej w
technologii ocieplania budynkéw.

przyczepnosé do betonu: min. 0,6MPa przyczepnosé do wetny min. 0,1MPa

temperatura przygotowania zaprawy oraz podtoza i otoczenia w trakcie prac: 0 do +25C

2.4 Siatka

Sktada sie z utozonych naprzemiennie widkien watku i osnowy tworzgcych trwaty i mocny splot gazejski,
zapewniajacy siatce odpowiednio wysokg wytrzymatosé mechaniczna, wtdkna nie famia sie i nie
przesuwajg wzgledem siebie.

Zapewnia kompensowanie odksztatcen termicznych i mechanicznych jakim w trakcie eksploatacji
podlega uktad ociepleniowy, zapobiega powstawaniu rys w warstwach elewacyjnych i umozliwia
uzyskanie stabilnego podtoza pod warstwe tynku.

wtdkna zabezpieczone sg w kapieli akrylowej przed agresywnymi alkaliami zawartymi w zaprawach
klejgcych.

Siatke stosuje sie do warstwy zbrojonej w systemie ocieplen budynkéw metodg lekkg- mokra
gramatura: min. 145 g/m?2

2.5 Podkladowa masa tynkarska — prepart gruntujacy
e  zapewnia idealng przyczepnosc

e  redukuje chtonnos¢

e wzmacnia podfoza

e  utatwia nakfadanie i fakturowanie

e przyczepnos$é: min. 1 MPa

2.6 Tynk mozaikowy

e  gesto$¢ objetosciowa okoto 1,75 g/cm3 +10%
o Przyczepnos¢: 20,3 MPa

e Absorpcja wody: W3

e uziarnienie 1.5mm

e gr.warstwy 1,5mm

e  kolorystyka zgodnie z cz. graficzng projektu

2.7 Materialy dodatkowe

e profile cokotowe aluminiowe (startowe) dobrane wedle rozwigzania systemowego ocieplenia
elewacji

e profile narozne (kgtowniki) dobrane wedle rozwigzania systemowego ocieplenia elewacji

o profile dylatacyjne dobrane wedle rozwigzania systemowego ocieplenia elewacji

e  profile naroznikowe dobrane wedle rozwigzania systemowego ocieplenia elewacji

e dyble elewacyjne z ,etalowym trzpieniem do kotkowania wetny

e systemowe gzymsy i elementy ozdobne ze styropianu, pokryte fabrycznie warstwa kleju

o listwa okapowa PCV

e  Podbitka drewniana, lakierowana lakiero bejcg

2.8 Wymagania dotyczace materialow:
Wszystkie materiaty powinny miec atesty, certyfikaty lub aprobaty techniczne przedstawione przez
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Stosowane rusztowania powinny mie¢ odpowiednie dopuszczenia i atesty,

Montaz rusztowania wykona¢ w oparciu o zatwierdzony projekt montazu,

Materiaty powinny mie¢ nieuszkodzone opakowanie, oznaczenie wyrobu i ilosci, ewentualnie wskazéwki
przechowywania i sposobu utozenia.

Odbiér transportu polega na sprawdzeniu zgodnosci ilosci, rodzaju, gatunku, kompletnosci dostawy z
zamoéwienie, trwatosci i oznakowania opakowania.

Wszelkie odstepstwa materiatowe powinny by¢ uzgodnione z Projektantem i Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego przed dostawg materiatdw na budowe.

Wykonanie robét nalezy powierzy¢ wyspecjalizowanemu Wykonawcy posiadajgcemu odpowiednie
doswiadczenie i wymagany sprzet.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, Polskimi
Normami przepisami technicznymi, Warunkami Technicznymi, niniejszg Specyfikacja Techniczng oraz
zasadami sztuki budowlanej.

2.9 Fasada szklana

Fasada w klasycznym systemie fasady stupowo ryglowej z widocznymi profilami. Profile aluminiowe w
rozstawie wg projektu architektury. Szkto fasadowe zespolone z folia ochronna.

Fasada w systemie fasady stupowo ryglowej, petnoszklana, profile aluminiowe, niewidoczne. Szkto
zespolone, fasadowe z folig ochronna.

Spandrel z blachy aluminiowej z wypetnieniem wetng mineralng zgodnie z rysunkami elewacji.

2.10 Fasada z betonu architektonicznego

Fasada z ptyt z betonu architektonicznego gr. 2 cm na podkonstrukcji aluminiowej. Beton mocowany
zgodnie z rozwigzaniem systemowym. Na czesci fasady nalezy wykonad logotyp z fotobetonu — Wzér
zgodnie z zamdéwieniem inwestora. Lokacja logotypdw oraz wymiary poszczekélnych ptyt GRC wedtug
rysunkéw elewacji. Elementy mocujace muszg by¢ wykonane ze stali nierdzewnej.

2.11 Fasada z plyt kamiennych

Fasada z ptyt kamiennych, granitowych gr. 3 cm, na podkonstrukcji aluminiowej. Mocowanie ptyt zgodnie
z rozwigzaniem systemowym. Elementy mocujace ze stali nierdzewnej. Na czesci ptyt nalezy wykonac
logotyp (metoda frezowania). Wymiary ptyt oraz lokacja logotypu, zgodnie z rysunkami elewacji.

2.12 Fasada z paneli aluminiowych
Systemowe panele aluminiowe mocowane do podkonstrukcji z profili aluminiowych.
Panele:
e Grubosé panelu 3 mm
e Srednia warto$¢ ttumienia dZzwieku R26 dB
e Wspodtczynnik ttumienia d
(czestotliwos¢ 200 Hz)0,0087

HWytrzyma’ros’c’ na rozcigganie HRm >=130 N/mm?2
HGranica plastycznosci HRpO,Z >=90 N/mm?2
HWyd’fuienie catkowite po rozerwaniu \%50 >=5%
HWspé’fczynnik sprezystosci HE 70000 N/mm?2

WM‘ MARZEC
kBl s oownicTwo

www.marzec-budownictwo.pl
kontakt@marzec-budownictwo.pl

95



2.13 Fasada z blachy typu corten

Fasada z paneli wykonanych z blachy typu corten mocowanych do podkonstrukcji aluminiowej. Wymiary
i uktad paneli zgodnie z rysunkami elewacji.

Blacha typu corten:

e Szczeliny poziome 10 mm

e  Szczeliny pionowe 10 mm

e  Otwory montazowe Okragte

e  Otwory montazowe — $rednica 10 mm

e  Rodzaj facznika Ukryty facznik
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3 SPRZET

Do wykonywania prac ocieplajgcych nalezy stosowac :

e  szczotki druciane do czyszczenia $cian (reczne i mechaniczne),

e  pitki reczne do ciecia styropianu i wetny,

e  pace drewniane z papierem Sciernym do wyréwnywania styropianu,

e nozyce lub ostrza techniczne do ciecia siatki zbrojgcej,

e kielnie nierdzewne trapezowe, szpachle i pace z blachy nierdzewnej oraz pace z tworzywa
sztucznego,

e listwy do sprawdzania ptaskosci Scian, pion, poziomica,

e  pojemniki plastykowe lub nierdzewne do mieszania mas,

e  mieszadta koszyczkowe zaktadane do wiertarek,

e  aparaty do zmywania wodga podtoza sciennego.

e  Roboty mozna wykonywadé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora. Elementy
rusztowania zastosowane na budowie muszg posiadac atest dopuszczenia do stosowania w
Budownictwie wg normy PN-M-47900-2.

4 TRANSPORT

Kleje dostarczone sg w szczelnie zamknietych pojemnikach i nalezy je transportowac¢ samochodami
dostawczymi lub skrzyniowymi w sposdb uniemozliwiajgcy ich przemieszczaniu i rozbiciu pojemnikdw.
Szczelnie zamkniete pojemniki z klejami nalezy przechowywac w pomieszczeniach suchych i
wentylowanych, w temperaturze 5-30°C. Ptyty nalezy przechowywaé w pakietach w sposdb
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkdéw atmosferycznych. Pakiety nalezy
uktada¢ w przewietrzanych pomieszczeniach bez dostepu ognia. Miejsce sktadowania powinno by¢
wyposazone w srodki p.poz.

Masty tynkarskie nalezy przewozi¢ w zamknietych opakowaniach, chroni¢ przed wysokimi temperaturami
i mrozem.

5 WYKONANIE

5.1 Montaz rusztowan

Wszystkie prace zwigzane z montazem rusztowan nalezy wykonac zgodnie z instrukcjg montazu
wybranego systemu z zachowaniem podczas prac montazowych szczegdlnej ostroznosci oraz wszystkich
zasad BHP.

Rusztowanie nalezy z zewnatrz zabezpieczyc siatkg przeznaczong do tego celu.

5.2 Przygotowanie podloza

Podtoze musi by¢ oczyszczone z kurzu oraz innych zanieczyszczen. Podtoze nalezy przed
wykonaniem tynku nalezy zagruntowac podktadowg masg tynkarskg lub gruntem naktadanym
watkiem. W miejscach gdzie tynk silikatowy bedzie naktadany na istniejaca warstwe tynku
akrylowego podtoze nalezy oczysci¢, zagruntowaé, natozy¢ dodatkowg warstwe kleju i zatopi¢ w nim
siatke. Nastepnie nalezy zagruntowac¢ podtoze i natozy¢ tynk zgodnie z instrukcjami producenta.

5.3 Klejenie plyt izolacyjnych

Ptyty wetny mineralnej przed natozeniem plackow kleju nalezy odpowiednio zagruntowac
rozciedczonym klejem za pomocg zebatej pacy na catej powierzchnij ptyty. Klej nalezy naktadac w
formie plackow ( min. 3 placki na ptyte) oraz po obwodzie ptyty. Z ptytami styropianu nalezy
postepowac analogicznie, pomijajgc faze gruntowania. Ptyty nalezy docisng¢ do sciany i zlicowac za
pomoca faty tynkarskiej. Przed przystgpieniem do mocowania mechanicznego ptyt nalezy wytarowac
cafa powierzchnie $ciany, usuwajgc w ten sposob nierownosci. Wszystkie prace nalezy wykonac
zgodnie z instrukcjami producenta przyjetego systemu.
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5.4 Mocowanie plyt termoizolacyjnych

Ptyty z wetny mineralnej nalezy mocowac kotkami z metalowym trzpieniem o dtugosci
odpowiadajacej grubosci ptyt tj. dla grubosci 20 cm kotek dtugosci min. 26 cm, dla grubosci 6 cm
kotek min. 12 cm.

Otwory nalezy wierci¢ wierttem diamentowym o grubosci o rozmiar wiekszej od grubosci kotka.
Niedopuszczalne jest aby kotek po whbiciu trzpienia byt obluzowany lub dawat sie wyciggnac ze
Sciany. Do ptyt styropianowych dopuszcza sie stosowanie kotkow z trzpieniem plastikowym.
Wszystkie prace nalezy wykonac zgodnie z instrukcjami producenta przyjetego systemu

5.5 Wykonanie warstwy zbrojacej

Klej do zatapiania siatki nalezy nanosi¢ za pomoca metalowej pacy. Siatke zatopi¢ w kleju, pasami, od
gory w dot. Za pomocg pacy wyrownac klej i zebrac jego nadmiar.

Wszystkie prace nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcjami producenta przyjetego systemu.

5.6 Tynkowanie

Sciane przed natozeniem tynku nalezy zagruntowac za pomocg podktadowej masy tynkarskiej lub
gruntu zgodnego z przyjetym systemem. Tynk nalezy naktadac za pomocg metalowych pac i zacieraé
niezwtocznie po natozeniu tynku. Wszystkie prace nalezy wykonac zgodnie z instrukcjami
producenta przyjetego systemu.

5.7 Fasada szklana
Wszystkie prace montazowe nalezy wykonac zgodnie z zaleceniami producenta wybranego systemu oraz
projektem architektury.

5.8 Fasada z plyt z betonu architektonicznego
Wszystkie prace montazowe nalezy wykonac zgodnie z zaleceniami producenta wybranego systemu oraz
projektem architektury.

5.9 Fasada z paneli aluminiowych
Wszystkie prace montazowe nalezy wykonac zgodnie z zaleceniami producenta wybranego systemu oraz
projektem architektury

5.10 Fasada kamienna
Wszystkie prace montazowe nalezy wykonaé zgodnie z zaleceniami producenta wybranego systemu oraz
projektem architektury.

5.11 Fasada z okladzinami z blachy typu corten
Wszystkie prace montazowe nalezy wykonaé zgodnie z zaleceniami producenta wybranego systemu oraz
projektem architektury.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Biezaca kontrola robot polega na sprawdzeniu:

rusztowania — kompletnosci, sztywnosci zamocowania do scian, schodéw, pomostow itp.

podtoza pod oktadziny zewnetrzne,

posiadania Atestéw materiatowych od producentéw, Aprobat Technicznych dopuszczenia do stosowania
oraz zgodnosci z Dokumentacjg Techniczng,

prawidtowosci wykonania oktadzin — kolejnosé¢, ilos¢ i rodzaj tgcznikdw, szczelin, ciggtosci,
zabezpieczenia materiatéw oktadzin zewnetrznych od wptywu wilgoci, wiatru i innych uszkodzen,
prawidtowosci powtok fasadowych i kolorystyki.
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7 ODBIOR ROBOT

Odbidr polega na:

odbiorze rusztowania przed rozpoczeciem robét,

sprawdzeniu wykonania robét pod wzgledem rodzaju, jakosci materiatu, zakresu i zgodnosci z Projektem,
atestow Producenta materiatéw i instrukcji montazowych wydanych przez ITB,

detali elementéw wykonczeniowych,

powtoki fasadowe podlegajg sprawdzeniu jak powtoki malarskie.

8 OBMIAR ROBOT.
Jednostkg obmiarowg robét jest 1m2 tynku i termoizolacji. llo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze

9 PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym
przez wykonawce przedmiarze robét, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

10 NORMY i Przepisy zwiazane

PN-EN 13914-1:2005(V) Projektowanie, przygotowanie i zastosowanie tynkow zewnetrznych i
wewnetrznych. Tynki zewnetrzne

PN-92/P-85010 Siatka zbrojeniowa z witdkna szklanego stosowana w budownictwie
PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia
BN-72/6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Ptyty styropianowe palne i samogasnace.
PN-89/B-04620 Materiaty i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.
PN-93/B-02021 Izolacja cieplna. Wielkosci fizyczne i definicje.

Instrukcja ITB 334/96 ,,Ocieplenia $cian zewnetrznych budynkéw metodg lekka”
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom | cz.4
Instrukcja producenta systemowych powtok elewa

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

SST 13.0 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

CPV 45421100-5
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1 Wstep

1.1 Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) (standardowej) s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z montazem stolarki okiennej i drzwiowej w odniesieniu do wykonania zadania

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgca podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji
technicznej (SST) i jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosc,
ze podstawowe wymagania bedga spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia

i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3 Zakres robot objetych ST

Zakres wykonania robdt obejmuje :

e montaz stolarki okiennej i drzwiowe;j

e montaz parapetéow zewnetrznych,

e  oczyszczenie parapetéw wewnetrznych

e  obrdbka osciezy wewnetrznych i zewnetrznych po wykonanych pracach montazowych,
e  pomalowanie osciezy,

e roboty towarzyszace

1.4 Wymagania dotyczgce wykonawstwa robaét

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za prowadzenie robdt zgodnie z zawartg umowa, za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, oraz ich zgodnos¢ z dokumentacjg przetargows,
specyfikacjg techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego. Wykonawca w przypadku
stwierdzenia btedow i opuszczerh w dokumentacji powinien niezwtocznie zawiadomi¢ Zamawiajgcego,
ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

2  Materialy

2.1 Zastosowane materialy

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w czesci ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt. 4, oraz:
WSszystkie uzyte do budowy materiaty powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie,
Zgodne z parametrami technicznymi dla poszczegdlnych materiatdw i urzadzen przedstawionych w
dokumentacji,

Spetniajgce wymagania jakoSciowe i iloSciowe zgodnie z wykazem zestawienia materiatow, winny
posiadac aprobaty i atesty wg zalecen najnowszych norm.

2.2 Stolarka i Slusarka okienna

Wielko$¢ okien oraz podziaty wewnatrz okienne powinny odpowiada¢ podziatom zgodnie z rysunkami
zawartymi w opracowanej dla danego zadania dokumentacji projektowej Wymiary stolarki podane na
rysunkach oraz w przedmiarze robdt, sg wymiarami przyblizonymi mierzonymi w Swietle osciezy w stanie
wykonczonym. Wykonaweca przed przystgpieniem do wymiany stolarki zobowigzany jest do wykonania
wtasnych pomiaréw na miejscu budowy.

Okna, bedace przedmiotem zamodwienia:

DZ4 — Szklenie state, zewnetrzne pom. 306.

DZ5 - Szklenie state, zewnetrzne
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DZ7 — Okno przeciwpozarowe o konstrukcji aluminiowej, dwuskrzydtowe rozwierane z gérnym panelem
nieprzeziernym. Oscieznica wykonana z ksztattownikdédw aluminiowych trzykomorowych z przegroda
termiczng o gtebokosci 78 [mm]

DZ8 - Okno przeciwpozarowe o konstrukcji aluminiowej, dwuskrzydtowe rozwierane z gérnym panelem
nieprzeziernym. Oscieznica wykonana z ksztattownikdw aluminiowych trzykomorowych z przegroda
termiczng o gtebokosci 78 [mm]. El 60.

DZ9 - Okno state jednokwaterowe o profilach aluminiowych z izolacjg termiczna o gtebokosci
konstrukcyjnej 78 mm.

Klapa oddymiajgca o wym. 110x110 cm

Klapa oddymiajgca o wym. 115x115 cm

Zastosowane szyby powinny spetnia¢ wymagania norm w zakresie izolacyjnosci akustyczne;j.

Profile muszg posiadac skuteczny bezcisnieniowy system odprowadzania wody z pomiedzy ram
okiennych, aby unikngé przeciekania wody do wewnatrz pomieszczenia.

W oknach nalezy zastosowac kompletne, systemowe okucia w zaleznosci od sposobu otwierania okna.
Okna powinny posiada¢ blokade uniemozliwiajgcg witaczenie jednoczesnie dwdéch funkcji kwatery
rozwierno-uchylne;j.

Typ okué powinien by¢ dostosowany do ciezaru wtasnego skrzydet okiennych oraz do obcigzen
eksploatacyjnych oraz powinny spetnia¢ wymagania aprobat technicznych. Okucia obwiedniowe powinny
by¢ zabezpieczone antykorozyjng powtoka galwaniczng. Do standardowego okucia drzwi balkonowych
nalezy zamontowac klamke z kluczem. Sposdb otwierania skrzydet okiennych — rozwierne i rozwierno-
uchylne - zgodnie z zatgczonymi rysunkami w dokumentacji projektowe;.

Do uszczelnienia styku skrzydta z odcieznicg nalezy stosowac uszczelki o ksztattach i wymiarach zgodnych
z dokumentacjg systemowa.

Do uszczelnienia szyb w ramach skrzydet oraz styku zaslepki okapnika rynnowego z oscieznicg powinien
by¢ stosowany trwale elastyczny kit silikonowy, o zgodnosci chemicznej z powtoka malarska i uszczelka
podszybowa.

2.3 Stolarka i Slusarka drzwiowa.

Drzwi bedace przedmiotem zamdwienia:

DZ1 — Drzwi wejsciowe do budynku w poziomie przyziemia i parteru. Zestaw drzwi i przeszklen statych
aluminiowo szklanych systemowych. Profile aluminiowe z izolacjg termiczng o gtebokosci konstrukcyjnej
78 mm. Szerokos¢ skrzydet w Swietle przejscia min. 90 cm. Drzwi wyposazone w samozamykacz z
regulatorem kolejnosci zamykania ze stali nierdzewnej.

DZ2 — Drzwi wyjsSciowe na taras na poz. 3 pietra. Zestaw drzwi i przeszklen statych aluminiowo szklanych
systemowych. Profile aluminiowe z izolacjg termiczng o gtebokosci konstrukcyjnej 78 mm. Szerokos¢
skrzydet w Swietle przejscia min. 90 cm. Skrzydta drzwi otwierane na zewnatrz. Drzwi wyposazone w
samozamykacz z regulatorem kolejnosci zamykania ze stali nierdzewnej.

DZ3 — Drzwi wyjsciowe z apartamentu na taras na poz. 3 pietra. Drzwi przeszklone podnoszono-
przesuwne z napedem elektrycznym z naswietlem bocznymn statym. Profile aluminiowe z izolacjg
termiczng o gtebokosci konstrukcyjnej 78 mm. Szeroko$é skrzydta w Swietle przejscia min. 180 cm.

DZ6 — Drzwi wyjsSciowe z apartamentu na taras na poz. 3 pietra. Drzwi przeszklone podnoszono-
przesuwne z napedem elektrycznym z naswietlem bocznymn statym. Profile aluminiowe z izolacjg
termiczng o gtebokosci konstrukcyjnej 78 mm. Szeroko$é skrzydta w Swietle przejscia min. 180 cm.

Ds1 - Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe, bezprzylgowe do szachtu techn. Oscieznica i skrzydto stalowe
catosc w klasie odpornosci pozarowej El 30. Skrzydto o konstrukcji stalowej wypetnione wetng mineralng,
obtozone blachg stalowg ocynkowang

Ds2 - Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe, bezprzylgowe do pom. przytacza wody. Oscieznica i skrzydto
stalowe cato$c w klasie odpornosci pozarowej El 60. Skrzydto o konstrukcji stalowej wypetnione wetng
mineralng, obtozone blachg stalowg ocynkowana.

Ds3 - Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe, bezprzylgowe do pom. przytacza wody. Oscieznica i skrzydto
stalowe cato$c w klasie odpornosci pozarowej El 30. Skrzydto o konstrukcji stalowej wypetnione wetng
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mineralng, obtozone blachg stalowg ocynkowang

Ds4 - Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe, bezprzylgowe do pom. wymiennikowni c.o.. OScieznica i
skrzydto stalowe catos¢ w klasie odpornosci pozarowej El 30. Skrzydto o konstrukcji stalowej wypetnione
wetng mineralng, obtozone blacha stalowg ocynkowana.

Ds5 - Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe, bezprzylgowe pomiedzy korytarzem a rozdzielng gtéwna.
Oscieznica i skrzydto stalowe catosc w klasie odpornosci pozarowej El 60. Skrzydto o konstrukcji stalowej
wypetnione wetng mineralng, obtozone blachg stalowa ocynkowana.

Ds6 - Furtka stalowa z zewnatrz do zejscia na poziom przyziemia, pom. X1. Konstrukcja stalowa azurowa-
profile zamkniete kwadratowe, catosc ocynkowana i malowana proszkowo na kolor RAL 7016. Okucia:
klamka z zewnatrz, dZzwignia natypaniczna od wewnatrz, zawiasy stalowe nierdzewne, zamek z wktadka
patentowg, samozamykacz ramieniowy od wewnatrz budynku. Strefa dzwigni antypanicznej
zabezpieczona blacha petng od strony zewnatrznej w celu ukrycia dxwigni i zabezpieczenia przed
otwarciem furtki z zewnatrz.

Dal - Drzwi z naswietlem bocznym statym w korytarzu. Zestaw drzwi i przeszkler aluminiowo szklanych
systemowych przeciwpozarowych w klasie El 30. Profile aluminiowe bez izolacji termicznej o gtebokosci
konstrukcyjnej 78 mm. Szeroko$¢ w Swietle przejscia min. 90 cm. Drzwi wyposazone w samozamykacz ze
stali nierdzewnej.Drzwi dymoszczelne, bezprogowe z automatycznie opadajacg uszczelka doszczelniajaca
skrzydto przy podtodze.

Da2 - Drzwi z naswietlem bocznym statym w korytarzu. Zestaw drzwi i przeszkler aluminiowo szklanych
systemowych przeciwpozarowych w klasie El 30. Profile aluminiowe bez izolacji termicznej o gtebokosci
konstrukcyjnej 78 mm. Szerokos¢ w swietle przejscia min. 90 cm. Drzwi wyposazone w samozamykacz ze
stali nierdzewnej. Drzwi dymoszczelne, bezprogowe z automatycznie opadajgcy uszczelkg doszczelniajgca
skrzydto przy podtodze.

Da3 - Drzwi z naswietlem bocznym statym z korytarza do kabiny dla palgcych. Zestaw drzwi i przeszklen
aluminiowo szklanych systemowych przeciwpozarowych w klasie El 30. Profile aluminiowe bez izolacji
termicznej o gtebokosci konstrukcyjnej 78 mm. Szerokosé w Swietle przejscia min. 90 cm. Drzwi
wyposazone w samozamykacz ze stali nierdzewnej.Drzwi dymoszczelne, bezprogowe z automatycznie
opadajaca uszczelky doszczelniajgcy skrzydto przy podtodze.

Da4 - Drzwi z naswietlem bocznym statym z korytarza do kabiny dla palacych. Zestaw drzwi i przeszklen
aluminiowo szklanych systemowych przeciwpozarowych w klasie El 30. Profile aluminiowe bez izolacji
termicznej o gtebokosci konstrukcyjnej 78 mm. Szerokos¢ w Swietle przejscia min. 90 cm. Drzwi
wyposazone w samozamykacz ze stali nierdzewnej.Drzwi dymoszczelne, bezprogowe z automatycznie
opadajgca uszczelkg doszczelniajacg skrzydto przy podtodze.

Da5 - Drzwi z naswietlem bocznym statym z holu na klatke schodowa. Zestaw drzwi dwuskrzydtowych i
przeszklen aluminiowo szklanych systemowych przeciwpozarowych w klasie EI 30 (drzwi) i Ei 60
(przeszklenia state). Profile aluminiowe bez izolacji termicznej o gtebokosci konstrukcyjnej 78 mm.
Szerokos¢ skrzydta aktywnego w Swietle przejscia min. 90 cm. Drzwi wyposazone w samozamykacz z
regulatorem kolejnosci zamykania ze stali nierdzewnej. Drzwi dymoszczelne, bezprogowe z
automatycznie opadajgcy uszczelkg doszczelniajgca skrzydto przy podtodze.

D1 - Drzwi wewnetrzne, dwuskrzydtowe, przeciwpozarowe z korytarza na klatke schodowg K1.
Bezprzylgowe. Szerokosc¢ skrzydta aktywnego min 90cm. Rdzen skrzydta drewniany obtozony
dwustronnie ptytami MDF.Wykonczenie skrzydta za pomocg laminatu. Skrzydto szklone szktem
bezpiecznym ogniochronnym. Oscieznica wykonana z drewna klejonego. Zawiasy ze stali nierdzewnej z
regulacja 3D. El 30.

D2 - Drzwi wewnetrzne, jednoskrzydtowe, przecipozarowe z klatki schodowej K2 na
korytarz.Bezprzylgowe. Rdzen skrzydta drewniany obtozony dwustronnie ptytami MDF. Wykoriczenie
skrzydta za pomocg laminatu. Skrzydto szklone szktem bezpiecznym ogniochronnym. Oscieznica
wykonana z drewna klejonego. Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacjg 3D. El 30

D3 - Drzwi wewnetrzne , jednoskrzydtowe, przecipozarowe w korytarzu przyziemia. Bezprzylgowe.
Skrzydto ptytowe, rdzen skrzydta drewniany obtozony dwustronnie ptytami MDF . Wykonczenie skrzydta
za pomocg laminatu. Os$cieznica wykonana z drewna klejonego. Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacja
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3D. El 30.

D3a - Drzwi wewnetrzne , jednoskrzydtowe, przecipozarowe w korytarzu przyziemia. Bezprzylgowe.
Skrzydto ptytowe, rdzen skrzydta drewniany obtozony dwustronnie ptytami MDF . Wykonczenie skrzydta
za pomocg laminatu. Oscieznica wykonana z drewna klejonego. Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacja
3D. El 30.

D4 - Drzwi wewnetrzne, jednoskrzydtowe, w weztach sanitarnych i pomiedzy pom. socjalnym a
sanitariatem. Bezprzylgowe. Skrzydto ptytowe, rdzen skrzydta drewniany obtozony dwustronnie ptytami
MDF . Wykonczenie skrzydta za pomoca laminatu. Podciecie wentylacyjne o pow. min 0,022 m2.
Oscieznica wykonana z drewna klejonego. Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacja 3D.

D4a - Drzwi wewnetrzne, jednoskrzydtowe, w weztach sanitarnych i pomiedzy pom. socjalnym a
sanitariatem. Bezprzylgowe. Skrzydto ptytowe, rdzen skrzydta drewniany obtozony dwustronnie ptytami
MDF . Wykonczenie skrzydta za pomocg laminatu. Podciecie wentylacyjne o pow. min 0,022 m2.
Oscieznica wykonana z drewna klejonego. Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacjg 3D.

D5 - Drzwi wewnetrzne, jednoskrzydtowe, w toaletach. Bezprzylgowe. Rdzen skrzydta drewniany
obtozony dwustronnie ptytami MDF. Oscieznica wykonana z drewna klejonego. Wykonczenie skrzydta za
pomocg laminatu. Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacjg 3D.

D6 - Drzwi wewnetrzne, jednoskrzydtowe, przecipozarowe pomiedzy korytarzem a magazynem.
Bezprzylgowe. Rdzen skrzydta drewniany obtozony dwustronnie ptytami MDF. Oscieznica wykonana z
drewna klejonego. Wykonczenie skrzydta za pomoca laminatu. Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacja
3D.EI30

D7 - Drzwi wewnetrzne, dwuskrzydtowe, przecipozarowe pomiedzy korytarzem a pracowniami.
Bezprzylgowe. Szerokosc¢ skrzydta aktywnego min 90cm. Rdzen skrzydta drewniany obtozony
dwustronnie ptytami MDF. Oscieznica wykonana z drewna klejonego. Wykoriczenie skrzydta za pomocg
laminatu. Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacjg 3D. El 30.

D7 — Drzwi wewnetrzne, dwuskrzydtowe, przecipozarowe pomiedzy korytarzem a pracowniami.
Bezprzylgowe. Szerokos¢ skrzydta aktywnego min 90cm. Rdzen skrzydta drewniany obtozony
dwustronnie ptytami MDF. Oscieznica wykonana z drewna klejonego. Wykonczenie skrzydta za pomoca
laminatu. Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacjg 3D. El 30.

D8 - Drzwi wewnetrzne, jednoskrzydtowe, przecipozarowe z korytarza na klatke schodowa.
Bezprzylgowe. Rdzen skrzydta drewniany obtozony dwustronnie ptytami MDF. Oscieznica wykonana z
drewna klejonego. Wykonczenie skrzydta za pomocg laminatu. Skrzydto szklone szktem bezpiecznym
ogniochronnym. Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacjg 3D. EI 30.

D9 - Drzwi wewnetrzne, jednoskrzydtowe, do pom. gospodarczych. Bezprzylgowe. Rdzen skrzydta
drewniany obtozony dwustronnie ptytami MDF.Oscieznica wykonana z drewna klejonego. Wykoriczenie
skrzydta za pomocg laminatu. Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacjg 3D.

D10 - Drzwi wewnetrzne, jednoskrzydtowe, w sanitariacie dla ochrony. Bezprzylgowe. Rdzen skrzydta
drewniany obtozony dwustronnie ptytami MDF. Oscieznica wykonana z drewna klejonego. Wykonczenie
skrzydta za pomocg laminatu. Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacjg 3D.

D11 - Drzwi wewnetrzne , jednoskrzydtowe, przecipozarowe w korytarzu przyziemia. Bezprzylgowe.
Skrzydto ptytowe, rdzen skrzydta drewniany obtozony dwustronnie ptytami MDF . Wykonczenie skrzydta
za pomocg laminatu. Oscieznica wykonana z drewna klejonego. Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacja
3D.

D12 - Drzwi wewnetrzne, jednoskrzydtowe, przecipozarowe z korytarza na klatke schodowa.
Bezprzylgowe. Rdzen skrzydta drewniany obtozony dwustronnie ptytami MDF. Oscieznica wykonana z
drewna klejonego. Wykoniczenie skrzydta za pomocg laminatu. Skrzydto szklone szktem bezpiecznym
ogniochronnym. Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacjg 3D. El 30.

D13 - Drzwi wewnetrzne przesuwne w studiu "1 Sekretarz". System bezoscieznicowy kasetowy do drzwi
pojedynczych niewymagajacy zastosowania listew maskujgcych oraz oscieznic. Skrzydto o konstr.
drewnianej obtozone ptytg MDF. System pozwalajgcy na uwzglednienie w scianie uzbrojenia w postaci
okablowania elektrycznego. Mozliwa lokalizacja puszek elektrycznych w kasecie wg zalecen producenta.
Wykonczenie skrzydfa za pomocg laminatu.
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D14 - Drzwi wewnetrzne przesuwne w pom. mieszkalnych. System bezoscieznicowy kasetowy do drzwi
pojedynczych niewymagajacy zastosowania listew maskujgcych oraz oscieznic. Rdzen skrzydta drewniany
obtozony dwustronnie ptytami MDF lub z ptyt wiérowych. System pozwalajgcy na uwzglednienie w
Scianie uzbrojenia w postaci okablowania elektrycznego. Mozliwa lokalizacja puszek elektrycznych w
kasecie wg zalecen producenta.

D15 - Przeszklenie state drewniano-szklane pomiedzy pracowniami a korytarzem. Ramiak drewniany
dopasowany ksztattem do osScieznic drzwi w korytarzu. Wypetnienie szklane. Szkto wykonane z materiatu
zapewniajgcego bezpieczenstwo uzytkownikéw w przypadku sttuczenia. Piaskowane na wys. wzroku
uzytkownikéw, ogniochronne, El 30.

S1 - Lekka $ciana przesuwna skadajgca sie z 6 modutéw zbudowanych z obwodowej ramy aluminiowe;j
wypetnionej ptytg laminowang. Montaz do stropu wg zalecen producenta. Grubos$¢ $ciany 50 mm.
System przesuwny skada sie z toru oraz wézka jezdnego. Obstuga manualna.

D16 - Drzwi wewnetrzne, jednoskrzydtowe pomiedzy korytarzem a pom. serwera. Oscieznica aluminiowa
ukryta, zlicowana z pow. wykonczonej sciany korytarza. Skrzydto o konstrukcji aluminiowej z uszczelka
opadajaca. Wykonczenie i kolorystyka wg proj. wnetrz, malowanie w kolorze $cian. Zawiasy ze stali
nierdzewnej z regulacja 3D. El 30.

D17 - Drzwi wewnetrzne, jednoskrzydtowe pomiedzy korytarzem a pom. ochrony i korytarzem a
magazynem barku. Oscieznica aluminiowa ukryta, zlicowana z pow. wykorczonej $ciany korytarza.
Skrzydto o konstrukcji aluminiowej z uszczelka opadajgcy. Wykonczenie i kolorystyka wg proj. wnetrz,
malowanie w kolorze Scian. Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacjg 3D. EI 30.

D18 - Drzwi wewnetrzne, jednoskrzydtowe pomiedzy korytarzem a pom socjalnym i gospodarczym.
Oscieznica aluminiowa ukryta, zlicowana z pow. wykoriczonej $ciany korytarza. Skrzydto o konstrukcji
aluminiowej z uszczelkg opadajgca. Wykoniczenie i kolorystyka wg proj. wnetrz, od strony pom. mokrych
wykoniczenie laminatem w kolorze ptytek $ciennych. Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacjg 3D. EI30.
D19 - Drzwi wewnetrzne, jednoskrzydtowe pomiedzy korytarzem a pom. biurowymi. Oscieznica
aluminiowa ukryta, zlicowana z pow. wykoriczonej sciany korytarza. Skrzydto o konstrukcji aluminiowe;j z
uszczelkg opadajgcg. Wykonczenie i kolorystyka wg proj. wnetrz, malowanie w kolorze $cian. Zawiasy ze
stali nierdzewnej z regulacja 3D. El 30.

D19a - Drzwi wewnetrzne, jednoskrzydtowe pomiedzy korytarzem a pom. biurowymi. Oscieznica
aluminiowa ukryta, zlicowana z pow. wykoriczonej sciany korytarza. Skrzydto o konstrukcji aluminiowe;j z
uszczelkg opadajgcg. Wykonczenie i kolorystyka wg proj. wnetrz, malowanie w kolorze Scian. Zawiasy ze
stali nierdzewnej z regulacja 3D.

D20 - Drzwi wewnetrzne, jednoskrzydtowe pomiedzy korytarzem a przedsionkami toalet. Oscieznica
aluminiowa ukryta, zlicowana z pow. wykoriczonej sciany korytarza. Skrzydto o konstrukgcji
aluminiowej.Wykonczenie i kolorystyka wg proj. wnetrz, od strony pom. mokrych wykonczenie
laminatem w kolorze ptytek Sciennych. Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacjg 3D.

D21 - Drzwi wewnetrzne, jednoskrzydtowe pomiedzy korytarzem a toaletg dla ON. Oscieznica
aluminiowa ukryta, zlicowana z pow. wykoriczonej sciany korytarza. Skrzydto o konstrukcji aluminiowe;j.
Wykonczenie i kolorystyka wg proj. wnetrz, od strony pom. mokrych wykonczenie laminatem w kolorze
ptytek sciennych. Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacja 3D.

D22 - Drzwi wewnetrzne, jednoskrzydtowe pomiedzy korytarzem a jednostkami mieszkalnymi. Oscieznica
aluminiowa ukryta, zlicowana z pow. wykoriczonej sciany korytarza. Skrzydto o konstrukcji aluminiowe;j z
uszczelkg opadajaca. Wykonczenie: obustronne obtozone ptytami z laminatu. Zawiasy ze stali
nierdzewnej z regulacjg 3D. El 30.

24 Parapety wewnetrzne

Parapet z betonu architektonicznego. Pod kazdym parapetem projektowym i wybranych istniejacych
zamontowac 2 wsporniki stalowe wzmocnione pod kazdym parapetem, kolor: srebrny, sposéb montazu:
kotki/wkrety do sciany. W pomoeszczeniach technicznych parapety z MDF.
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2.5 Parapety zewnetrzne

Montaz parapetéw stalowych powlekanych, kolor RAL 8017, gteboko$¢ parapetu to 21cm, kapinos dt.
4cm, podwiniecie i odgiecie 1,5cm. Montaz parapetéw zewnetrznych wykonac po montazu okien.
Miedzy kraricami parapetu a Scianami otworu okiennego nalezy pozostawié szczeline dylatacyjna.
Szczeline dylatacyjng mozna wypetnié masg uszczelniajgca lub tasma rozprezng. Przy montazu parapetow
zewnetrznych zewnetrzna krawedz parapetu musi wystawac poza lico $ciany przynajmniej 3 cm. Parapet
musi by¢ tez nachylony - spadek musi kierowac¢ wode od okna na zewnatrz budynku.

2.6 Zaluzje i zaslony

Zastony — W oknach (wg projektu wnetrz) nalezy zamontowac karnisze o konstrukcji szynowej, wykonane
z aluminium. Karnisze zaprojektowano tak aby byty ukryte w suficie podwieszanym. Na karniszach
zawiesic¢ zastony okienne z nadrukiem wg zamodwienia inwestora.

2.7 Zaluzje aluminiowe o napedzie elektrycznym
— W czesci okien (wg projektu wnetrz) nalezy zamontowac zaluzje aluminiowe, poziome o napedzie
elektrycznym. Przytacz przewodow elektrycznych wg projektu branzy elektryczne;j.

2.8 Zaluzje okienne pionowe
— Zaluzje okienne pionowe, z tkaniny, z mechanizmem manualnym. Lokalizacja wg projektu wnetrz.

2.9 Materialy pomocnicze

kotwy, pianki uszczelniajgce wg wymagan normowych i zalecen producenta, masa silikonowa akrylowa
do uszczelnienia o$cieznic okiennych z osciezami,

tynk. cem.-wap. kat Il oraz zaprawa tynkarska i zaprawa (do gtadzi) do uzupetnienia osciezy
zewnetrznych i wewnetrznych,

Odbojniki gumowe mocowane do podtogi srednicy 35mm wys. 27mm koloru czarnego

Farba lateksowa o parametrach:

gesto$¢ w temp. 20°C 1.5-1.6 g/cm3

czas schniecia w temp. 23°C 2h

lepko$¢ w temp. 20°C 9000-14000 mPas

odczyn pH 8-8.7

odpornos¢ na szorowanie klasa 1

potysk mat

kolor odcienie - do uzgodnienia z Inwestorem

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materiaty powinny by¢ sktadowane i magazynowane w odpowiedni sposdb przez caty czas trwania robdt,
w celu zapobiegania ich zanieczyszczeniu oraz w celu utrzymania ich jakosci i przydatnosci do uzycia.

3 Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne”. Rodzaj sprzetu uzytego do
wykonania zadania pozostawia sie do decyzji wykonawcy i musi odpowiadac przyjetej technologii.
Sprzet przedstawic do akceptacji Inspektora Nadzoru.

4 Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogélne”. Dostawa materiatéw
odbywac sie bedzie samochodami skrzyniowymi. Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy
przeprowadzic¢ zgodnie z przepisami bhp oraz przepisami o ruchu drogowym.
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Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami i
utrata statecznosci. Materiaty nalezy uktadaé rdwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przemieszczania sie podczas transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos$¢ i witasciwosci przewozonych materiatéw.

5 Wykonanie robot

5.1 Montaz stolarki okiennej i drzwiowej .

Przy montazu okien i drzwi nalezy stosowad zasady przedstawione w opisie montazu producenta okien.
Dla zapewnienia prawidtowego osadzenia stolarki - w trakcie prac montazowych nalezy zachowac
nastepujace zasady ich prowadzenia:

Sprawdzi¢ doktadnos$é wykonania otwordow - szeroko$é otworu powinna by¢ wieksza o min. 20 mm i max.
30 mm, natomiast wysokos$¢ o min. 35 mm a max. 50 mm od zewnetrznego wymiaru oscieznicy. W
przypadku stwierdzenia odchytek wymiarowych, ubytkdw muru lub innych usterek nalezy je zlikwidowac
przed przystgpieniem do montazu oscieznic.

Przed montazem - zdjgé skrzydta z oscieznic.

Oscieznice ustawi¢ w otworze na drewnianych klockach nosnych w ten sposéb, aby miedzy murem a
oscieznicg zachowane byty luzy montazowe.

Wstepnie zamocowac oscieznice w murze przy pomocy klindw. Oscieznice nalezy klinowac w jej
narozach. Klinowanie w potowie jej wysokosci moze doprowadzi¢ do odksztatcenia oscieznicy i
uniemozliwi¢ osadzenie skrzydet lub blokowaé ptynne otwieranie.

Przy pomocy poziomicy doktadnie ustawi¢ pion i poziom oscieznicy, a nastepnie przy pomocy miary
zwijanej ustawic przekatne oraz swiatto oscieznicy. Dopuszczalne réznice przekatnych nie mogg
przekracza¢ 2 mm - na dtugosci do 1 m oraz 3 mm - na dtugosci powyzej 1 m.

Oscieznice mocowac trwale w Scianie za pomocg $rub oscieznicowych lub kotew. W przypadku montazu
oscieznicy na kotwach - nalezy je zamocowad do oscieznicy przed wiozeniem jej w otwadr okienny.
Rozstaw kotew mocujgcych zgodnie z zaleceniami producenta stolarki oraz zaleceniami Inspektora
nadzoru. Otwory na dyble wierci¢ po ustawieniu oscieznicy w murze.

Zatozy¢ skrzydta okienne lub drzwiowe i sprawdzi¢ prawidtowos¢ ich funkcjonowania.

Przed przystgpieniem do wypetniania piankg montazowg przestrzeni miedzy oScieznicg a murem -
zabezpieczy¢ powierzchnie drzwi przez naklejenie papierowej tasmy malarskiej. Przy montazu okien lub
drzwi o wiekszych gabarytach - stosowac rozpory poziome i pionowe. Zabezpieczy to elementy przed
ewentualnym odksztatceniem pod wptywem dziatania pianki montazowej. Wypetnienie pianka
montazowg szczelin pomiedzy ramg a murem przeprowadzaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C.

Po utwardzeniu sie pianki montazowej i usunieciu jej nadmiaru - przystgpi¢ do obrobki osciezy,
pamietajac o zabezpieczeniu okué przed zabrudzeniem zaprawa.

Uszczelni¢ elastyczng masa silikonowa akrylowg miejsca styku oscieznic z murem wzdtuz catego obwodu
od strony wewnetrznej i zewnetrznej. Po obrébce osciezy - niezwtocznie zdjgé zabezpieczajgca tasme z
profili.Przy kazdym sposobie montazu, ztgczki muszg pewnie przenosic sity, ktore miatyby negatywny
wptyw na funkcjonowanie $lusarki. Przy planowaniu zamocowan nalezy bra¢ pod uwage:

obcigzenia witasne ; ciezar okna lub drzwi , rodzaj otworuy, itp.,

obcigzenia ruchowe ; wielkos¢ okna lub drzwi, obcigzenia wiatrem,

obcigzenia dodatkowe — docisk przy otwieraniu i zamykaniu skrzydet drzwiowych.

Parapety wewnetrzne i zewnetrzne.

Parapety wewnetrzne oczysci¢, zaimpregnowac, pokry¢ farbg do podtozy betonowych z

wysoka odpornoscig na zmywanie i Scieranie.

Montaz nowych parapetéw stalowych powlekanych gr 0,70mm (7000 wg RAL), kapinos

dt. 4cm, podwiniecie i odgiecie 1,5cm.

Obrébka osciezy wewnetrznych i zewnetrznych po wykonanych pracach montazowych.

Oscieza wewnetrzne nalezy wykonczyc¢: tynkiem cementowo — wapiennym kat. 1ll, a nastepnie gtadzia.
lub zaprawg tynkarskg (w zaleznosci od miejsca montazu stolarki okiennej) zgodnie z SST 452-2. Miejsce
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potgczenia ramy okiennej z oSciezem uszczelni¢ masg silikonowg akrylowg. OScieza pomalowac farbg
emulsyjng akrylowq zgodnie z SST 452-3 kolor dostosowac do istniejgcych wymalowan pomieszczen.
Oscieza zewnetrzne uzupetnié zaprawg tynkarskg szybkowigzaca.

6 Kontrola jakosci
Ogolne zasady dotyczace kontroli jakosci robdt podano w czesci ogdlnej ST pkt 7. Kontrola jakosci robdt
polega na sprawdzeniu:
e oczyszczenie osciezy i wykonania ewentualnych ubytkéw w osciezach.
e wymiary stolarki okiennej i czesci sktadowe. zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng.
e prawidtowos¢ osadzenia stolarki okiennej w konstrukcji budowlanej — osadzenie w ptaszczyznie
pionowej, poziomej oraz odksztatcenia przy uszczelnieniu.
e doktadnosc¢ uszczelnienia oscieznic elementu z oSciezami otwordw lub $cian. prawidtowos¢
osadzenia parapetow wewnetrznych,
e doktadnosci rob6t wykonczeniowych.
e prawidtowos¢ dziatania elementow ruchomych i urzgdzen zamykajacych.

7  Obmiar robot

Ogdlne zasady dotyczgce obmiaru robét podano w czesci ogdlnej ST pkt 8. Jednostkami obmiarowymi
Sq:

m2 — powierzchni wymienionej stolarki okiennej,

m2 - powierzchni wykonczonych osciezy okiennych, szt — zamontowanych podokiennikow.

7.1  Odbior robdt i podstawa platnosci

W czasie odbioru zostanie sprawdzone prawidtowos$¢ montazu stolarki okiennej, parapetéw
wewnetrznych i wykonczenia osciezy. Cena oferty winna obejmowac tgczng wartosé catego zamdwienia
zgodnie z wyszczegdlnionym zakresem, z podaniem ceny jednostkowej.

8 Podstawa platnoSci
Podstawg ptatnosci bedzie kwota okreslona przez wykonawce w formularzu ofertowym, ktéra obejmuje:
e przygotowanie stanowiska pracy,
e demontaz istniejgcej stolarki okiennej,
e oczyszenie podokiennikdw wewnetrznych,
e wykonanie i montaz okien zgodnie z zatgczonymi rysunkami,
e montaz podokiennikdw wewnetrznych,
e obrébka osciezy okiennych wraz z malowaniem,
e transport elementéw (dostawa nowej stolarki, wywdz zdemontowanych materiatéw z
rozbidrki i ich utylizacja),
e likwidacje stanowiska roboczego.

9 Przepisy zwigzane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

PN-B-05000:1996 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport. PN-B-13079:1997 Szkto
budowlane. Szyby zespolone.

PN-87/B-02151/03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen budynkach. Izolacyjnos¢
akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementow budowlanych. Wymagania.
PN-B-10085:1988 Stolarka budowlana. Okna i drzwi z drewna, materiatéw drewnopochodnych i tworzyw
sztucznych. Wymagania i badania. BN-75/7150-03 Okna i drzwi balkonowe. Metody badan.

PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi. Odpornos¢ na obcigzenia wiatrem. Klasyfikacja PN-EN 12211:2001 Okna
i drzwi. Odpornosc¢ na obcigzenia wiatrem. Metoda badan

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych Czes¢ B — Roboty wykoriczeniowe, zeszyt 1
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,Okna i drzwi, wrota i elementy $cienne, metalowe”, "Slusarsko- kowalskie elementy budowlane”
wydanie ITB — 2003 rok.
Inne, nie wymienione a powofane w tekscie niniejszej Specyfikacji Technicznej normy i przepisy.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

SST 14.0 SUFITY PODWIESZANE, SCIANKI DZIALOWE | ROBOTY
GIPSOWE

CPV 45450000-6
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem sufitdw systemowych podwieszanych na profilach w rozstawie co 60 cm,
$cianek dziatowych z ptyt GK i systemowych oraz obudowy pionéw kanalizacyjnych konstrukcjg z G-K.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznych
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych na wstepie do czesci pt. ,Wymagania ogdlne”.

1.3 Zakres robdt objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem i odbiorem
wykonania nastepujacych robaét:
e Sufit podwieszany rastrowy, aluminiowy na profilach aluminiowych.
e Sufit monolityczny z ptyt G-K na kontrukcji krzyzowej
e Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem ptytami sufitowymi na profilach aluminiowych w
rozstawie 120x60 cm
e Oktadziny z ptyt G-K mocowane na klej
e Obudowy z paneli z blachy typu corten
e Scianki systemowe z blachy typu corten w oaletach
e Obudowy z ptyt G-K na progilach aluminiowych
e Scianki dziatowe z ptyt G-K z obudowa jednowarstwowa oraz dwuwarstwowa z ptyt zwyktych,
wodoodpornych i ogniochronnych.
e Oktadziny stupow zelbetowych z ptyt G-K ogniochronnych na konstrukcji aluminiowej.
e Przygotowanie otwordw w Sciankach G-K pod montaz drzwi i naswietli.
e Scianka obrotowa z oktadzina z blachy typu corten
e Scianka mobilna, systemowa.

Uwaga: Wszystkie prace nalezy wykonac zgodnie z projektem architektury. Nie wymienienie jakiejkolwiek
z prac nie zwalnia wykonawcy z jej wykonania.

1.4 OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe zostaty zawarte w czesci p.t. :Wymagania ogdlne”

Ogdlne wymagania dotyczgce robét Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w czesci pt.
,Wymagania ogdélne”

2 MATERIALY

2.1 Plyta gipsowo-kartonowa
e grubosé: 12,5 mm
e wymiary: 1200x2600 mm

2.2 Plyta gipsowo-kartonowa wodoodporna
e grubosé: 12,5 mm
e wymiary: 1200x2600 mm
e Reakcja na ogien A2-s1,d0 EN 520
e Typ ptyty A(N) EN 520
e  Wspodtczynnik paroprzepuszczalnosci [u] 10
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23

24

Plyta gipsowo kartonowa ognioodporna

Ciezar 10.2 (kg/m?) EN 520

Gesto$é 816 (kg/m3) EN 520

Maksymalna temperatura stosowania < 50 (°C)

Reakcja na ogien A2-s1,d0 EN 520

Typ ptyty DF (N) EN 520

Wspdtczynnik paroprzepuszczalnosci [u] 10 EN 520

Wspotczynnik przewodzenia ciepta [A] 0.25 (W/mK) EN 520
Wytrzymatosé na zginanie - kierunek podtuzny = 550 (N) EN 520
Wytrzymatos¢ na zginanie - kierunek poprzeczny = 210 (N) EN 520

Sufit podwieszany kasetonowy:
wieszaki systemowe
profile sufitowe aluminiowe (zgodne z rozwigzaniem systemowym)
blachowkrety i kotki do mocowania wieszakéw do stropu
sufit podwieszony — kasetonowy 120 x 60 cm na ruszcie stalowym podwieszanym z ptytam z
wetny skalnej
gr. 13mm.
Pochtanianie dzwieku: aw=0,65, NRC=0,65
Przewodnos¢ cieplna: A = 0.052-0.057 W/mK
Klasa palnosci materiatu: A2-s1,
Profile aluminiowe
Profil CD 60
Profil UD 60
Profil nosny
taczniki krzyzowe

2.5 Welna mineralna
Ptyta z wetny mineralnej otrzymanej z wtékien szklanych gr 5,0 cmi 7,0 cm

2.6 Folia paroizolacyjna

ciezar wtasciwy 165g/m2

grubos¢ 0,2 mm + 20%, 0,15 mm + 20%

gestos$c 0,92 g/cm3 (92 kg/m3)

maksymalne napreSenie przy rozciagganiu: - wzdtuz nie mniej niz 12 Mpa - w poprzek nie mniej

niz 10 Mpa

wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu: - wzdtuz nie mniej niz 200% - w poprzek nie mniej niS 200%
o rozprzestrzenianie ptomieni materiat trudnozapalny

2.7 Blacha typu corten

Corten to gatunki stali o podwyzszonej odpornosci na warunki atmosferyczne pokrywajgce sie rdzawym
nalotem, ktére dzieki zawartosci pierwiastkdw stopowych (miedz, chrom, nikiel i fosfor) sg
zoptymalizowane do stosowania w réznych srodowiskach i do réznych celéow. Naturalny rdzawy kolor, nie
ma koniecznosci stosowania zadnych dodatkowych zabezpieczen antykorozyjnych. Nalezy zastosowac
blache o grubosci arkusza min 2 mm.
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2.8 Sciana mobilna

e Pdétautomatyczna —
elektryczne uszczelnienie
Sciany w Swietle otworu
po przekreceniu stacyjki:
-automatyczne ryglowanie

OBStUGA . . -
paneli — potgczenie profili
wkleste/wypukte
-odryglowanie paneli —
roztgczenie profili
wkleste/wypukte

IZOLACYINOSC

AKUSTYCZNA e 52dB

Rw*

WAGA e 40kg/m2

e Antywibracyjnie
zawieszona ptyta widrowa

WYKONCZENIE gr.16mm laminowana

POWIERZCHNI melaming, z mozliwoscig
wymiany plyt w razie
potrzeby

PODWIESZENIE e Prowadnica aIuminiOV\{a
typu R ze skrzydetkami

2 wézki jezdne dla kazdego

elementu przesuwnego

(4 tozyska stalowe + 4 rolki

obrotowe, no$nos¢ wozkow 250

kg/szt.)
WYMIAR
S$CIANY e 5675x2700mm
1 element przyscienny SL;
KONSTRUKCJA 4 elementéw standardowych VE;

1 element teleskopowy TE,
1 element przyscienny WA

2.9 Plyta OSB
e gesto$c objetosciowa: 660 kg/m3 modut E: 3500 N/mm?2
e wytrzymatosé na zginanie: 18 N/mm?2 grubo$é: 0.8 mm + 0.3mm

2.10 Materialy dodatkowe
o  kotki rozporowe
e wkrety do taczania konstrukcji aluminiowych (pchetki)
e wkrety do mocowania ptyt g-k
e tasma wzmacnajgca tgczenia
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3 3.SPRZET

3.1 Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu okreslono w czesci ,Wymagania ogdlne. Sprzet do wykonania
robét Wykonawca przystepujacy do wykonywania robét zwigzanych z montazem sufitu podwieszanego
winien wykazad sie mozliwoscig i umiejetnoscig korzystania z powszechnie stosowanego sprzetu do
wykonywania tych robdt a w szczegdlnosci wymienionego ponizej. Niezbedny sprzet (nalezy zapewnic¢ w
ilosci wystarczajgcej do wykonania robdt): rusztowania Srubokrety, wkretarki mechaniczne pity kgtowe
oraz reczne pity do metalu

4 TRANSPORT

4.1 Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,Wymagania ogdlne”

5 WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w czesci pt. ,Wymagania ogdlne”

5.2 Warunki przystapienia do robot

Przystgpienie do wykonywania robdt jest mozliwe wytgcznie za zgodng IN, w korzystnych warunkach
atmosferycznych oraz po stwierdzeniu, ze warunki i etap robdt budowlanych spetniajg wymaog
wtasciwego prowadzenia prac zasadniczych.

5.3 Wykonanie robét
5.3.1 Sufit podwieszany nalezy wykona¢ zgoenie z zaleceniami producenta wybranego
systemu.

53.2 Scianki dzialowe z G-K

Ogolne zasady wykonania robot

- Ptyty gipsowe przechowywadé w pomieszczeniach suchych uktadajgc na poziomym
podtozu.

- Ptyty przenosi sie w pozycji pionowe]j krawedzig podtuzng poziomo.

- Przy sktadowaniu nalezy zwréci¢ uwage na nosnosé podtoza.

- Pomieszczenie moze by¢ wytozone ptytami dopiero wtedy, gdy jest ono doktadnie
osuszone i gdy zakonczone sg wszelkie prace tynkarskie i posadzkarskie.

- Ciecie ptyt: za pomocg noza zarysowuje sie licowa strone ptyty tak, by karton byt
przeciety. Po zatamaniu ptyty zostaje przeciety karton od spodu. Przy cieciu ptyt nalezy uwazaé, aby nie
przygotowac elementu w tzw. lustrzanym odbiciu.

Zakres robot przygotowawczych

- Scianki dziatowe i obudowy z g-k

- Wyznaczenie przebiegu $cian na posadzce i suficie

- Wytrasowanie miejsc montazu obudéw

- sprawdzenie katow i poziomdéw pomieszczenia i instalacji

- potwierdzenie odpowiedniej dla montazu wilgotnosci pomieszczenia

Zakres robét zasadniczych

Scianki dziatowe g-k

- Zamocowanie do podtogi i stropu elementéw poziomych (profile "U") oraz elementéw pionowych
(profile "C"), rozpietych pomiedzy elementami poziomymi

- Rozstaw stupkow (profili "C") ma by¢ nie wiekszy niz potowa szerokosci ptyty i musi by¢ tak dobrany, aby
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taczenia ptyt wypadaty na stupkach

- Profile C wstawia sie pionowo pomiedzy potki profili U i nie stabilizuje sie ich potozenia; profil C jest
przesuwany dopiero w odpowiednie miejsce po przytozeniu ptyty w momencie mocowania ptyt g-k do
elementéw rusztu

- Rozstaw profili musi by¢ taki, aby byt spetniony warunek, ze rozstaw przemnozony przez liczbe catkowita
bedzie réwny szerokosci ptyty g-k

- Profile C skraca sie do wymaganego wymiaru recznymi nozycami do blachy lub

specjalna gilotyna dzwigniowa.

- Dtugos¢ profili C winna by¢ mniejsza o 10 do 20 mm od wysokosci pomieszczenia.

- W scianach z ptyt gipsowo-kartonowych oscieznice nalezy montowac na etapie

wykonywania rusztu.

- Stupki przyoscieznicowe powinny by¢ wykonane z profili "UA" z blachy o grubosci 2 mm.

Wymagajg one pewnego utwierdzenia w stropie i podtodze. Stuzg do tego specjalne

katowniki przykrecane na koricach profili "UA" i zamocowane do stropu i podtogi.

- Miedzy ptytami nie powinna pozostawac zbyt duza szczelina, ktérg trzeba by byto

wypetnia¢ masa szpachlowa.

- Ptyty powinny by¢ ustawiane pionowo i przykrecane do profili pionowych

- Jesli istnieje koniecznos¢ sztukowania ptyt, to przyciety kawatek ptyty powinien by¢

mocowany raz na gorze, a raz na dole po to, aby poziome potaczenia ptyt nie wypadaty w jednej linii.

- Nie mozna tgczy¢ ptyt na krawedzi otworu. Potgczenie takie powinno by¢ odsuniete od krawedzi otworu
€o najmniej o 15 cm.

- Po zamontowaniu ptyty g-k nie powinny dotykac ani do podtogi ani do sufitu po to, by ptyty mogty sie
swobodnie odksztatca¢ pod wptywem obcigzen zewnetrznych, ciezaru wtasnego i zmian wilgotnosci.

- Ptyty przykrecic jednostronnie do rusztu wkretami w rozstawie 20-25 cm, regulujgc

ustawienie stupkow.

- Utozy¢ ptyty z wetny mineralnej pomiedzy profilami rusztu tak, aby nie dotykata ona ptyt g-k (gr. ptyt z
wetny powinna by¢ o 1 cm mniejsza niz szerokos$¢ profili rusztu).

- Po utozeniu wetny nalezy zamocowaé ptyty z drugiej strony rusztu w taki sposdb, aby potgczenia ptyt nie
wypadty na tym samym, ale na sgsiednim stupku.

5.3.3 Obudowy z g-k

- Zamocowanie profilowanych ksztattownikdw stalowych U-55 do elementow
konstrukcyjnych.

- Zamocowanie ksztattownikéw profilowanych C-55.

5.3.4 Obudowy z blachy typu corten

Panel wewnetrzny z blachy typu corten osadzony jest na ptycie OSB co utatwia jego montaz. Panele
mozna mocowa¢, do wczesniej przygotowanej oktadziny z ptyt G-K, na kleju montazowym, analogiczniej
do oktadzin z G-K na klej.

5.3.5 Sufity kasetonowe

Ruszt stalowy sufitu podwieszanego mocowac¢ bezposrednio do stropu. Po zamocowaniu wieszakéw do
stropu nalezy zawiesi¢ na nich systemowy ruszt sufitéw podwieszanych. W polach sufitu podwieszonego
umiescic ptyty sufitowe z wtokiem mineralnych. Wysokosé powierzchni sufitu dostosowac do podanej w
dokumentacji projektowe;j

5.3.6 Scianka mobilna
Wszystkie prace motazowe nalezy wykonac zgodnie z projektem architektury oraz zaleceniami
producenta wybranego systemu.
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5.3.7 Scianka obrotowa pod afisz reklamowy

Do istniejgcej komumny nalezy zamontowa¢ dwie prowadnice stalowe. Prowadnice nalezy osadzi¢ w
wczesnie] przygotowanych bruzgach. Konstrukcje scianki nalezy przygotowac zgodnie z detalami z profili
aluminiowych, na wysokosciach prowadnic do profilu nalezy zamontowac kétka prowadzace $cianke po
prowadnicy. Catosc nalezy obudowac ptytami OSB gr. 1 cm, nastetnie do obudowy mozna zamocowac
oktadzine z blachy typu corten. Oktadzina z blachy powinna by¢ fabrycznie osadzona na ptycie OSB gr. 0.8
mm. Tak przygotowany panel nalezy klei¢ do obudowy na kleju montazowym.

5.3.8 Scianka obrotowa pod TV
Konstrukcja $cianki zgodnie z detalami projektu architektury, Scianka osadzona na obrotnicy meblowej,
obrotnica przymocowana do posadzki.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w czesci ,Wymagania ogdlne” . Badania w czasie realizacji i
odbioru robét Badaniom nalezy poddac: zgodnos¢ realizacji z dokumentacjg projektowg i zmianami w
dokumentacji powykonawczej jakosé ptyt sufitowych jakos¢ elementéw systemowych rusztu sufitowego
odchytki od projektu w zakresie geometrii powierzchni sufitu wykornczenie stykow pomiedzy ptytami,
oraz pomiedzy $ciang a posadzkg i sufitem Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez inspektora nadzoru.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w czesci ,Wymagania ogdlne”. Jednostka obmiarowa Jednostka
obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy).

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w czesci ,Wykonania ogdlne”

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami IN, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

Wymagania odbioru Norma PN-72/B-10122 okre$la zasady prawidtowego zamocowania suchego tynku.
Sprawdzaniu podlega:

e zgodnosc z dokumentacjg projektowa

e rodzaj zastosowanych materiatéw

e przygotowanie podfoza

e prawidtowosc¢ zamontowania ptyt i ich wykoriczenia na stykach, narozach i obrzezach

e wichrowatos¢ powierzchni

Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowic¢ ptaszczyzny pionowe poziome lub o kacie nachylenia
przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z zawartymi w dokumentacji.
Krawedzie przeciecia ptaszczyzn powinny byé prostoliniowe. Dopuszczalne odchylenia od ptaszczyzny przy
uzyciu taty kontrolnej o dtugosci ok. 2,0 m mogg wynosié:

powierzchni tynku od ptaszczyzny i krawedzi od linii prostej: maks. 2 mm i nie wiecej niz w 2 miejscach na
catej dtugosci taty
od kierunku poziomego: maks. 2 mm na 1 mb i nie wiecej niz 3 mm na catej powierzchni $ciany pomiedzy
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przegrodami

od kierunki pionowego: maks. 1,5 mm na 1 mb i nie wiecej niz 3 mm w pomieszczeniach o wysokosci do
3,5 m oraz nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniach wyzszych.

odchylenia przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata zawartego w dokumentacji: nie wiecej niz2 mm na
odcinku 0,5 m od krawedzi przeciecia sie ptaszczyzn.

Odbidr robét powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry bedzie zawierac co najmniej: ocene
wynikéw badan, wykaz usterek i mozliwosc ich usuniecia, stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci
wykonania robét z zamowieniem.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace ptatnosci Ogdlne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w czesci
,Wymagania ogdlne” .Cena jednostki obmiarowej Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje:

e przygotowanie stanowiska roboczego

e dostarczenie materiatéw i sprzetu

e obstuge sprzetu

e ustawienie rusztowan

e montaz wieszakéw

e montaz rusztu sufitowego

e montaz ptyt sufitowych

e wykonczenie powierzchni i stykow sufitu ze Scianami

® Oczyszczenie miejsca pracy

e likwidacje stanowiska pracy

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-ISO-9000 Seria 9000-9004 normy dotyczgce systemoéw zarzgdzania jakosci i zarzgdzanie systemami
zapewnienia jakosci

PN-70/B-02151/03 Akustyka budowlana. Ochrona przeciwdzwiekowa pomieszczen

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 10.2. Inne
dokumenty ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane Warunki techniczne wykonania i odbioru
robét budowlano — montazowych w zakresie ,,Budownictwo ogdlne” — wyd. ITB, Warszawa 2004
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

SST 15.0 MONTAZ DASZKOW

CPV 45400000-1
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1 Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru daszkéw poliweglanowych

1.2 Zakres robot objetych ST
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg czynnosci majgce na celu wykonanie:
daszkéw ze szkta bezpiecznego klejonego hartowanego.

2 MATERIALY

Odciggi stalowe ze stali kwasoodpornej nierdzewnej wedle rozwigzania systemowego
gérne mocowanie szyby do sciany wedle rozwigzania systemowego

wspornik dolny wedle rozwigzania systemowego

mocowanie szyby na wsporniku wedle rozwigzania systemowego

mocowanie szyby do podciggu na wsporniku wedle rozwigzania systemowego

Szkto bezpieczne hartowane 2x20mm. Wymiar tafli 0,95 x 150cm.

3 SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zgodnego z zaleceniami producentow
materiatow.

4 TRANSPORT
Materiaty do wyposazenia obiektu nalezy przewozié¢ Srodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajgcych jg przed uszkodzeniami mechanicznymi.

5 WYKONANIE ROBOT

Montaz przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

Sposdéb mocowania i rodzaj kotwy uzgodnic z producentem

Sprawdzi¢ lokalizacje i rozstaw podpdr przed nawierceniem otworéw w murze.

Jesli producent dopuszcza stosowanie réznych typdw metali nalezy odseparowac je od siebie.

Nie nalezy wykorzystywac uszkodzonych elementéw nosnych i wykonczeniowych. Nalezy uzupetnié
konstrukcje o prawidtowo wykonane elementy.

Daszek nalezy wykonac z pochyleniem w kierunku od elewacji.
Dtugosckotew powinna by¢ wystarczajgca do osadzenia konstrukcji wsporczej w murze, chyba, ze
dokumentacja producenta wskazuje inacze;.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wszystkie materiaty do wykonania robét muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowe;j i
Specyfikacji Technicznej oraz uzyskaé akceptacje Inspektora Nadzoru.

Badanie uzytych materiatéw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zatgczonych zaswiadczen o jakosci
wystawionych przez producenta stwierdzajgcych zgodnos$¢ z wymaganiami dokumentacji i normami
panstwowymi.

Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac: — sprawdzenie wymiardw, wykonczenia
powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potgczen konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania czesci
ruchomych.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru. Ocena jakosci bedzie obejmowata:
sprawdzenie zgodnosci wymiaréw
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sprawdzenie zgodnosci elementéw zabudowanych z zamdéwieniem

sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtéw konstrukcyjnych
sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, okué oraz ich funkcjonowania
sprawdzenie prawidtowosci zmontowania urzadzen.

7 OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest kpl zamontowanych elementéw.

8 ODBIOR ROBOT

Poszczegdlne etapy robdt powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbiér
powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania postepu robét. Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy
uznac za zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty
nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest
zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i Dokumentacjg Projektowa, przedstawiajac je
do ponownego odbioru.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
Pfaci sie za ustalong ilos¢ wykonanych robdét w jednostce podanej w punkcie 7. Cena obejmuje:
e dostarczenie gotowych elementéow na miejsce montazu,
e roboty montazowe,
e dopasowanie i wyregulowanie,
e ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr 92 poz. 881).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002 r., Nr 166, poz.1360, z
pdzniejszymi zmianami).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych — wyd. Arkady, W-wa 1989
r.

Instrukcje montazu i uzytkowania danego producenta, aprobaty techniczne producenta.

DIN-4115 Lekkie Konstrukcje Stalowe

DIN-17440 Stale nierdzewne.

DIN-18335 Prace montazowe konstrukcji stalowych.

PN-97/N-13083 Szkto budowlane bezpieczne.

PN-97/B-6200 Konstrukcje stalowe - tolerancje wytwarzania, tolerancje montazu.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

SST 16.0 ROBOTY SLUSARSKIE
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt montazu elementéw
Slusarkich

1.2 1.2 Zakres robot objetych Specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
montaz:

e porecze i balustrady klatek schodowych

e balustrady zewnetrzne

e Pomosty technologiczne

e Pochwyty drewniane

e tawki konstrukcji stalowej z siedziskiem drewnianym

Parametry i umiejscowienie elementow wedtug wskazan Projektu Wykonawczego.

1.3 Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robdt wykonawcy, oraz nadzér techniczny winny sie dokfadnie zaznajomic z
catoscig dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robdt. Wszelkie ewentualne niejasnosci
w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych opracowan przed przystgpieniem
do robot. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zmian dotyczacych
zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych moggcych mie¢ wptyw na no$nosc obiektéw nalezy
uzyskac dodatkowa akceptacje projektantdw. Przed rozpoczeciem robét nalezy zapoznad sie z warunkami
istniejgcymi w miejscu osadzania okien i drzwi i upewnié sie, ze zapewniajg one mozliwosc¢
bezusterkowego wykonania prac. Wykonawca przed przystgpieniem do zamawiania stolarki ma
obowigzek dokonaé pomiaréw wykonawczych.

1.4 Wymagania

Zaleca sie wbudowywac¢ s$lusarke kompletnie wykoriczong powtokg malarskg i wyposazong w
okucia.

Materiaty stosowane do produkcji stolarki budowlanej powinny odpowiadac pod wzgledem jakosci
normom panstwowym oraz spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych dla wyrobow $lusarki
budowlane;.

Kazdy wyréb slusarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajgce, tgczace,
zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe.

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowym, a w przypadku braku takich norm —
wymaganiom okreslonym w swiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby stolarki
budowlane;j.

2 MATERIALY
2.1 Uzyte materialy:
e Prety stalowe, stal ocynkowana
e Prety stalowe, stal nierdzewna
e profile stalowe, kwadratowe, stal ocynkowana malowana proszkowo
e Rury stalowe, stal nierdzewna
e Pochwyty drewniane z drewna litego, dab
e Pochwyty drewniane z drewna klejonego, spiralne
e Sruby, kotwy i faczniki ze stali ocynkowane;j.
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2.2 Balustrada schodowa spiralna:

Balustrada wykonana z pretéw ze stali nierdzewnej z pochwytem spiralnym z drewna klejonego. Nalezy
zastosowac drewno debowe o wysokiej jakosci. Elementy pochwytu oraz balustrady powinny by¢
przygotowane w specjalistycznych zaktadach slusarskich i sktadane na budowie w miejscu docelowym.

2.3 Pochwyty drewniane
Pochwyty wykonane z drewna debowego wysokiej klasy. Ksztatt pochwytéw zgodnie z projektem
architektury. Pochwyty mocowane na elementach ze stali malowanej proszkowo. Kolor RAL 7016.

2.4 Balustrady wewnetrzne, stalowe z pochwytem drewnianym
Stupki pionowe z rur stalowych kwadratowych, wypetnienie z pretéw stalowych, catos¢ malowana
proszkowo na kolor RAL 7016, pochwyt z drewna petnego, debowego, lakierowany.

2.5 Balustrady przy pomostoch technicznych
Balustrada wykonana z rur stalowych, kwadratowych, malowana proszkowo. Szczegéty wg rysunkéw
architektury.

2.6 Pochwyty zewnetrzne
Pochwyty z rur ze stali nierdzewnej, mocowane do $Sciany na kotwach. Szczegdy wg detalu na rysunkach
architektury.

2.7 Balustrady zewnetrzne ze stali nierdzewnej
Balustrady zewnetrzne z rur ze stali nierdzewnej z wypetnieniem z pretéw ze stali nierdzewnej. Szczegdty
wg detalu na rysunkach architektury.

2.8 Balustrady zewne¢trzne ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo
Balustrady zewnetrzne z rur e stali ocynkowanej z wypetnieniem z pretow ze stali ocynkowanej. Catos¢
malowana proszkowo. Szczegéty wg detalu na rysunkach architektury.

2.9 Balustrady zewnetrzne, szklone.
Balustrady zewnetrzne ze stali nierdzewnej z wypetnieniem szklanym — szkto bezpieczne, klejone.
Szczegdty wg detalu na rysunkach architektury.

2.10 Balustrada zewnetrzna, caloszklana
Balustrada catoszklana, wykonana z szkta bezpiecznego, klejonego. Balustrada mocowana doscianki
attykowej za pomoca facznikdw puktowych. Szczegdty wg detalu na rysunkach architektury.

2.11 Reling asekuracyjny
Reling asekuracyjny umozliwiajgcy dostep do elewacji wykonany z rury ze stali nierdzewnej o $rednicy fi
60.

2.12 Drabina stalowa
Drabina systemowa ze stali ocynkowanej z kobtakiem. Szczegdty w detalu na rysunkach architektury.

2.13 Kraty pomostowe
Azurowe kraty pomostowe gr. min. 4cm, wykoanane ze stali ocynkowanej, wymiary wg projektu
architektury.
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2.14 Lawki

Konstrukcja tawki z profili stalowych kwadratowych, stal ocynkowana lub zabezpieczona antykorozyjnie.
Obudowa fawek drewniana z desek litych, fabrycznie wykonczonych. Deski w koloze posadzki. Szczegoty
na detalu wg projektu architektury.

3 SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru oraz zalecanego
przez producentéw materiatow.

4 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos$¢ robdt i wtasciwosci przewozonych towardw. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisdw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i
rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 WYKONYWANIE ROBOT
Montaz nalezy wykona¢ wg nastepujgce] kolejnosci:
o wykonanie prébnego montazu balustrady w wytworni
e sprawdzenie miejsc mocowania balustrady
e zabezpieczenie elementéw budynku przed uszkodzeniami i zabrudzeniami przy montazu
e wykonanie montazu na placu budowy i zaznaczenie miejsc kotwienia
e wykonanie otwordw kotwigcych
e montaz i kotwienie balustrady
e naprawy drobnych uszkodzen powtoki
e usuniecie zabezpieczen i resztek z montazu

Przy pracach spawalniczych pracownicy muszg posiada¢ wymagane przepisami uprawnienia. Gotowe
elementy powinny by¢ réwne i gtadkie, bez nalotu, zendry, i innych elementéw stanowigcych wade
gotowej powierzchni. Konstrukcja balustrady przed wysytka z wytwdrni powinna by¢ prébnie
zmontowana i odebrana w obecnosci wykonawcy montazu. W przypadku powazniejszych uszkodzen
elementy konstrukcji nalezy naprawi¢ w wytwdrni. Montaz konstrukcji nalezy przeprowadza¢ w sposéb
zapewniajgcy statecznos¢ poszczegdlnych elementdw i catosci w kazdej fazie. Przy montazu nalezy
zwrdéci¢ uwage na kolejnos¢ montazu zapewniajgcg nie uszkadzanie elementéw sktadowych. Wszystkie
roboty montazowe powinny by¢ przeprowadzone przez wykwalifikowanych pracownikéw. Stupy
balustrady nalezy zamocowac do podtoza w sposdb trwaty zapewniajgcy przeniesienie obcigzen
wymaganych w normach i przepisach.

Kotwienie nie moze by¢ wykonane w wierzchniej warstwie konstrukcji stropu mogacej ulec oderwaniu
lub rozwarstwieniu w trakcie eksploatacji obiektu. Elementy kotwigce balustrade nie mogg powodowac
powstawania mostkdéw termicznych i zagrozenia powstawania przeciekéw i zaciekdw z wody deszczowej.
Kotwienie podstawy stupa w podtozu nie moze spowodowac uszkodzenia warstw izolacji termicznej,
przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i paroizolacji. Sruby kotwigce nie moga by¢ widoczne na zewnatrz
elementu i nie mogg by¢ dostepne do odkrecenia dla oséb postronnych. Mocowanie wypetnienia
balustrady i pochwytu powinny spetnia¢ wymogi jak dla mocowania stupdw balustrady. Wykluczone jest
wykonywanie balustrad i elementdéw ze stali nierdzewnej w warsztatach, ktére prowadzg obrébke stali
czarnej.
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6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola jakos$ci wykonania elementéw stalowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja
projektowg oraz wymaganiami podanymi w normie PN-B-06200 oraz niniejszej ST.

Poszczegdlne etapy wykonania elementéw stalowych sg odbierane poprzez sporzadzenie odpowiedniego
protokotu.

Ocena poszczegdlnych etapdw robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST - 00 Wymagania ogdlne

Badanie materiatéw uzytych na konstrukcje
Kontrola jakos$ci materiatdw i wyrobéw powinna sie odby¢ przy odbiorze dostawy od producenta:
Zgodnos¢ wyrobow z zamowieniem i dokumentacjg dostawy
Kompletnosc¢ i prawidtowos¢ dokumentéw jakosci
Stan techniczny wyrobdw ( kontrola powierzchni, ksztattu, konsystencji), znakowanie i opakowanie
Waznos¢ termindw gwarancyjnych stosowania
Kazda partia dostawy facznikéw powinna odpowiadaé przynaleznym zaswiadczeniom jakosci
Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:
Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania:
e kontrola stali,
e sprawdzanie elementéw stalowych,
e sprawdzanie wymiaréw konstrukcji,
e sprawdzanie potgczen,
e sprawdzanie zabezpieczen antykorozyjnych,
Kontrola w czasie transportu i na budowie
sprawdzanie wykonanego oznakowania zgodnego z planem montazu,
sprawdzanie czy elementy zatadowane na srodki transportu odpowiadajg wymogom skrajni i czy sg
trwale mocowane,
sprawdzanie zgodnosci wykonania elementéw stalowych z dokumentacjg projektows,
Kontrola w montazu konstrukcji powinna obejmowac
kontrolne pomiary geodezyjne przed rozpoczeciem montazu, podczas montazu i po jego ukoriczeniu,
stan podpdr oraz $rub fundamentowych i ich usytuowania
zgodno$¢ metody montazu z projektem montazu i spetnienie wymagan bezpieczeristwa pracy
stan elementdw konstrukcji przed montazem i po zamontowaniu
wykonanie i kompletnos¢ potgczen
kontrole jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranc;ji,
kontrole jakosci powtok antykorozyjnych.
Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie
transportu potwierdza Inzynier wpisem do Dziennika Budowy.

6.1 Kontrola ocynkowania elementow stalowych
Kontroli podlegaja:

Sprawdzenie stanu powierzchni

Badanie przyczepnosci i rownomiernosci powtoki
Oznaczenie grubosci naniesionej powtoki

7 OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowg balustrad, drabinek, pochwytéw, poreczy jest mb [metr biezgcy] elementu.

8 ODBIOR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST 00 ,Wymagania ogdlne”.
Do odbioru koricowego w Wytwodrni, Wytwadrca przektada wszystkie dokumenty techniczne, Swiadectwa
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kontroli laboratoryjnej i technologicznej, Swiadectwa spawaczy, pomiary odchytek, swiadectwa jakosci
materiatéw, dokumentacje projektowg, rysunki warsztatowe, protokoty odbioru cze$ciowego.
Wykonane i zamontowane elementy stalowe przeznaczone do wbudowania w istniejgcg konstrukcje
uznaje sie za wykonane i zamontowane zgodnie z dokumentacjg projektowg, niniejsza ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie wymiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji
projektowej, przywotanych normach lub w punktach 2, 5i 6 niniejszej ST daty wyniki pozytywne.

Odbidr ocynkowania elementéw

Odbidr ocynkowania elementéw nalezy dokonaé dwukrotnie:

odbiér ocynkowania wykonanego w wytwarni,

odbidr ostateczny pokrycia po ukoriczeniu montazu.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym
przez wykonawce przedmiarze robét, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

10 NORMY i PRZEPISY ZWIAZANE

PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu.

PN-88/H-84020 Stal niskostopowa konstrukcyjna ogdlnego przeznaczenia - Gatunki.

PN-83/H-84017 Stal niskostopowa konstrukcyjna trudno rdzewiejgca - Gatunki

PN-89/H-84023.05 stal okreslonego zastosowania - stal niskoweglowa wyzszej jakos$ci, niskostopowa i
stopowa. Gatunki

PN-91/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

PN-88/B-01808 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Zasady okreslania uszkodzen powtok
zabezpieczajgcych konstrukcje stalowe i zelbetowe.

PN-71/H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdlne wytyczne Zast czesc,
przez:

PN-79/H-97070 w czes$ci dotyczacej postanowien w p. 3.3 (Dokumentacja techniczno-technologiczna)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

SST 17.0 PODNOSNIK DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

CPV 42416100-6
CPV-45313100-5
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1 Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru widny dla oséb niepetnosprawnych

1.2 Zakres robot objetych ST
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg czynnosci majgce na celu wykonanie:
dostarczenie i montaz podnosnika dla oséb niepetnosprawnych

2 MATERIALY

Udzwig: 340 kg;

Predkos¢ jazdy w gére: 0,06 m/s;

Wysokos¢ podnoszenia: do 3,00 m;

Wymiar podestu platformy: 914 x 1394 mm (szer. x gt.).

Wymiar zewnetrzny platformy: 1255 x 1447 mm .

Szerokos¢ otwarcia drzwi: 902 mm (gdrne); 836 mm(platformowe).
Wysokos¢ drzwi i obudowy platformy: 1100 mm.

Rodzaj zasilania: 230 V.

3 SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zgodnego z zaleceniami producentéw
materiatow.

4 TRANSPORT
Materiaty do wyposazenia obiektu nalezy przewozié¢ Srodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajgcych jg przed uszkodzeniami mechanicznymi.

5 WYKONANIE ROBOT

Montaz platformy wykona dostawca dzwigu lub inna firma uprawniona do takich prac, w sposdb
zapewniajgcy uzyskanie gwarancji producenta. Przed przystgpieniem do montazu dokona¢ kontrolnego
obmiaru elementéw konstrukcyjnych budynku (schody, spoczniki) i sprawdzic¢ ich zgodnos¢ z projektem.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady kontroli jakos$ci robét podano w SST B- 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6. Przed przystapieniem
do montazu platformy wykonawca sprawdzi jakosé (ich zgodnos¢ z projektem i wytycznymi producenta
oraz rzeczywiste wymiary) wykonania robdt przygotowawczych: — wykonanie fundamentu i elementéw
konstrukcyjnych, — wykonanie linii zasilajgcej tréjprzewodowej 400V/16A do miejsca parkowania dzwigu
z trzymetrowym zapasem przewodow

7 OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest kpl zamontowanych elementéw.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Zasady odbioru robot
Zasady odbioru robdt podano w SST B- 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8. Ostatecznego odbioru
robét dokona producent dzwigu i potwierdzi go dokumentem umozliwiajgcym uzyskanie gwarancji.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
Ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST B- 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9. Podstawg
ptatnosci bedzie umowa miedzy Inwestorem a Wykonawca
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10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN81-41:2010 Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dZzwigdéw -- DZwigi specjalne
do transportu oséb i towardw -- Czesc 41: Platformy podnoszgce pionowe dla 0séb z ograniczong

zdolnoscig poruszania sie
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

SST 18.0 WINDA

CPV 42416100-6
CPV-45313100-5
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1 Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru widny dla oséb niepetnosprawnych

1.2 Zakres robot objetych ST
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg czynnosci majgce na celu wykonanie:
Dostarczenie i montaz windy osobowej

2 MATERIALY

Udzwig; 630 kg

Liczba pasazeréw; 8

Wymiary platformy; 1100x1400 mm
Predkos¢; 1 m/s

Klasa odpornosci ogniowej drzwi; EI 30

3 SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zgodnego z zaleceniami producentéw
materiatéw.

4 TRANSPORT
Materiaty do wyposazenia obiektu nalezy przewozié¢ srodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajgcych jg przed uszkodzeniami mechanicznymi.

5 WYKONANIE ROBOT

Montaz platformy wykona dostawca dzwigu lub inna firma uprawniona do takich prac, w sposdb
zapewniajgcy uzyskanie gwarancji producenta. Przed przystgpieniem do montazu dokona¢ kontrolnego
obmiaru elementéw konstrukcyjnych budynku (schody, spoczniki) i sprawdzic¢ ich zgodnos¢ z projektem.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady kontroli jakos$ci robét podano w SST B- 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6. Przed przystapieniem
do montazu platformy wykonawca sprawdzi jako$¢ (ich zgodnos$¢ z projektem i wytycznymi producenta
oraz rzeczywiste wymiary) wykonania robét przygotowawczych: — wykonanie fundamentu i elementéw
konstrukcyjnych, — wykonanie linii zasilajgcej trojprzewodowej 400V/16A do miejsca parkowania dzwigu
z trzymetrowym zapasem przewodéw

7 OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest kpl zamontowanych elementéw.

8 ODBIOR ROBOT
Zasady odbioru robot podano w SST B- 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8. Ostatecznego odbioru robét
dokona producent dzwigu i potwierdzi go dokumentem umozliwiajgcym uzyskanie gwarancji.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
Ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST B- 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9. Podstawa
ptatnosci bedzie umowa miedzy Inwestorem a Wykonawcg

10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN81-41:2010 Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dZzwigdéw -- DZwigi specjalne
do transportu oséb i towardw -- Czes¢ 41: Platformy podnoszace pionowe dla 0séb z ograniczong
zdolnoscig poruszania sie.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

SST 19.0 SAUNA

CPV 45211370-3
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1 Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru widny dla oséb niepetnosprawnych

1.2 Zakres robot objetych ST
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg czynnosci majgce na celu wykonanie:
Dostarczenie i montaz sauny wg rozwigzania systemowego

2 MATERIALY

2.1 Sauna systemowa:

Saune zaprojektowano jako gotowy do zamontowania kompakt o wymiarach 402 x 211 x 223 cm, ztozony
z dwéch przeszklonych zamykanych kabin: sauny i hammamu rozdzielonych otwartym natryskiem.
Zewnetrzna rama z corianu. Elementy wyposazenia sauny takie jak podtoga, boazeria $cienna, wysoka
tawka, ruchome siedzisko, obudowa pieca wykonane sg z litego, odpornego na wysokie temperatury
jasnego drewna. Elementy wyposazenia hammamu takie jak podtoga, tawka, obudowa pieca wykonane z
corianu, a boazeria podobnie jak w saunie z drewna. Kolor corianu zblizony do kolou drewna.

Sauna i hammam przedzielone natryskiem, ktéry oddzielony jest od nich taflami szkta hartowanego w
ramach stalowych. Podtoga natrysku wykonana z czarnego laminatu HPL, armatura niklowana. Antaby
drzwi stalowe nierdzewne, od strony hammamu i sauny drewniane ze wzgledu na wysokie temperatury.
Moduty wyposazone w oswietlenie LED RGB wg wytycznych wybranego producenta. W saunie i
hammamie zapewniona mozliwo$¢ odtwarzania muzyki z odtwarzaczy MP3/ MP4. Kabiny wyposazone w
ekrany dotykowe zapewniajgce mozliwos¢ sterowania temperaturg, wilgotnoscia i oswietleniem.
Ustawienia kombinacji parametréw temperatury i wilgotnosci wg wytycznych wybranego producenta,
wedtug wskazan projektu aranzacji przestrzeni.

3 SPRZET
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu zgodnego z zaleceniami producentéw
materiatéw.

4 TRANSPORT
Materiaty do wyposazenia obiektu nalezy przewozié¢ srodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajgcych jg przed uszkodzeniami mechanicznymi.

5 WYKONANIE ROBOT

Montaz sauny wykona jej dostawca lub inna firma uprawniona do takich prac, w sposdb zapewniajacy
uzyskanie gwarancji producenta. Przed przystgpieniem do montazu dokona¢ kontrolnego obmiaru
elementdéw konstrukcyjnych budynku i sprawdzi¢ ich zgodnosc¢ z projektem.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady kontroli jakosci robét podano w SST B- 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6. Przed przystgpieniem
do montazu platformy wykonawca sprawdzi jako$¢ (ich zgodnos¢ z projektem i wytycznymi producenta
oraz rzeczywiste wymiary) wykonania robét przygotowawczych: — wykonanie fundamentu i elementéw
konstrukcyjnych, — wykonanie linii zasilajgcej trojprzewodowej 400V/16A do miejsca parkowania dzwigu
z trzymetrowym zapasem przewodow

7 OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowg jest kpl zamontowanych elementow.
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8 ODBIOR ROBOT

Zasady odbioru robdt podano w SST B- 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8. Ostatecznego odbioru robét
dokona producent dzwigu i potwierdzi go dokumentem umozliwiajgcym uzyskanie gwarancji.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
Ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST B- 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9. Podstawg
ptatnosci bedzie umowa miedzy Inwestorem a Wykonawca

10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN81-41:2010 Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dZzwigdéw -- DZwigi specjalne
do transportu oséb i towardw -- Czesc 41: Platformy podnoszace pionowe dla 0séb z ograniczong
zdolnoscig poruszania sie.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

SST 20.0 MONTAZ WYCIERACZEK SYSTEMOWYCH

CPV 45432130-4
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1 Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru wycieraczek systemowych

1.2 Zakres robot objetych SST
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg czynnosci majgce na celu wykonanie:
wycieraczek systemowych wewnetrzne i zewnetrzne.

2 MATERIALY

Wycieraczki systemowe aluminiowe z gumowym wktadem czyszczagcym o wymiarach 90cm x 165cm, 90 x
180 cm. montowane we wpustach o gtebokosci 22mm.

Woycieraczki systemowe zewnetrzne z gumowymi wktadami:

wysoko$¢ wycieraczki - 22 mm

wysoko$¢ ramy z katownikdw aluminiowych - 25x25x3 mm

3 SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zgodnego z zaleceniami producentéw
materiatéw.

4 TRANSPORT
Materiaty do wyposazenia obiektu nalezy przewozié srodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajgcych jg przed uszkodzeniami mechanicznymi.

5 WYKONANIE ROBOT
Montaz wycieraczek przeprowadzi¢ w obnizeniach posadzki przy gtéwnych wejsciach do budynku.
Montaz wg zalecen producenta.

Ramka powinna by¢ przytwierdzona do podtoza za pomoca kotkdw rozporowych, lub nalezy wbetonowa¢é
dofaczone "wasy".

Podtoze pod wycieraczke musi byé rowne. W przypadku jakichkolwiek nieréwnosci zaleca sie ich
wygtadzenie, lub wylanie masy samopoziomujacej.

Otwér wpustowy nalezy ograniczy¢ ramka montazowg, zakupiong u producenta lub wykonac jg z
katownika 25mm x 25mm x 3mm dla profilu wysokiego (22mm).

Katownik nalezy montowac w taki sposéb, by poziomie ramie 25mm licowato sie z powierzchnig podtoza,
a pionowe ramie nie wystawato ponad powierzchnie podtogi.

Montaz wycieraczek zewnetrznych w przygotowanych wnekach o zabezpieczonych krawedziach przy
pomocy ksztattownikdw.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wszystkie materiaty do wykonania robét muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowe;j i
Specyfikacji Technicznej oraz uzyskaé akceptacje Inspektora Nadzoru.

Badanie uzytych materiatéw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zatgczonych zaswiadczen o jakosci
wystawionych przez producenta stwierdzajgcych zgodnos$¢ z wymaganiami dokumentacji i normami
panstwowymi.
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Badanie gotowych elementéw powinno obejmowadé: — sprawdzenie wymiardow, wykonczenia
powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potaczen konstrukcyjnych.

7 OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest m2 zamontowanych elementéw.

8 ODBIOR ROBOT

Poszczegdlne etapy robét powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbior
powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania postepu robot. Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy
uznac za zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty
nalezy uznad za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest
zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z norma i Dokumentacjg Projektowa, przedstawiajac je
do ponownego odbioru.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Pfaci sie za ustalong ilos¢ wykonanych robdét w jednostce podanej w punkcie 7. Cena obejmuje:
dostarczenie gotowych elementéw na miejsce montazu,

- roboty montazowe,

- dopasowanie i wyregulowanie,

- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10 PRZEPISY ZWIAZANE
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr 92 poz. 881).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002 r., Nr 166, poz.1360, z
pdzniejszymi zmianami).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych —wyd. Arkady, W-wa 1989 r.
Instrukcje montazu i uzytkowania danego producenta, aprobaty techniczne producenta.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

SST 21.0 CHODNIKI | DROGI

CPV:45233222-1
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej czesci specyfikacji (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru chodnikéw,
miejsc parkingowych i drég pozarowych

1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST
W skfad niniejszej czesci SST wchodzg roboty zwigzane z wykonaniem nastepujacych elementow:

Chodniki z kostki brukowej betonowej

Opaska wokét budynku z kostki brukowej betonowej
Podbudowy z kruszyw tamanych

Frezowanie asfaltu

Nawierzchnie asfaltowe,

2 MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ,Wymagania
ogodlne”.

Wymagania szczegdlne dotyczgce materiatow:
Sa to wszelkie tworzywa konieczne do wykonania robot zgodnie z projektem budowlanym i projektem
wykonawczym, Specyfikacjg techniczng oraz towarzyszacym opracowaniom.
Przedstawione ponizej - zgodnie z dokumentacja projektowg wszelkie parametry materiatéw powinny
by¢ traktowane jako definicje standardu technicznego jak i eksploatacyjnego. Materiaty do wykonania
robot objetych specyfikacjg nalezy stosowad zgodnie z Dokumentacjg Projektowg - opisem technicznym i
rysunkami.
Materiaty :

e beton klasy C20/25, C20/25

e woda do betonu wg PN-88/B-32250 i nadajaca sie do picia

e siatka zgrzewana Q188 gat. Bst500

e ttuczen famany

e piasek

e Kostka betonowa gr. 8 cm, szara

e Korytka betonowe z kratkg ze stali nierdzewne;j

e Krawezniki betonowe dt 0,5 m szer. 0,12 mi 0,15 m

e cement portlandzki

e Mieszanka mineralno — asfaltowa, grysowa, zamknieta

Materiaty powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez
Inspektora. Materiaty okreslone jako systemowe - stosowac tylko materiaty stanowigce peten -
atestowany system jednego producenta. Nie wolno dopusci¢ do wybidrczego stosowania materiatow -
taki uktad wykonawstwa musi by¢ catkowicie zdyskwalifikowany — jako nie dajacy jakiejkolwiek gwarancji
jakosci i trwatosci wykonanych robét.

3 SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

H MARZEC
il || BUDOWNICTWO
www.marzec-budownictwo.pl
kontakt@marzec-budownictwo.pl

139



Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu sg zawarte w ,Wymagania ogélne”

Szczegdtowe wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w specyfikacji technicznej Warunki Ogélne.

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac przy pomocy mieszalnikdw samochodowych (tzw.
gruszek). llos¢ ,,gruszek” nalezy dobrac tak, aby zapewnié wymagang szybkos¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku
awarii samochodu.

Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywadé przy pomocy sSrodkow zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru.

Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi,
powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlegac¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP
na budowie. Osoby obstugujgce sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

Do wykonania robét betonowych nalezy uzyé nastepujgcego sprzetu:

wibratory pograzalne

zacieraczka do betonu

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w
ogdblnym opisie organizacji i metod roboét, zaakceptowanym przez Inspektora. Sprzet powinien by¢ jak
okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora.

4 TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania Srodkéw transportu podano w ST. "Wymagania ogdlne" Do
transportu materiatéw stosowanych do wykonania robét betonowych nalezy uzyé nastepujacych
Srodkéw transportu :

e samochodowa mieszarka do transportu mieszanki betonowej

e pompa do betonu na podwoziu samochodowym lub zuraw samochodowy do podawania mieszanki
betonowej przy pomocy pojemnikéw do betonu /atestowanych/

Czas pomiedzy wymieszaniem betonu, a jego wbudowaniem nie moze przekraczaé 45 minut. Transport
powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora.

5 WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogélne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ,Wymagania ogdlne ,,

5.2 Wymagania szczegélowe

Sypkie warstwy podktadowe powinny by¢ stabilizowane mechanicznie, za pomocg zageszczarek.
Krawezniki i korytka nalezy obsadza¢ na podbudowie cementowo piaskowej. Kostke granitowg po
ufozeniu na podsypce piaskowej nalezy ustabilizowac za pomoca zageszczarki z naktadka gumowa.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ,Wymagania ogdlne”

Kontrola jako$ci materiatéw
Wszystkie materiaty do wykonania robdét muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacji Technicznej oraz muszg posiadac swiadectwa jakosSci producentéw i uzyskac akceptacje
Inspektora
Kontrola jakosci wykonania robét polega na zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg Projektows,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora. Kontroli jakosci podlega wykonanie:

e warstw podktadowych,

e utozenia kostki,
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e wykonania fugowania koski,

7 OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa jest m2 utwardzenia, mb kraweznikow

8 ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ,Wymagania ogdlne ,,

Roboty wymienione w ST ,,Odtworzenie chodnikéw” podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu, odbiorowi cze$ciowemu oraz odbiorowi koricowemu

9 PODSTAWA PLATNOSCI
Wynagrodzenie dla Wykonawcy ma forme wynagrodzenia ryczattowego.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-86/B-06712 Kruszywo mineralne do betonu.

PN-B-06711 Kruszywo mineralne do betonu.

PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. swir i mieszanka.
PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég i ulic parkingdw i
torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

SST 22.0 OGRODZENIE

CPV - 45342000-6
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1 Wstep

1.1  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru ogrodzenia.

1.2 Zakres robot objetych ST
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg czynnosci majgce na celu dostawe i montaz ogrodzenia z
elementéw prefabrykowanych.

2 MATERIALY

2.1 Ogrodzenie

Ogrodzenie panelowe na stupkach zabetonowanych w ziemi, opaski pochwytyowe, cokét systemowy. W
ogrodzeniu brama stalowa rozwieralna, dwuskrzydlowa i dwie furtki stalowe w kolorze ogrodzenia
zgodnie z projektem architektury.

3 SPRZET
Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy
uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4 TRANSPORT

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, zeby unikng¢
trwatych odksztatcen i dostarczy¢ materiat w odpowiednim czasie (dotyczy betonéw) oraz zgodnie z
przepisami BHP i ruchu drogowego.

5 WYKONANIE ROBOT
Nalezy wykona¢ stopy fundamentowe betonowe, do ktérych mocowane bedg stupki systemowego
ogrodzenia, tawki, smietniki i stojak rowerowy. Montaz zgodnie z wytycznymi producenta.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jako$ci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonanych elementéw z dokumentacja
projektowa. Jakosci uzytych materialdéw i stabilnosci ich posadowienia.

7 OBMIAR ROBOT
Jednostki obmiarowe:
Elementy prefabrykowane — szt.
Elementy betonowe m3

8 ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg zasada odbioru robdt zanikajgcych oraz odbiorowi koricowemu Kazdy element
dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem

-jakosci materiatéw spoin otwordw na sruby

-zgodnos¢ z projektem

-jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji

-jakosci powtok antykorozyjnych

Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych urzadzen w czasie
transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym
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przez wykonawce przedmiarze robét, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, Arkady 1990 .

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim.
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