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SST 0.0  WYMAGANIA OGÓLNE
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1 Wstęp
1.1 Nazwa zamówienia
„Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno- 
Edukacyjnego „Dom Utopii” wraz z instalacjami wewnętrznymi elektrycznymi, wod.-kan., c.o., wentylacji 
i klimatyzacji, przebudową przyłącza kanalizacji i budową przyłącza cieplnego oraz zagospodarowaniem 
terenu przy budynku”

1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne wykonania i odbioru robót, 
wspólne dla wszystkich rodzajów robót objętych przedmiotem zamówienia publicznego pn.: 
„Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno- 
Edukacyjnego „Dom Utopii” wraz z instalacjami wewnętrznymi elektrycznymi, wod.-kan., c.o., wentylacji 
i klimatyzacji, przebudową przyłącza kanalizacji i budową przyłącza cieplnego oraz zagospodarowaniem 
terenu przy budynku”

1.3 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, stanowi obowiązujący dokument przetargowy i 
kontraktowy wchodzący w skład Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jako załącznik zawierający 
zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych i instalacyjnych (objętych 
przedmiotem zamówienia), obejmujący w szczególności wymagania materiałów, wymagania dotyczące 
sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót oraz określający zakres prac, 
które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru. STWIOR jako element SIWZ staje 
się załącznikiem do umowy na wykonawstwo.

1.4 Zakres Robót objętych S T       
1.4.1  Zakres robót oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robót.
Roboty budowlane w szczególności obejmują:
45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych,
hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych
45212300-9 Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektów
budowlanych
45443000-4 Roboty elewacyjne
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności 
za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub 
metod.

1.5 Wyszczególnienie prac towarzyszących i robót tymczasowych
- Wykonanie zabezpieczeń z folii
- Wywóz gruzu

1.6 Informacje o terenie budowy
Teren bezpośrednio przy budynku
Spadki opasek przy budynku i stan techn. wpustów uniemożliwiają sprawne odprowadzenie wody 
opadowej i jej zaleganie na opaskach a nieszczelności na styku z budynkiem powodują miejscowe 
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zamakanie ścian, zły stan nawierzchni z płytek chodnikowych, nierówności na drodze po wschodniej 
stronie budynku i jej ukształtowanie powodują lokalne zaleganie wody po opadach i zachlapywanie 
elewacji i okien przyziemia przez przejeżdżające samochody.

1.7 Ogólne wymagania dotyczące Robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i techniczną, 
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy.

1.7.1 Przekazanie Terenu Budowy.
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże protokolarnie Wykonawcy Teren Budowy wraz 
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa 
egzemplarze ST.

1.7.2 Zgodność Robót z ST.
Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera Wykonawcy stanowią 
część umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji, a o ich wykryciu powinien 
natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie 
wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z ST.

Dane określone w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w 
ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne
i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z ST i wpłynie to na niezadowalającą 
jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na
koszt wykonawcy.

1.7.3 Zabezpieczenie interesów osób trzecich
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien zapewnić 
ochronę własności publicznej i prywatnej.
Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania robót budowlanych.

1.7.4 Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót
Wykonawca będzie podejmował wszelkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów i 
normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem. Będzie unikał 
szkodliwych działań szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych, nadmiernego 
hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy 
wykonywaniu robót.

1.7.5 Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie
Wykonawca będzie przestrzegał przy realizacji robót przepisów BHP, a w szczególności zobowiązany jest 
wykluczyć pracę pracowników w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spełniających
odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał 
wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni odzież ochronną dla 
pracowników zatrudnionych na placu budowy.
Wykonawca będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z 
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zaleceniami odpowiednich przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

1.7.6 Organizacja planu budowy
Wykonawca będzie zobowiązany do:
- Utrzymania porządku na placu budowy;
- Składowania materiałów i elementów budowlanych;
- Utrzymania w czystości placu budowy.

1.8 Określenia podstawowe
Dziennik budowy – dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami , stanowiący urzędowy 
dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku robót.
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Zarządzający realizacją umowy, Inżynier budowy lub Inspektor nadzoru – w ramach posiadanego 
umocowania od zamawiającego reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie 
kontroli zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową , specyfikacją techniczną , przepisami , 
zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy.
Rejestr obmiarów – akceptowany przez inżyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, służący do 
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 
dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera.
Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót.
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera.
Polecenie Inżyniera – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera w formie pisemnej 
dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
Obmiar robót – pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonanych w celu weryfikacji ich ilości w 
przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia wartości robót 
dodatkowych, nie objętych przedmiarem.
Odbiór częściowy (robót budowlanych) – nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu i 
zanikających, a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów 
kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór części obiektu budowlanego wykonanego 
w stanie nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, 
który jest traktowany jako „odbiór końcowy”.
Odbiór gotowego obiektu budowlanego – formalna nazwa czynności zwanym też „odbiorem końcowym”,
polegającym na protokolarnym przejęciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego 
przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez inwestora. 
Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych, 
łącznie z uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie
terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy.
Przedmiar robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 
technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 
podstawowych.
Wykonawca – oznacza generalnego wykonawcę oraz wszelkich podwykonawców bądź dostawców 
materiałów i usług objętych umową z Zamawiającym.
Zamawiający – należy przez to rozumieć Inwestora przedsięwzięcia tj. Zachodniopomorski Uniwersytet
Technologiczny w Szczecinie, al. Piastów 17, 70-310 Szczecin.
Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w 
obiekcie budowlanym wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 
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stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.

2 MATERIAŁY
2.1 Warunki ogólne
Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłączenie wyroby budowlane o 
właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom 
budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo 
budowlane – dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia 
wbudowane, montowane lub instalowane odpowiadały wymaganiom określonym a art. 10 ustawy Prawo
budowlane.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych 
oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia 
ciągłych badań określonych w ST w celu udokumentowania że materiały uzyskane z dopuszczalnego 
źródła spełniają wymagania ST w czasie postępu robót.
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 
aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych.

2.2 Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym
Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były 
dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą 
zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4 Wariantowe stosowanie materiałów.
Jeśli Dokumentacja Kosztorysowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 
prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zmieniany bez zgody Inżyniera .

3 SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, programie 
zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji kosztorysowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i 
przepisy dotyczące jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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Jeżeli dokumentacja kosztorysowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być 
później zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące realizację umowy mogą być niedopuszczone 
do realizacji robót.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną na stan i 
jakość transportowanych materiałów.

4 TRANSPORT
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co do 
przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 
Inżyniera.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Kosztorysowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową.
Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez 
Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg 
publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5 WYKONANIE ROBÓT
5.1 Ogólne zasady wykonywania Robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją kosztorysową 
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji kosztorysowej i w ST, a 
także w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót.
Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

5.2 Program zapewnienia jakości (PZJ)
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją 
Kosztorysową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera.

Program zapewnienia jakości będzie zawierać:
a) część ogólną opisującą:
- organizację wykonania robót , w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,
- BHP,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
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Robót,
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót,
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi);

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót:
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów Robót,
- sposób postępowania z materiałami i Robotami nieodpowiadającymi wymaganiom.

6 Zasady kontroli jakości Robót
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość Robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz Robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w 
celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 
Kosztorysowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. 
W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową.
Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań.
Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero 
wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

6.1 Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 
na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
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Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte 
lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio 
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera .

6.2 Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można stosować wytyczne krajowe, albo 
inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera .
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich 
wyniki do akceptacji Inżyniera .

6.3 Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, jednak nie
później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.4 Badania prowadzone przez Inżyniera
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do 
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 
oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych 
przez Wykonawcę.
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy.  Jeżeli wyniki 
tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją 
Kosztorysową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 
próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.5 Certyfikaty i deklaracje
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
Polską Normą lub
aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 
objęte certyfikacją określoną w pkt. 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona 
do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inżynierowi.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
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Wykonawca winien stosować materiały spełniające wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
dn.11.08.2004r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198 poz. 2041) oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o 
wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 z2004r. poz. 881)

6.6 Dokumenty budowy
6.6.1 Dziennik Budowy
Wszelkie dokumenty muszą zostać sporządzone zgodnie z wymogami ustawy z dn.07.07.1994r. Prawo 
Budowlane (tekst jednolity Dz.U.nr 207 z 2003r. poz. 2016 z późniejszymi zmianami) oraz 
rozporządzeniami wykonawczymi w szczególności z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
26.06.2003r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.nr 108 z 2002r., poz. 953).
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 
w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 
Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała
zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane 
trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera.

6.6.2  Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:
datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,
uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót,
terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,
przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
uwagi i polecenia Inżyniera,
daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu,
zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 
odbiorów Robót,
wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 
Robót,
dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem,
kto je przeprowadzał,
wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
inne istotne informacje o przebiegu Robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inżynierowi do ustosunkowania się.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest 
jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót.
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6.6.3 Rejestr  obmiarów
Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów.

6.6.4 Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. 
Powinny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera.

6.6.5 Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3), następujące dokumenty:

 pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
 protokoły przekazania Terenu Budowy,
 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
 protokoły odbioru Robót,
 protokoły narad i ustaleń,
 korespondencję na budowie.

6.6.6 Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i 
przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7 OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru Robót.
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 
Kosztorysową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych 
Robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze lub gdzie indziej w 
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót.  Błędne
dane zostaną poprawione według instrukcji Inżyniera na piśmie.
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 
Inżyniera.

7.1 Zasady określania ilości Robót i materiałów.
Obmiaru należy dokonywać w jednostkach zgodnych z przedmiarem robót, dopuszczonymi do 
stosowania i atestowanymi w Polsce urządzeniami pomiarowymi wg stany rzeczywistego na budowie, 
metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robót.
Obmiar powierzchni należy przeprowadzić wg PN-ISO 9836:1997.
Ilość robót należy określić zgodnie z katalogami nakładów rzeczowych i kosztorysowymi normami 
nakładów rzeczowych na podstawie obmiaru robót.
(Należy określić zasady dokonywania obmiarów, np. sposób pomiaru długości i odległości pomiędzy 
punktami skrajnymi złożonych obiektów budowlanych. Omówić metody obliczania ilości robót, np. przy 
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obliczaniu powierzchni ścian do tynkowania liczy się najpierw łączną powierzchnię ścian łącznie z 
otworami i powierzchniami nieotynkowanymi, a następnie od tej powierzchni odejmuje się obliczoną 
wcześniej łączną powierzchnię otworów i powierzchni nieotynkowanych przy założeniu pominięcia w tym
rachunku powierzchni otworów i powierzchni nieotynkowanych mniejszych od granicznej wielkości).

7.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy.
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez 
Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez cały okres
trwania Robót.

7.3 Czas przeprowadzenia obmiaru.
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach.
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających 
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z inżynierem.

8 ODBIÓR ROBÓT
W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi wstępnemu
d) odbiorowi końcowemu.

Kryterium odbioru jest zgodność wykonanych robót z:
dokumentacją kosztorysową
kosztorysem ofertowym
ustaleniami z inwestorem
wiedzą i sztuką budowlaną
Polskimi Normami dotyczącymi danego zakresu robót
wszystkimi innymi obowiązującymi przepisami prawa polskiego dotyczącymi danego zakresu robót.

8.1 Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu.
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót.
Odbioru Robót dokonuje Inżynier.
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera.
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera .
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
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Dokumentacją Kosztorysową, ST i uprzednimi ustaleniami.
8.2 Odbiór częściowy.
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego Robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier.

8.3 Odbiór wstępny Robót.
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości.
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inżyniera.
Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i 
Wykonawcy.
Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją 
Kosztorysową i ST .
W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót 
uzupełniających i Robót poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających w 
warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy 
termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Kosztorysową i ST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, 
komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych.

8.4 Dokumenty do odbioru wstępnego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru 
ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
Dokumentację Kosztorysową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji Umowy.
Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne).
Recepty i ustalenia technologiczne.
Dokumenty zainstalowanego wyposażenia.
Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały).
Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i  ew. PZJ.
Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ.
Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 
dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .
Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru  i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń.

8.4.1 Instrukcje eksploatacyjne.
W przypadku gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego Robót.
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Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8.5 Odbiór końcowy.
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie  „Odbiór wstępny Robót”.

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1 Ustalenia Ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych w kosztorysie powykonawczym podstawą płatności jest wartość
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i
badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w 
Dokumentacji Kosztorysowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty pozycji kosztorysowej będą obejmować:
koszty organizacji i przygotowania placu budowy,
robociznę bezpośrednią wraz z kosztami,
wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytków 
i transportu na plac budowy,
wartość pracy sprzętu wraz z kosztami,
koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

10 PRZEPISY ZWIĄZANE
1. Obowiązujące w Polsce normy i normatywy,
2. Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 ( Dz.U. z 2006r. nr 156 poz. 1118 ze zm.),
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych
5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB Warszawa 2004,
6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych ARKADY-1987r.;
7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.
8. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z późniejszymi zmianami ( Dz. U. z 2000 Nr 71
poz. 838 z późniejszymi zmianami).
9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy
podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 

SST 1.0  ROBOTY ROZBIÓRKOWE

CPV 45111300-1
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1 Wstęp
1.1     Przedmiot SST:
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót rozbiórkowych związanych z realizacją zadania.

1.2 Zakres stosowania SST:
Szczegółowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych powyżej.

1.3 Zakres robót objętych SST:
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie prac demontażowych i rozbiórkowych, rozbiórkę stropodachu, rozbiórkę części ścian 
zewnetrznych i ściań wewnętrznych budynku, rozbiórkę schodów, demontaz istniejących instalacji 
wewnętrznych.

1.4 Zakres pozostałych prac rozbiórkowych obejmuje w szczególności:
- odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej;
- demontaż stolarki drzwiowej
- demontaż krat okiennych
- demontaż okładzin podłogowych i ściennych;
- skucie posadzki cementowej, terakotowej;
- zeskrobanie i zmycie starych powłok malarskich
- rozbiórka obróbek blacharskich;
- demontaż rynien i rur spustowych
- rozbiórka warstw utwardzonych – chodniki
- wykucie bruzd w ścianach
- rozbiórke istniejącej rampy    

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek zakresu prac, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku wykonania oraz stosowania wymogów określonych prawem polskim
           
1.5 Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST „Wymagaia ogólne”. .
Wymagania dotyczące prowadzenia robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
kosztorysową , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót są podane w ST „Wymagaia ogólne”.

2 MATERIAŁY POCHODZĄCE Z ROZBIÓRKI
Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, deski, drewno, szkło, elementy metalowe (złom),inne;

3 SPRZĘT
3.1 Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagaia ogólne”..

3.2 Sprzęt do wykonywania robót
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi.
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Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu 
na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.

4 TRANSPORT
4.1 Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagaia ogólne”..

4.2 Transport materiałów i sprzętu
Do transportu materiałów i sprzętu stosować następujące sprawne technicznie środki transportu.
Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie
i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Jeżeli długość przewożonych 
elementów jest większa niż długość samochodu to wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m.
Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów 
obowiązujących w transporcie drogowym.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportowych, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość i właściwość przewożonych materiałów i sprzętów.
Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego.

5 WYKONANIE ROBÓT
5.1 Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy teren oznakować zgodnie z wymogami BHP oraz 
zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych.

5.2 Roboty rozbiórkowe
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz.U. 2003 
nr 47 poz.401 z późniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych.
Roboty rozbiórkowe i urządzeń towarzyszących obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich 
elementów wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacją kosztorysową, SST lub wskazaniami 
Inspektora Nadzoru.
Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w SST lub przez 
Inżyniera. Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez 
powodowania zbędnych
uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na 
miejsce określone w niniejszej SST lub wskazane przez Inżyniera. Elementy i materiały, które zgodnie z 
niniejszą SST stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy w miejsce 
wskazane przez Inżyniera.
Ewentualne rusztowania, konstrukcje podparć i pomosty dla robót rozbiórkowych wykonawca musi 
wykonać na własny koszt i przedłożyć ich projekt do zatwierdzenia Inżynierowi.

6 KONTROLA JAKOŚCI
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymogami niniejszej 
specyfikacji. Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót 
rozbiórkowych, sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego 
wykorzystania oraz sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu budowy.

www.marzec-budownictwo.pl
kontakt@marzec-budownictwo.pl

18



7 OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.

Jednostkami obmiarowymi są:
- 1 m2 odbitych tynków, rozebranych ścianek,
- 1 m3 rozebranych elementów ścian, stropów, wykutych otworów, itp. (rozumianych jako objętość 
zdemontowanych elementów) oraz wywozu i utylizacji odpadów.

8 ODBIORY ROBÓT
Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Cena robót obejmuje w przypadku wszystkich robót rozbiórkowych objętych niniejszą ST:
- wyznaczenie zakresu prac,
- oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod względem BHP, zabezpieczenie
zachowywanych elementów przed uszkodzeniem,
- przeprowadzenie demontażu,
- rozdrobnienie zdemontowanych elementów,
- oczyszczenie podłoża po zdemontowanych elementach,
- przetransportowanie odpadów z miejsca rozbiórki do kontenerów,
- selektywne złożenie odpadów w kontenerach.
Cena robót obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadów:
- załadunek odpadów,
- zabezpieczenie ładunku,
- przewóz odpadów do miejsca utylizacji,
- utylizację odpadów.

10 PRZEPISY ZWIĄZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z późniejszymi 
zmianami.
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072)
3. Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montażu I rozbiórki oraz 
tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.)
4. Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu formy planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, 
stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002 r.),
5. Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U.Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.)
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1 WSTĘP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót ziemnych w obrębie placu budowy oraz zabezpieczenie placu budowy.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych powyżej

1.3 Zakres robót objętych SST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  ziemnych  w czasie  
budowy  obiektów kubaturowych i obejmują:
Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I-V),
Zasypanie wykopów
Zagęszczenie gruntu w przyziemiu
Wywóz ziemi

1.4 Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne”.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
kosztorysową , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót są podane w ST „Wymagania ogólne”.

2 MATERIAŁY – OGÓLNE WYMAGANIA
Do zasypywania wykopów należy użyć gruntu przepuszczalnego dowiezionego, o parametrach podanych 
dalej. Zasypywanie wykopów gruntem rodzimym jest niedopuszczalne gdyż nie spełnia on wymagań 
gruntu zasypek. Do wykonywania zasypki (zasypka konstrukcyjna) można stosować tylko grunty 
niespoiste o następujących właściwościach: dobrej zagęszczalności, o wskaźniku różnoziarnistości „U” nie
mniejszym niż 4 (Żwiry), „U” nie mniejszym niż  5 (pospółki i piaski),

Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę na 
odkład w miejsce wskazane przez niego. Inspektor nadzoru może nakazać pozostawienie na terenie 
budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub 
nadmiernej wilgotności.

Do ogrodzenia terenu budowy można wykorzystać deski gr. 32 mm i żerdzie drewniane i siatke plecioną 
stalową lub ogrodzenie z paneli nierdzewnych, systemowe. Ogrodzenie musi być stabilne, osadzone w 
gruncie lub dociążone.

3 SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – "Wymagania ogólne"

3.1 Sprzęt do wykonania robót ziemnych
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie Roboty ziemne można wykonać przy użyciu 
dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.
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4 TRANSPORT
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – "Wymagania ogólne"

4.2 Transport gruntów
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je umieścić równomiernie na 
całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem oraz zapewnić ochronę przed wpływami 
atmosferycznymi (deszcz, śnieg itd.).

5 WYKONANIE ROBÓT
5.1 Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – "Wymagania ogólne"
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty ziemne.

5.2 Wymiana gruntu
Pod fundamentami wykonać wymianę gruntu na głębokości -3,30 m. Wybrany grunt należy zastąpić 
piaskiem średnim, zagęszczonym warstwami grubości max 30 cm do stopnia zagęszczenia Id=0,7.

5.3 Zasypki
Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek
Wykonawca może przystąpić do zasypywania po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera, co powinno być 
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.4 Warunki szczegółowe wykonania zasypki.
 Zasypki strefy fundamentów należy wykonywać z gruntów piaszczystych, piaskiem (zakres objęty 
kontraktem). Górną warstwę zasypki i grubości około 0,50 m należy wykonać z gruntów sypkich o 
wskaźniku wodoprzepuszczalności równym 9,0 m/dobę. Niedopuszczalne jest formowanie i zagęszczanie 
zasypów w granicach klina odłamu – przy ciężkiego sprzętu, np. spychacza. Każda warstwa gruntu zasypki
powinna posiadać grubość 0,20 m. Można ją zagęszczać ręcznie lub mechanicznie. Wskaźnik zagęszczenia
piasku nie powinien być mniejszy niż: 1,00 – dla górnej warstwy zasypki grubości 0,20 m 1,00 – dla 
warstwy do głębokości 1,20 m jego szerokości  0,95 – dla warstw poniżej 1,20 m.
Jeżeli badania kontrolne wykażą, Że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające to wykonawca powinien 
spulchniać warstwę, doprowadzić piasek do wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić. Wilgotność 
piasku zagęszczanego powinna być zbliżona do wilgotności optymalnej dla danego gruntu. W przypadku, 
gdy wilgotność ta wynosi mniej niż 80% wilgotności optymalnej, zagęszczaną warstwę gruntu należy 
polewać wodą. Jeżeli wilgotność gruntu jest większa od optymalnej, grunt przed zagęszczeniem powinien
być osuszony.
Przy zagęszczaniu gruntu zasypki należy przestrzegać następujących zasad: • rozścielać grunt warstwami 
o równej grubości – sposobem ręcznym lub lekkim sprzętem mechanicznym, • warstwę nasypanego 
gruntu zagęszczać na całej powierzchni, przy jednakowej liczbie przejść urządzenia zagęszczającego.

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót
Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w ST – "Wymagania ogólne"

6.2 Kontrola jakości
Sprawdzenie wykonania zasypek konstrukcyjnych PN-B-06050:1999 polega na kontrolowaniu zgodności z 
wymaganiami określonymi w niniejszej  ST i w dokumentacji projektowej, szczególną uwagę należy 

www.marzec-budownictwo.pl
kontakt@marzec-budownictwo.pl

22



zwrócić na:
 badania przydatności piasków przeznaczonych na zasypkę i wymianę gruntu,
 badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw zasypki (nie grubszych niż 20 cm) i 

wymiany gruntu,
 badania zagęszczenia wykonanej zasypki.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

7 OBMIAR ROBÓT
7.1 Ogólne zasady
Obmiaru należy dokonać z natury z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a pomiary wraz z 
obliczeniami ilości robót wpisać do książki obmiarów

7.2 Jednostki miary
Roboty objęte niniejszą SST obmierza się w następujących jednostkach :
- m3 - dla wykopów, nasypów, zasypów, wzmocnień.

7.3 Zasady szczegółowe
Objętości kosztorysowe wykopów tymczasowych należy obliczać w oparciu o wymiary, które ustala się 
zgodnie z niżej podanymi zasadami: - pochylenie skarp wykopów przyjmować należy w zależności od 
kategorii gruntu i tak dla gruntu kategorii I ÷ II - 1 : 1, a dla gruntu kategorii III ÷ IV - 1 : 0,6, - wymiary dna
wykopów fundamentowych o skarpach pochyłych należy przyjmować jako równe wymiarom rzutu 
fundamentów obiektu lub instalacji, - wymiary dna wykopów fundamentowych o ścianach pionowych 
(umocnionych) należy przyjmować równe wymiarom rzutu fundamentów lub instalacji powiększonym o 
0,60m w kierunku każdej ze ścian wykopu.

8 ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót
Odbiór polega na sprawdzeniu zgodności wykonanych prac z Dokumentacją Projektową i SST, użycia 
właściwych materiałów, prawidłowości montażu.

8.1 Cel odbioru
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami 
Kontraktu oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN)

8.2 Zasady szczegółowe
       Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
przedstawicielom Zamawiającego do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. Proces 
odbioru powinien obejmować:
sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletności i uzyskanych wyników badań 
laboratoryjnych,
sprawdzenie robót pomiarowych w zakresie zgodności z dokumentacją projektową,
sprawdzenie wykonania wykopów i nasypów pod względem wymaganych parametrów wymiarowych i 
technicznych,
sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robót ziemnych.

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1 Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
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ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji 
projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:

 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy,
 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe mogą być waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Do cen jednostkowych nie
należy wliczać podatku VAT.

10 PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-B-02481 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.
PN-EN 1997-2:2009 Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

 [1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z późniejszymi 
zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).
[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).
[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 

SST 3.0 ROBOTY ŻELBETOWE

CPV 45262300-4
CPV 45262311-4
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1 WSTĘP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej części specyfikacji (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
betonowych i żelbetowych elementów nośnych projektowanych w technologii monolitycznej.

1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robót objętych SST
W skład niniejszej części SST wchodzą roboty związane z wykonaniem następujących elementów:

1.3.1 Fundamenty
Ławy fundamentowe i stopy fundamentowe zaprojektowano jako żelbetowe monolityczne z betonu 
C20/25, zbrojone stalą S235.
LF1 – 40x120cm,
LF2 – 40x60cm,
LF3 – 40x72cm,
LF4 – 40x140cm,

Płyta żelbetowa na gruncie w podszybiu windy z betonu C20/25, zbrojona stala S235
Ściany fundamentowe żelbetowe gr. 20 cm z betonu C20/25 zbrojone stalą S235.
Ściany oporowe o gr. 20 i 25 cm z betonu C20/25, zbrojone stalą S235
Płyta na gruncie zaprojektowano z betonu C20/25, zbrojenie stalą S235, gr. 10cm.

1.3.2 Stropy
Stropy międzykondygnacyjne, w miejscach wyburzeń, wykonane z betonu C30/25, zbrojone stal S235.
Wieńce, belki i podciągi
Podciagi żelbetowe 4.1-4.3 wykonane z betonu C20/25, zbrojone stalą ś235
Schody KL1 i KL2 wykonane z betonu C20/25, zbrojone stalą S235

2 MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskania  i składowania  podano  w „Wymagania 
ogólne”.
Wymagania szczególne dotyczące materiałów:
Są to wszelkie tworzywa konieczne do wykonania robot zgodnie z projektem budowlanym i projektem 
wykonawczym, Specyfikacją techniczną oraz towarzyszącym opracowaniom.
Przedstawione poniżej - zgodnie z dokumentacja projektową wszelkie parametry materiałów powinny 
być traktowane jako definicje standardu technicznego jak i eksploatacyjnego. Materiały do wykonania 
robót objętych specyfikacją należy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową - opisem technicznym i 
rysunkami.
Materiałami :
beton klasy C20/25,
woda do betonu wg PN-88/B-32250 i nadająca się do picia
stal do zbrojenia betonu: S235;
dystansery stropowe typu „stołek „ do zapewnienia niezbędnej otuliny 5 cm oraz 3 cm
drut wiązałkowy miękki o średnicy 1.20 mm
atestowany środek antyadhezyjny zapobiegający przywieraniu betonu do płyt szalunkowych
siatka
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Śruby kotwiace ze stali nierdzewnej

Materiały powinny być jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostaną przez 
Inspektora. Materiały określone jako systemowe - stosować tylko materiały stanowiące pełen - 
atestowany system jednego producenta. Nie wolno dopuścić do wybiórczego stosowania materiałów - 
taki układ wykonawstwa musi być całkowicie zdyskwalifikowany – jako nie dający jakiejkolwiek gwarancji 
jakości i trwałości wykonanych robót.

3 SPRZĘT
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w „Wymagania ogólne”

3.2 Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej Warunki Ogólne.
Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników samochodowych (tzw. 
gruszek). Ilość „gruszek” należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z 
uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku 
awarii samochodu.
Podawanie i układanie mieszanki betonowej można wykonywać przy pomocy środków zaakceptowanych 
przez Inspektora nadzoru.
Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach żelbetowych 
powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. W szczególności wszystkie 
rodzaje sprzętu jak: giętarka, prościarki, zgrzewarki, spawarki powinny być sprawne oraz posiadać 
instrukcję obsługi. Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP. Miejsca lub elementy szczególnie 
niebezpieczne dla obsługi, powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli 
osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio 
przeszkolone.
Do wykonania robót betonowych należy użyć następującego sprzętu:
wibratory pogrążalne
zacieraczka do betonu
deskowania inwentaryzowane z drewna lub deskowania z częściowym użyciem materiałów 
drewnopochodnych takich, jak płyty twarde, stemple, łączniki stalowe itp.- należy stosować tylko 
atestowane sklejki szalunkowe- grub. 21 mm
deskowania z tarcz średniowymiarowych dostosowanych do przestawiania ręcznego
rusztowania robocze-dowolnego systemu /atestowane/
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w 
ogólnym opisie organizacji i metod robót, zaakceptowanym przez Inspektora. Sprzęt powinien być jak 
określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora.

4 TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano w ST. "Wymagania ogólne" Do 
transportu materiałów stosowanych do wykonania robót betonowych należy użyć następujących 
środków transportu :
samochodowa mieszarka do transportu mieszanki betonowej
pompa do betonu na podwoziu samochodowym lub żuraw samochodowy do podawania mieszanki 
betonowej przy pomocy pojemników do betonu /atestowanych/
przyczepa do transportu stali zbrojeniowej i dłużyc.
Czas pomiędzy wymieszaniem betonu, a jego wbudowaniem nie może przekraczać 45 minut. Transport 
powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora.
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5 WYKONANIE ROBÓT
5.1 Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymagania ogólne”

5.2 Przygotowanie zbrojenia
Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom PN-91/S-10042. 
Przewożenie stali na budowę powinno odbywać się w sposób zabezpieczający ją od odkształceń i 
zanieczyszczeń. Stal należy magazynować w miejscu nie narażonym na nadmierne zawilgocenie lub 
zanieczyszczenie.
Zabezpieczeniem przed nadmierną korozją stali zbrojeniowej, magazynowanej na otwartym powietrzu, 
może być powłoka wykonana z mleczka cementowego. Pręty zbrojenia, przed ich ułożeniem w 
deskowaniu, należy oczyścić z zadr, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Stal pokrytą rdzą oczyszcza się 
szczotkami ręcznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego 
prętów. Stal tylko zabłoconą należy zmyć strumieniem wody.
Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. Pręty zbrojeni zanieczyszczone tłuszczem (smary,
oliwa) lub farba olejną, należy opalać aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. Pręty, używane do 
produkcji zbrojenia, powinny być proste. Dopuszczania wielkość miejscowego wykrzywienia nie powinna 
przekraczać 4 mm, w przypadku większych odchyłek stal zbrojeniową należy prostować za pomocą kluczy,
młotków, prostowarek i wyciągarek. Cięcie prętów należy wykonać przy maksymalnym wykorzystaniu 
materiałów. Pręty ucina się z dokładnością do 1 cm. Cięcie przeprowadza się przy pomocy mechanicznych
noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym. Gięcie prętów należy wykonać zgodnie z 
dokumentacją techniczną i normą PN-91/S-10042. Niedopuszczalne są pęknięcia powstałe podczas 
wyginania Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawania 
prętów mogą być dopuszczeni tylko spawacze mający odpowiednie uprawnienia. Skrzyżowania prętów 
należy wiązać miękkim drutem lub spawać w ilości min. 30% skrzyżowań.

5.3 Montaż zbrojenia
Montaż zbrojenia należy wykonać bezpośrednio na deskowaniu wg naznaczonego rozstawu prętów. Dla 
zachowania właściwej grubości otulenia prętów należy stosować podkładki dystansowe z tworzywa 
sztucznego.
Stosowanie innych sposobów zapewnienia otuliny, a szczególnie podkładek z prętów stalowych jest 
niedopuszczalne.
Szkielety zbrojenia powinny być, o ile możliwe, prefabrykowane na zewnątrz. W szkieletach tych węzły na
przecięciach prętów powinny być połączone przez spawanie albo zgrzewanie, a dla stali, dla której 
termiczne połączenie jest niedopuszczalne przez wiązanie na podwójny krzyż wyżarzonym drutem 
wiązałkowym o średnicy nie mniejszej niż 1,2 mm

Warunki atmosferyczne w czasie betonowania
Betonowanie nie powinno być wykonywane w temperaturach niższych niż 5°C i nie wyższych niż 30°C. 
Przestrzeganie tych przedziałów temperatur zapewnia prawidłowy przebieg hydratacji cementu i 
twardnieniu betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymałości i trwałości betonu

Skład mieszanki betonowych
Skład  mieszanek  betonowych  opracowuje  Dostawca  -  Producent  na  podstawie  wyników  badań 
materiałów, ogólnie stosowanych metod projektowania składu betonu oraz laboratoryjnych badań 
próbek. Zwraca się uwagę na to, aby producent i dostawca mieszanki betonowej przy opracowywaniu jej 
receptury uwzględnił klasę ekspozycji konstrukcji

Przygotowanie do betonowania
Przed betonowaniem należy osadzić i wyregulować wszystkie elementy kotwione w betonie, oczyścić 
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deskowanie, powlec formę stalową środkiem adhezyjnym, oczyścić zbrojenie i zapewnić właściwe 
grubości otulin dzięki odpowiednim przekładkom dystansowym. Oczyścić szalunki z wiórów odpadów i 
błota - najlepiej przedmuchując je sprężonym powietrzem oraz dobrze namoczyć wodą

Ułożenie mieszanki betonowej i pielęgnacja betonu
Mieszankę betonową należy układać w deskowaniu równomierną warstwą na całej powierzchni, nie 
należy jej zrzucać z wysokości większej niż 0,50 m. Dobór metody zagęszczania, jak i rodzaj wibratorów 
uzależniony jest od rodzaju konstrukcji i grubości układanej mieszanki betonowej. Należy zapewnić 
pobieranie normowych prób betonu, i ich przechowywanie w warunkach zbliżonych do betonu 
ułożonego w konstrukcji oraz określanie badanej wytrzymałości.

Świeżo wykonany beton należy chronić przed gwałtownym wysychaniem, przed wstrząsami i 
nadmiernym obciążeniem. Zaleca się bezpośrednio po zakończeniu betonowania przykrycie powierzchni 
betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi 
beton przed deszczem i zabrudzeniem. Sposób pielęgnacji betonu zależy od temperatury otoczenia oraz 
gabarytów betonowanych elementów i winien być każdorazowo uzgadniany i akceptowany przez 
Inspektora.

5.4 Montaż stropu
Strop należy montowac zgodnie z rozwiązaniami systemowymi przewidzianymi przez producenta.

Rozbiórka dekowań i rusztowań
Całkowita rozbiórka deskowań i rusztowań może nastąpić po uprzednim ustaleniu rzeczywistej 
wytrzymałości betonu - zgodnie z odpowiednimi normami

Przerwy robocze
Ze względu na niewielkie kubatury oraz statykę elementów nie przewiduje się występowania ich. W 
przypadku ich awaryjnego wystąpienia należy sposób ich wykonania bezwzględnie uzgodnić z 
Inspektorem

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości
Ogólne zasady kontroli jakości podano w „Wymagania ogólne”

6.2 Kontrola jakości materiałów
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej i 
Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów i uzyskać akceptację 
Inspektora

6.3 Kontrola jakości wykonania robót
Kontrola jakości wykonania robót polega na zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora. Kontroli jakości podlega wykonanie:

 szalunków,
 zbrojenia,
 osadzenia elementów stalowych,
 betonowania,
 zagęszczenia betonu,
 robót zanikających i ulegających zakryciu
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7 OBMIAR ROBÓT
7.1 Ogólne zasady
Obmiaru należy dokonać z natury z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a pomiary wraz z 
obliczeniami ilości robót wpisać do książki obmiarów

7.2 Jednostki miary
Roboty objęte niniejszą SST obmierza się w następujących jednostkach :
- m2 - dla stropów,schodów,płyt
- mb – dla wieńcy podciągów belek

8 ODBIÓR ROBÓT
8.1 Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymagania ogólne”
Roboty wymienione w ST „Roboty żelbetowe” podlegają zasadom odbioru robót zanikających i 
ulegających zakryciu, odbiorowi częściowemu oraz odbiorowi końcowemu

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI
Wynagrodzenie dla Wykonawcy ma formę wynagrodzenia ryczałtowego.

10 PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-B-01801: 1982 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 
żelbetowe. Podstawowe zasady projektowania.
PN-91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. 
Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady doboru.
PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości. PN-82/B-02001 Obciążenia 
budowli. Obciążenia stałe.
PN-B-01811:1986 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 
żelbetowe. Ochrona materiałowo – strukturalna. Wymagania.
PN-B-02003:1982 Obciążenia w budownictwie. Obciążenia zmienne technologicznie. Podstawowe 
obciążenia technologiczne i montażowe.
PN-B-02011:1977 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia wiatrem. PN-B-02014:1988 
Obciążenia w budownictwie. Obciążenia gruntem.
PN-B-02015:1986 Obciążenia  w  budownictwie.  Obciążenia  zmienne  środowiskowe.  Obciążenia 
temperaturą.
PN-B-03000:1990 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.
PN-B-03001 :1976 Konstrukcje i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń. PN-B-03002:2007 
Konstrukcje niezbrojone. Projektowanie i obliczenia.
PN-B-02010:1980/Az 1:2006 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia śniegiem.
PN-EN 12504-4:2005 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa. Badania 
wytrzymałości betonu na ściskanie.
PN-B-03264:2002/Ap 1:2004

Instrukcje ITB :
240/82 Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych.
306/91 Zapobieganie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków mineralnych.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych

 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 

SST 4.0 ROBOTY MURARSKIE

CPV 45232500-6 
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1 WSTĘP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
murarskich

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót murarskich wewnętrznych oraz zewnętrznych z pustaków z betonu komórkowego:
wymurowanie ścian zewnętrznych i wewnętrznych z pustaków ceramicznych gr. 24cm, murowane na 
zaprawie cementowo-wapiennej marki M5
zamurowanie otworów w ścianach z cegły pełnej, murowane na zaprawie cementowo-wapiennej marki 
M5.
wymurowanie ścian zewnętrznych i wewnętrznych z pustaków ceramicznych gr. 18cm o wysokich 
właściwiściach akustycznych, murowane na zaprawie cementowo-wapiennej marki M5
wymurowanie ścian wewnętrznych z pustaków betonowych gr. 24cm o wysokich właściwiściach 
akustycznych, murowane na zaprawie cementowo-wapiennej marki M5
wymurowanie ścian zewnętrznych i wewnętrznych z pustaków silikatowych gr. 18cm, murowane na 
zaprawie cementowo-wapiennej marki M5

1.4 Ogólne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją  projektową, specyfikacją 
techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy 
Prawo budowlane.

2 MATERIAŁY
2.1 Woda [ PN-EN 1008:2004] - normy związane PN-75/C-04630
Do przygotowania masy betonowej stosować można każdą wodę zdatną do picia z wyjątkiem wód 
mineralnych, ze studni, z rzeki lub jeziora o ile nie zawierają związków siarkowych, kwasowych czy 
zasadowych. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. - normy związane PN-75/C-04630.

2.2 Pustaki ceramiczne gr. 25
Wymiary 24x40x24cm, Odporność na ściskanie 10 MPa, masa ok 18 kg

2.3 Cegła pełna

Wymiary: 120 x 250 x 65 mm
Grubość przegrody: 12 cm
Masa: ~3,5 kg
Zużycie1): 50 szt./m2
Wytrzymałość znormalizowana: 25 MPa

Pustak ceramiczny gr. 24 cm w wysokich właściwiściach akustycznych
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Wymiary 250x373x238 mm
Masa ok. 24 kg/szt.
Zużycie 10,7 szt./m²
Zużycie zaprawy ok. 25 l/m²
Klasa wytrzymałości 20
Współczynnik przenikania ciepła U = 0,95 W/(m²K)
Wskaźnik izolacyjności akustycznej Rw = 55 dB

2.4 Bloczek silikatowy o gr. 18 cm

wymiary [mm]: 250x180x220
kolor: biały
masa elementu [kg]: 14
liczba elementów na palecie [szt.]: 80
orientacyjna masa palety [kg]: 1150
zużycie na zaprawie tradycyjnej [szt./m2] 17,4
klasa gęstości: 1,4 ; 1,6
znormalizowana wytrzymałość na ściskanie 
[N/mm2]:

15; 20
 

współczynnik przewodzenia ciepła [W/mK]: 0,46 ; 0,61
reakcja na ogień: A1
nasiąkliwość: <16
mrozoodporność [cykle]: 50

2.5 Pustak betonowy gr. 18 cm o wysokich właściwościach akustycznych
Wymiary: 390x190x178 mm
Waga: 20,67 kg
Ilość na palecie: 60 szt
Akustyka: 56 dB
Zastosowanie: ściany działowe, ściany osłonowe, ściany między-lokalowe, ściany wypełniajace w 
budownictwie mieszkaniowym, przemysłowym i użyteczności publicznej

2.6 Zaprawa cementowo-wapienna
Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna kl. 5 - wytwarzana na budowie lub dostarczona z węzła 
betoniarskiego (obowiązkiem Inspektora Nadzoru zatwierdzenie receptur na wytwarzane zaprawy 
wytwarzane na budowie), Zaprawa cementowa kl. 5 MPa - wykonana w węźle betoniarskim na budowie 
zgodnie z zatwierdzoną recepturą przez Inspektora Nadzoru. Marka i skład zaprawy powinny być zgodne 
z wymaganiami podanymi w projekcie. Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być 
wykonywane mechanicznie. Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana 
możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów 
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od 
chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta 
wapiennego trzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, 
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy 
oraz rodzaju cementu i wapna.
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2.7 Materiały dodatkowe
nadrpoża prefabrykowane systemowe

3 SPRZĘT
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji stosować następujący, sprawny 
technicznie i zaakceptowany przez inspektora nadzoru sprzęt :
urządzenia do przygotowania zaprawy
podnośnik przyścienny
rusztowania systemowe
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie  takiego   sprzętu,   który   nie  spowoduje 
niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót.
Wykonawca  dostarczy  inspektorowi  nadzoru  kopie dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4 TRANSPORT
Do  transportu  materiałów,  sprzętu budowlanego  i  urządzeń  wykonawca  robót  stosować  będzie 
następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez inspektora nadzoru środki transportu:
samochód ciężarowy, skrzyniowy
samochód dostawczy
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak 
pod względem formalnym jak i rzeczowym.

5 WYKONANIE ROBÓT
Wymagania ogólne:
Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu i 
sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów.
Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów 
wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe.
Kanały wentylacyjne należy wznosić możliwie równomiernie to murowanych ścian
Bloczki układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu.
Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.
Mury powinny być wykonywane przy temperaturze powyżej 0 º C.

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1 Zasady ogólne
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji
Kontrola  jakości  powinna  być  przeprowadzona  w  czasie  wszystkich  faz  robót  zgodnie  z 
wymaganiami ujętymi w Polskich Normach
Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli producenta.
Nie  dopuszcza  się  stosowania  do  robót  materiałów  przeterminowanych,  dla  których  okres 
gwarancyjny minął.
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy 
robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót 
uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek należy przeprowadzić badania 
ponownie.
Materiały pustaki z betonu komórkowego, kształtki keramzytowe
Przy odbiorze bloczków należy przeprowadzić na budowie:
sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na pustakach i kształtkach z zamówieniem i wymaganiami 
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stawianymi w dokumentacji technicznej próby doraźne przez oględziny, opukiwanie i mierzenie;
wymiarów i kształtu pustaków i kształtek, liczby szczerb i pęknięć, odporności na uderzenie,
W przypadku niemożności określenia jakości bloczka i pustaka przez próbę doraźną należy ją poddać 
badaniom laboratoryjnym

6.2 Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na budowie, należy kontrolować jej markę i konsystencję w 
sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów każdorazowo należy wpisywać do 
Dziennika Budowy.

7 ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w niniejszej specyfikacji technicznej w części ST 
„Wymagania ogólne”.
Roboty wymienione w ST „Roboty murarskie” podlegają zasadom odbioru robót zanikających i 
ulegających zakryciu”.

8 OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej "Wymagania ogólne".
Jednostką obmiaru robót murowych jest m2 wykonanej ściany.

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI
Wynagrodzenie dla Wykonawcy ma formę wynagrodzenia ryczałtowego.

10 PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-EN197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 
powszechnego użytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
PN-86/B-30020 Wapno.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 

SST 5.0 KONSTRUKCJE STALOWE

CPV 45223100
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1 Wstęp
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru 
konstrukcji stalowych .

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.

1.3     Zakres robót wymienionych w SST
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie i montaż konstrukcji stalowych.

1.4   Określenia podstawowe
  Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami i wytycznymi.

1.5      Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót,  ich  zgodność  z  dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2 MATERIAŁY
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  ST  
„Wymagania ogólne”
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych 
oraz próbki do zatwierdzania przez Inspektora nadzoru.
  Do konstrukcji stalowych stosuje się:

 Dwuteowniki walcowane IPE300
 Kształtowniki stalowe C200
 Kształtowniki stalowe C160
 Kształtowniki stalowe C120
 Kształtowniki stalowe C100
 Profile stalowe RP 180x100x10
 Belki stalowe BL 250x150x8
 Belki stalowe BL 400x150x8
 Kształtowniki stalowe L150x14
 Powłoka malarska antykorozyjna farbą podkładową epoksydową grubości 80µm
 Powłoka malarska nawierzchniowa antykorozyjna farbą poliuretanową grubości 40µm
 Łączniki
 śruby powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN ISO 4014:2002, PN-61/M-82331. PN-

91/M-82341, PN-91/M-82342 oraz PN-83/M-82343, 
 nakrętki powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-83/M-82171, 
 podkładki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN ISO 887:2002, PN-ISO 10673:2002, 

PN-77/M- 82008, PN-79/M-82009 PN-79/M-82018 oraz PN-83/M-82039

- Schody kręte konstrukcji stalwej wykonane z rury stalowej o średnicy fi=20 cm oraz blachy stalowej gr. 
min. 5 mm

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania  jakościowe  określone  Polskimi Normami, 
aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST).
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Każda partia materiałów  i wyrobów  dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać       
akceptację inspektora nadzoru oraz:
Aprobaty techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, Certyfikat lub Deklaracje
Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,
Certyfikat na znak bezpieczeństwa.
Certyfikat  zgodności  ze  zharmonizowaną  normą  europejską  wprowadzoną  do  zbioru  norm polskich,
na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.

3 SPRZĘT I TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i transportu użytego podczas prac budowlanych na budowie 
podano w ST „Wymagania ogólne”. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu 
(transportu), który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.
Sprzęt( transport) używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać 
pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4 WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, 
projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące 
akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych 
w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Polecenia 
Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w 
czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania 
robót ponosi Wykonawca.

4.1 Powłoki malarskie antykorozyjne
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt technologiczny zabezpieczenia 
antykorozyjnego określający: 
• rodzaj materiałów z uwzględnieniem wymogów podanych w pkt. 2 niniejszej SST, 
• grubości warstw, 
• wymogi odnośnie przygotowania powierzchni, 
• potwierdzenie Dostawcy zestawu farb, że udzieli Wykonawcy gwarancji co najmniej 4-letniej na odcinki 
referencyjne, wykonane pod Jego nadzorem. Odcinki referencyjne będą wykonane dokładnie według 
projektu technologicznego, zwłaszcza w zakresie stosowanych grubości farb. Gwarancja dotyczy stopnia 
skorodowania Ri O, stopnia spęcherzenia, łuszczenia i pękania wg ISO 4628. Wykonawca przedstawi 
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniające wszystkie 
warunki, w jakich będzie wykonane pokrywanie powłokami malarskimi.

4.1.1 Przygotowanie powierzchni do malowania
Przed rozpoczęciem czyszczenia konstrukcji konieczne jest stosowanie zabezpieczeń zapobiegających 
przedostawaniu się produktów oczyszczania i farb (w wyniku malowania) do rzeki lub na przyległy teren 
poprzez rozpięcie folii lub plandek pod i po bokach czyszczonych lub malowanych elementów. 
Powierzchnię należy oczyścić do stopnie czystości Sa2,5. Sposób czyszczenia pozostawia się do uznania 
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Wykonawcy, musi on jednak gwarantować uzyskanie wymaganego stopnia czystości i być zaakceptowany 
przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca w zależności od możliwości wykonawczych i w uzgodnieniu z 
Inspektora Nadzoru określi wielkość działek roboczych, mając na uwadze potrzebę zabezpieczenia 
antykorozyjnego odkrytych połaci i ochronę wykonywanych zabezpieczeń antykorozyjnych w czasie 
dalszych prac przy usuwaniu powłok. Pył i kurz należy usunąć z oczyszczonych powierzchni bezpośrednio 
przed malowaniem przy pomocy odkurzaczy przemysłowych lub poprzez zmycie wodą pod wysokim 
ciśnieniem

4.1.2 Nanoszenie powłok malaskich
Inspektor Nadzoru może zarządzić wykonanie próbnych powłok malarskich na wytypowanych 
fragmentach konstrukcji w celu oceny ich jakości, przyczepności do podłoża, bądź przydatności 
zaproponowanych przez Wykonawcę technik nanoszenia powłok i eliminacji technik nie gwarantujących 
odpowiedniej jakości robót. 

4.1.3 Warunki wykonywania prac malarskich.
 Prace malarskie należy prowadzić w warunkach określonych w Instrukcji stosowania farby. Warunki 
przeprowadzania prac malarskich określa również PN-71/H-97053 pkt.6 i PN-79/H-97070 pkt. 7.5. 
Temperatura powietrza powinna być zawsze wyższa o min. 5°C od temperatury punktu rosy dla danego 
ciśnienia i wilgotności Nie wolno prowadzić robót malarskich w czasie deszczu, mgły. Należy przestrzegać 
wymagań wilgotności i temperatury podanych w karcie producenta. Należy przestrzegać warunku, by 
świeża powłoka malarska nie była narażona w czasie schnięcia na działanie kurzu, deszczu oraz innych 
zanieczyszczeń i sezonowała się w warunkach podanych przez producenta. Należy stosować specjalne 
osłony od strony jezdni, zapobiegające zachlapywaniu przez przejeżdżające pojazdy. Należy przestrzegać 
czasu schnięcia poszczególnych warstw oraz odstępów czasowych do nanoszenia następnej warstwy. 

4.1.4 Przygotowanie materiałów malarskich oraz sprzętu. 
Przed użyciem materiałów malarskich należy sprawdzić ich atesty. Inspektor Nadzoru może zalecić 
wykonanie badań kontrolnych, wybranych lub pełnych, przewidzianych w zestawie wymagań dla danego 
materiału i wg metod przewidzianych w odpowiednich normach. Z materiału malarskiego należy usunąć 
błonkę powstałą na powierzchni farby, następnie dokładnie wymieszać by rozprowadzić osad. Jeśli osadu 
nie da się rozprowadzić, materiał należy zdyskwalifikować. W przypadku zgęstnienia materiału 
malarskiego należy go rozcieńczyć do wartości lepkości umownej przewidzianej dla danego materiału 
zawartego w karcie producenta. Pędzle muszą być czyste, umyte w wodzie i wysuszone Pistolety 
natryskowe muszą być czyste, z drożnymi dyszami. Pistolety i pędzle należy czyścić wodą bezpośrednio 
po pracy. 

4.1.5 Wykonanie podkładu gruntującego.
Podkład gruntujący należy nanosić zgodnie z zaleceniami producenta. Należy nanieść jedną warstw farby,
aby otrzymać powłokę o grubości wg projektu. Czas schnięcia powłoki podany jest w kartach producenta,
przy niższych temperaturach powietrza czas ten odpowiednie się wydłuża. Podkład gruntujący należy 
szczególnie starannie nakładać w miejscach łączenia elementów konstrukcji na spoinach, śrubach i 
krawędziach. Przed nałożeniem warstwy gruntującej należy dodatkową warstwę farby nałożyć na 
krawędzie, spoiny, śruby itp. 
Malowanie nawierzchniowe Farbę nawierzchniową należy nanosić do grubości wg projektu. 
Użytkowanie powłok malarskich 
Powłokom należy w czasie do następnego malowania lub pełnego wysezonowania zapewnić 
odpowiednie warunki, chroniąc od opadów atmosferycznych, kurzu i brudu. 

4.1.6 Warunki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy 
Prace związane z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego stwarzają duże zagrożenie dla zdrowia 
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pracowników, należy więc przestrzegać poniższych zaleceń odnośnie wykonywania prac. Przy pracach 
związanych z czyszczeniem powierzchni pod powłoki malarskie należy przestrzegać zasad BHP. Pracownik 
powinien być zaopatrzony w kombinezon roboczy i okulary ochronne. Przy pracach związanych z 
nakładaniem materiałów malarskich należy przestrzegać zasad higieny osobistej, a w szczególności nie 
przechowywać żywności i ubrania w pomieszczeniach roboczych i w pobliżu stanowisk pracy, nie 
spożywać posiłków w miejscach pracy, ręce myć w przypadku zabrudzenia farba tamponem zwilżonym w 
wodzie i wodą z mydłem, skórę rak i twarzy osmarować przed praca odpowiednim kremem ochronnym.

4.2 PODSTAWOWE CZYNNOŚCI PRZY MONTAŻU KONSTRUKCJI 
STALOWYCH :

Cięcie  –  brzegi  po  cięciu  powinny  być  czyste,  bez  naderwań,  gradu  i  zadziorów,  żużla, nacieków i 
rozprysków metali po cięciu, miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować.
Składanie zespołów -   części do składania powinny być czyste oraz zabezpieczone przed korozją co 
najmniej w miejscach, które po montażu będą niedostępne.
Połączenia na śruby
długość śruby powinna być taka aby można było stosować możliwie najmniejszą liczbę podkładek, przy 
zachowaniu warunku, że gwint nie powinien wchodzić w otwór głębiej jak na dwa zwoje.
nakrętka i łeb śruby powinien bezpośrednio lub przez podkładkę dokładnie przylegać do łączonych 
powierzchni.
powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed montażem pokryć warstwą 
smaru.
śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem kontrolnym.

4.2.1 Montaż konstrukcji
montaż należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną i przy udziale środków, które zapewnią 
osiągnięcie projektowanej wytrzymałości i stateczności, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji.
Kolejne elementy modą być montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczności elementów 
uprzednio zmontowanych.
Połączenia wykonywać j.w. Przed przystąpieniem do montażu należy naprawić uszkodzenia elementów 
powstałe podczas transportu i składowania.

5 OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. Obmiar  robót  będzie  określać  
faktyczny  zakres  wykonywanych  robót,  zgodnie  z  dokumentacją projektową i SST, w jednostkach 
ustalonych w kosztorysie.
Obmiar robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów, w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnych 
dodatkowych załączników.
Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub 
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.
Błędne dane zostaną poprawione wg. ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie.
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR -ach oraz 
KNNR – ach. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

6 KONTROLA JAKOŚCI I ODBIORU ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości i odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem.
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Podstawę do odbioru w/w robót powinny stanowić następujące dokumenty:
Dokumentacja techniczna i SST,
Dziennik budowy,
Zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,
Protokóły odbiorów poszczególnych etapów robót zanikających,
Protokóły odbiorów materiałów i wyrobów,
Wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót 
oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbioru tego dokonuje 
Inspektor nadzoru zapisem w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacja techniczną i
SST.

7 PODSTAWA PŁATNOŚCI
Wynagrodzenie dla Wykonawcy ma formę wynagrodzenia ryczałtowego

8 PRZEPISY ZWIĄZANE
   PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki 
techniczne dostawy.
   PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. Inne normy podane w 
pkt.5.9.2.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 

SST 6.0 ROBOTY DACHOWE

CPV-45261210-9
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1 WSTĘP
1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z ociepleniem oraz wykonaniem pokryć dachowych i stropu drewnianego na 
poddaszu.

1.2 Zakres stosowania ST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robót objętych ST
Roboty, których  dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót dachowych i izolacyjnych

1.3.1 Dla dachu zielonego:
 dwuwarstwowe izolacje z papy termozgrzewalnej
 podkłady z styrobetonu w spadku
 izolacje z styroduru xps gr 24 cm
 ułozenie geowłókniny
 montaż listwy zatrzymującej żwir
 montaż systemowej maty drenażowej
 ułożenie substratu ekstensywnego

1.3.2 Dla części komunikacyjnej:
 dwuwarstwowe izolacje z papy termozgrzewalnej
 podkłady z styrobetonu w spadku
 wylewka cementowa gr 4 cm
 ułożenie syntetycznej membrany hydroizolacyjnej
 izolacje z styroduru xps gr 24 cm
 ułożenie geowłókniny
 ułożenie zasypki z keramzytu
 Podłoga z desek kompozytowych o grubości 25 mm. Podłoga na  wspornikach regulowanych i 

legarach systemowych.
1.3.3 Dla części technicznej:

 dwuwarstwowe izolacje z papy termozgrzewalnej
 podkłady z styrobetonu w spadku
 ułożenie syntetycznej membrany hydroizolacyjnej
 izolacje z styroduru xps gr 24 cm
 ułożenie geowłókniny
 ułożenie zasypki z keramzytu

1.3.4 Dla pasa pomiędzy dachem, a attyka:
 dwuwarstwowe izolacje z papy termozgrzewalnej
 podkłady z styrobetonu w spadku
 ułożenie syntetycznej membrany hydroizolacyjnej
 izolacje z styroduru xps gr 24 cm
 ułożenie geowłókniny
 ułożenie systemowej maty drenażowej
 ułożenie zasypki z żwiru

1.3.5 Dla stropodachu nad klatka schodowa i pomieszczeniem 306:
 dwuwarstwowe izolacje z papy termozgrzewalnej
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 ułożenie warstwy wełny mineralnej dachowej gr. 15 cm
 ułożenie warstwy spadkowej z wełny mineralnej, dachowej
 ułożenie syntetycznej membrany hydroizolacyjnej

1.3.6 Zadaszenie z paneli z blachy aluminiowej:
 montaż płyty OSB gr. 22 mm
 ułożenie syntetycznej membrany hydroizolacyjnej
 montaż systemowej okładziny sufitowej z paneli aluminiowych na podkonstrukcji systemowej

1.3.7 Zadaszenie z wielkogabarytowych żaluzji aluminiowych:
Montaż wielkogabarytowych paneli aluminiowych w układzie pionowym na konstrukcji stalowej 
(materiały konstrukcji stalowej w rozdziale „konstrukcje stalowe”, prace należy wykonać zgodnie z 
projektem konstrukcji).

1.3.8 Doszczelnienie daszku nad przewiązką:
Przyklejenie na ściania pasa z wełny mineralnejo szer. 30 cm (gr. wełny 20 cm)
Izolacja pozioma i pionowa z papy termozgrzewalnej, dwuwarstwowa
Montaz okapu z blachy ocynkowanej

2 MATERIAŁY

2.1 Wylewka betonowa
 grubość warstwy 50mm i 60mm,
 reakcja na ogień F,
 klasa C16/20
 mrozoodporna

2.2 Papa termozgrzewalna podkładowa modyfikowana SBS:
 Papa użyta jako warstwa izolacyjna  oraz jako warstwa podkładowa w wielowarstwowych 

wodochronnych pokryciach dachowych
 Rodzaj osnowy: Tkanina szklana
 Rodzaj masy asfaltowej: Asfalt modyfikowany SBS
 Wykończenie powierzchni dolnej: Folia PE
 Grubość papy: 4,0mm ± 10%
 Maksymalna siła rozciągająca wzdłuż: 1000N/50mm±200N/50mm
 Maksymalna siła rozciągająca w poprzek: 1100N/50mm±200N/50mm
 Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej wzdłuż 5%±3%
 Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej w poprzek 5%±3%
 Wodoszczelność odporna na ciśnienie: 10kPa
 Reakcja na ogień klasa E
 Wyrób nie zawiera azbestu ani smoły węglowej
 Wytrzymałość na rozdzieranie gwoździem: wzdłuż min. 120N±20N
 Wytrzymałość na rozdzieranie gwoździem w poprzek min. 120N±20N

2.3 Syntetyczna membrana hydroizolacyjna
 Długość 20,0 (-0 / +5%) m PN-EN 1848-2
 Szerokość 1,54 / 2,0 (-0,5 / +1%) m PN-EN 1848-2
 Prostoliniowość  30 mm PN-EN 1848-2
 Płaskość  10 mm PN-EN 1848-2
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 Grubość efektywna 1,50 (-5 / +10%) mm PN-EN 1849-2
 Gramatura 1,8 (-5 / +10 %) kg/m² PN-EN 1849-2
 Wodoszczelność Spełniony PN-EN 1928
 Reakcja na ogień E PN-EN ISO 11925-2
 Odporność na grad PN-EN 13583; podłoże sztywne  18 m/s, podłoże elastyczne      30 m/s 
 Wytrzymałość złączy na oddzieranie

 300 N/50 mm PN-EN 12316-2
 Wytrzymałość złączy na ścinanie

 600 N/50 mm PN-EN 12317-2
 Przenikanie pary wodnej = 20 000 PN-EN 1931
 Wytrzymałość na rozciąganie PN-EN 12311-2

wzdłużna (MD)  1000 N/50 mm
poprzeczna (CMD)  900 N/50 mm

 Wydłużenie PN-EN 12311-2
wzdłużne (MD)  15 %
poprzeczne (CMD)  15 %

 Odporność na uderzenie PN-EN 12691
podłoże twarde  400 mm
podłoże miękkie  700 mm

2.4 Zasypka keramzytowa
 Frakcja: 10-20 mm
 Gęstość nasypowa w stanie luźnym: 246-333 kg/m3 (średnio ok. 290 kg/m3
 Odporność na miażdżenie: 0,75 N/mm2
 Współczynnik przewodzenia ciepła: λ = ok. 0,100 W/mK*
 Reakcja na ogień: klasa A1 (niepalny)

2.5 Substrat ekstensywny

 Porowatość  > 60% 
objętości

 Maksymalna pojemność 
wodna

 ˃= 35 % 
objętości

 Zawartość soli  ˂= 3,5 g/l

 Wodoprzepuszczalność  ˃= 0,6 
mm/min

 Substancje organiczne  < 65 g/l
 Wartość pH  6,0 - 8,5
 Waga przy zagęszczeniu typ 

lekki*
 1140 - 1440

kg/m³
 Waga przy zagęszczeniu typ 

ciężki*
 1320 - 1680

kg/m³

2.6 Styrobeton
 Waga objętościowa po 28 dniach  450-550 kg/m3
 Naturalna wilgotność (% wagowo )  Maks. 36%
 Wytrzymałość na ściskanie po 28 

dniach / 20°C  0.8 MPa

 Współczynnik cieplnej przewodzenia 
suchego materiału λ

 Od 0.12 W/mK
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 Odporność na ogień  B1

2.7 Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS:
 Papa wierzchniego krycia do wykonywania izolacji dachów jako warstwa wierzchnia 

w wielowarstwowych wodochronnych pokryciach dachowych
 Rodzaj osnowy: włóknina poliestrowa
 Rodzaj masy asfaltowej: Asfalt modyfikowany SBS
 Wykończenie powierzchni górnej: Posypka mineralna gruboziarnista
 Wykończenie powierzchni dolnej: Folia PE
 Prostoliniowość: odchyłka ≤10 mm / 5m długości
 Grubość papy: 5,2mm ± 10%
 Maksymalna siła rozciągająca wzdłuż: 800N/50mm±150N/50mm
 Maksymalna siła rozciągająca w poprzek: 600N/50mm±150N/50mm
 Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej wzdłuż 40%±10%
 Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej w poprzek 40%±10%
 Reakcja na ogień klasa E
 Wytrzymałość na rozdzieranie gwoździem: wzdłuż min. 250N±100N
 Wytrzymałość na rozdzieranie gwoździem w poprzek min. 250N±100N
 Wytrzymałość złączy na ścinanie zakład podłużny 400N±200N
 Wytrzymałość złączy na ścinanie zakład poprzeczny 600N±200N
 Maksymalna wytrzymałość złączy na ścinanie zakład podłużny 400N±200N
 Maksymalna wytrzymałość złączy na ścinanie zakład poprzeczny 600N±200N
 Maksymalna wytrzymałość złączy na oddzieranie zakład podłużny 250N±100N
 Maksymalna wytrzymałość złączy na oddzieranie zakład poprzeczny 250N±100N
 Przyczepność posypki ubytek masy pos. nie więcej niż 15%±15%
 Wyrób nie zawiera azbestu ani smoły węglowej

2.8 Mata drenażowa:
 Materiał: HDPE z recyklingu
 Grubość: ok. 25 mm Gramatura: ok. 1,35 kg/m2
 Kolor: szaro-czarny
 max. odporność na ściskanie 161 kPa (=kN/m²) (wg EN ISO 25619-2)
 Odporność na ściskanie 175 kN/m² przy kompresji 10% i przepełnieniu o 3,5 cm z wypełnieniem:

2.9 Styrodur XPS:
 Płyty z polistyrenu ekstrudowanego (styrodur) XPS 300 gr. 12cm
 Parametry techniczne:
 Gęstość: ≥30 kg/m3
 Współczynnik przewodzenia ciepła: λ≤0,037 W/mK
 Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym: CS(10/Y)300≥300kPa 

Zamkniętokomórkowość: ≥95%
 Moduł elastyczności: 12N/mm2
 Podciąganie kapilarne: 0
 Absorpcja wody przy długotrwałej dyfuzji: WD(V)3≤3%
 Odporność na cykle zamrażania i odmrażania przy absorpcji wody przy dyfuzji: FTCD1 Klasa 

reakcji na ogień: E
 Temperatura zastosowania: ≤70°C
 Grubość płyt: 12 cm.
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2.10 Geowłóknina
 Masa powierzchniowa g/m2 150
 Siła rozciągająca MD kN/m 8,5
 Siła rozciągająca CMD kN/m 8,5
 Wydłużenie MD % 75
 Wydłużenie CMD % 80
 Test przebicia statycznego (CBR) kN 1,5
 Test perforacji dynamicznej mm 20
 Typowy rozmiar otworu O90 mm 0,1
 Przepuszczalność wody mm/s 90
 Klasa odporności GRK 3
 Materiał - Polipropylen

2.11 Płyty z wełny mineralnej twardej:
 wełna mineralna twarda gr. 15+10cm,
 wsp. przewodzenia ciepła λ=0.035 W/mK
 reakcja na ogień: A1 - niepalny
 Naprężenia ściskające: 50kPa
 Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni: ≥ 15kPa
 Nasiąkliwość wodą przy krótkotrwałym zanurzeniu: ≤1,0 kg/m2
 Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu ≤3,0 kg/m2
 Obciążenie własne: 1,50 kN/m3

2.12 Płyta OSB o parametrach:
 gęstość objętościowa: 660 kg/m3 moduł E: 3500 N/mm2
 wytrzymałość na zginanie: 18 N/mm2 grubość: 22 mm ± 0.3mm

2.13 Podłoga systemowa z desek kompozytowych na ruszcie:

Skład desek kompozytowych:
• 45% mączka drzewna
• 45% tworzywo PVC
• 10% barwnik, stabilizatory UV i inne dodatki poprawiające parametry wyrobu

Wymiary deski z dopuszczalnymi tolerancjami:

• Grubość: 24mm (+/- 1mm)
• Szerokość: 140mm (+/- 1mm)
• Długość: 2400 lub 4000mm (-0/+10mm)
Waga liniowa: 2,4 kg/mb (+/- 10%)
Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień: Bfl -s1

Elementy zestawu:

• deska tarasowa 24x140mm
• legar kompozytowy 30x50mm
• listwa wykończeniowa 6x60mm
• zestaw montażowy z metalowymi klipsami (wsporniki poziomujące)
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2.14 Żaluzje wielkogabarytowe
W części ażurowej - żaluzje wielkogabarytowe stałe w układzie pionowym z aluminiowych profili o 
przekroju eliptycznym.

2.15 Obróbki blacharskie
Obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej gr. 0.70mm,

2.16 Obudowy stropu z paneli aluminiowych na podkonstrukcji systemowej
Obudowy z płyt elewacyjnych kompozytowych z dwóch warstw aluminium  wypełnionych rdzeniem 
polietylenowym o niskiej gęstości (wersja nierozprzestrzeniająca ognia)   na podkonstrukcji systemowej 
aluminiowej. Wymiary podkonstrukcji wg technologii producenta systemu.
  
2.17 Materiały dodatkowe:
aluminiowa listwa zatrzymująca żwir
żwir, granulacja 5-20 mm

3 SPRZĘT I NARZĘDZIA
Do kładzenia warstw konstrukcyjnych stropodachu krytego papą potrzebne są następujące narzędzia:
Wyposażenie zabezpieczające:

 gaśnica,
 kask,
 rękawice BHP,
 obuwie BHP.
 Różne niezbędne narzędzia ręczne:
 piła ręczna,
 piła do metalu,
 śrubokręty,
 pistolet do uszczelniania,
 nóż i ostrza,
 nożyce do blachy,
 imadło,
 wiertła do wiertarki,
 pace,
 dłuto.
 Inne wyposażenie:
 rozdzielacz elektryczny,
 odkurzacz do suchego i mokrego odkurzania,
 mopy i miotły,
 łopata,
 różne sznurki/linki do mocowania.

4 TRANSPORT
Wg wytycznych producentów/dystrybutorów. Materiałów nie przechowuje się bezpośrednio na podłożu, 
lecz na drewnianych wspornikach.

5 WYKONYWANIE ROBÓT
5.1 Wylewka betonowa
Podłoże powinno być przygotowane zależnie od opcji wylewania. Szczeliny i większe spękania podłoża 
należy wyreperować np. stosując zaprawę wyrównującą. Podłoża betonowe muszą mieć co najmniej 6 
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miesięcy, a jastrychy cementowe - co najmniej 4 tygodnie i wilgotność nie większą niż 2%. Przy 
wykonywaniu podkładów należy przestrzegać zasad stosowania dylatacji W przypadku wykonywania 
podkładu związanego z podłożem, należy przenieść ewentualne dylatacje występujące w podłożu  tak 
aby pokrywały się z nimi dylatacje w wykonywanym podkładzie. Przed wylaniem jastrychu należy 
wykonać dylatacje oddzielające od ścian i innych elementów stosując specjalną taśmę dylatacyjną bądź 
pasy styropianu najlepiej o grubości 10mm. Krawędzie wolne wylewanego obszaru należy zabezpieczyć 
przed spływaniem wylewki i też zastosować dylatację oddzielającą od ogranicznika. W przypadku 
wykonywania podkładu podłogowego na warstwie rozdzielającej przygotowanie podłoża należy 
rozpocząć od jego oczyszczenia i wykonania dylatacji oddzielającą wylewkę od ścian za pomocą taśmy 
dylatacyjnej.  
Przygotowaną zaprawę należy układać, najczęściej pomiędzy listwami  kierunkowymi, warstwą o grubości
uzależnionej od rodzaju konstrukcji podłogi oraz ściśliwości warstwy izolacji termicznej lub akustycznej. 
Nadmiar zaprawy ściągnąć łatą po prowadnicach i po wstępnym związaniu zatrzeć powierzchnię pacą. W 
przypadku dużych obciążeń podłogi, znacznych  wahań  temperatury,  podłóg  na  stropach  z  elementów
prefabrykowanych w pomieszczeniach o zwiększonej intensywności eksploatacji, przy układaniu 
podkładu na warstwie izolacji termicznej lub akustycznej o dużej odkształcalności, a także w celu 
zmniejszenia liczby dylatacji przeciwskurczowych, stosuje się zbrojenie podkładów

5.2 Układanie warstwy izolacji termicznej z wełny mineralnej

Wszystkie prace związane z wykonaniem izolacji wykonać zgodnie z wytycznymi producenta wybranego 
rozwiązania systemowego

5.3 Układanie pokryć z papy

Prace dekarskie rozpoczynamy od przygotowania podłoża (sposoby przygotowania podłoża podano w 
opisach technologicznych poniżej).
Osadzamy dyble drewniane, rynhaki i inne oprzyrządowanie oraz wykonujemy wstępną obróbkę 
kominów, ogniomurów itp. papą podkładową, a także montujemy kliny odbojowe.
Przed ułożeniem na dachu papa powinna zostać rozwinięta na połaci dachowej i pozostawiona w celu jej 
wyprostowania (ważne zwłaszcza w przypadku pap modyfikowanych SBS, gdyż materiał ten posiada tzw. 
pamięć kształtu).
Rolkę papy rozkładamy w miejscu, w którym będzie zgrzewana, w celu przymiarki. Następnie, po 
przymiarce i ewentualnym przycięciu i dopasowaniu, zwijamy rolkę z jednej strony do połowy i 
zgrzewamy, a następnie zwijamy z drugiej strony i zgrzewamy.
Pasy papy łączymy ze sobą na zakłady: – wzdłuż rolki 8 cm, – zakład poprzeczny 10- 20 cm.
Miejsca zakładów poprzecznych przy papach nawierzchniowych podgrzewamy palnikiem, a następnie 
szpachelką wciskamy posypkę w asfalt  na całej powierzchni zakładu.
O prawidłowym zgrzaniu papy świadczy wypływ masy asfaltowej o grubości 0,5-1,0 cm na całej długości i 
szerokości rolki. W przypadku niepojawienia się wypływu  należy docisnąć zakład przy użyciu wałka 
silikonowego.

5.4 Podłoga z desek kompozytowych

Wszystkie prace związane z montażem podłogi z desek kompozytowych należy wykonać zgodnie z 
instrukcją montażu dostarczoną przez producenta oraz zgodnie z projektem budowlanym.

5.5 Układanie styrobetonu
Styrobeton należy układać analogicznie do układania zwykłego betonu z kruszywa. Układajac styrobeton 
należy formować spadki w kierunku kanałów odpływowych. Spadki należy formować za pomoca łat 
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ściągajacych.

5.6 Mata drenażowa
Przy docinaniu maty drenażowej zwrócić szczególną uwagę na ryzyko uszkodzenia hydroizolacji. Maty 
należy układać bez zakładów zwracając uwagę, aby wystający fragment geowłókniny filtracyjnej 
przykrywał złącze drenaży od góry. Pozostawić odstęp od ścian i innych elementów pionowych co 
najmniej 5 cm. Upewnić się, że geowłóknina ochronna pod matą drenażową nie tworzy wododziałów. 
Rozłożone na dachu maty drenażowe należy zabezpieczyć przed podmuchami wiatru. Zabezpieczyć maty 
przed uszkodzeniami mechanicznymi na skutek bezpośredniego chodzenia i jeżdżenia po nich.
 
5.7 Styrodur XPS
płyty styrodurowe należy układać szczelnie, na sucho, dokładnie dopasować frez na krawędziach płyt. 
Drugą warstwę należy układać „na zakładke” względem pierwszej warstwy tzn. łączenia płyt powinny się 
mijać.

5.8 Zasypka keramzytowa
Zawartośc worków wysypać w wyznaczonym obszarze i za pomocą łopat ułożyć warstwę o projektowanej
grubości. Keramzyt powinien być ułozony równomiernie, bez dziur i prześwitów.

5.9 Substrat ekstensywny
Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta.

5.10 Geowłóknina
Geokompozyty można docinać na żądany wymiar ostrym nożem lub nożyczkami.  Pasma geowlókniny 
można łączyć na zakład lub zszywać. Szerokość zakładu powinna zostać określona w obliczeniach 
statycznych (w zależności od stosowanego obciążenia). Zalecamy stosowanie minimum 0,5 m zakładu w 
kierunku poprzecznym i 2 m zakładu na końcu rolki (zgodnie z pr EN 14 475). Zszywanie powinno 
odbywać się przy użyciu specjalnych ręcznych maszyn do szycia.

5.11 Żaluzje wielkogabarytowe
Wszystkie prace związane z montazem żaluzji do konstrukcji należy przeprowadzić zgodnie z projektem 
architektury oraz zaleceniami producenta wybranego systemu.

5.12 Sufity z paneli aluminiowych
Wszystkie prace zwiaząne z montażem sufitu z paneli należy przeprowadzić zgodnie z projektem 
architektury oraz zaleceniami producenta wybranego systemu.

5.13 Obróbki blacharskie - wykonanie
Elementy stalowe muszą być wykonane w taki sposób, aby nie uszkodziły pokryć na przykład ostrymi 
brzegami itp. Podczas mocowania obróbki blacharskiej należy brać pod uwagę wyniki obliczeń ssania 
wiatru i podziału budynku na strefy przy dużych obiektach.

5.14 Dopuszczalne sposoby łączenia elementów metalowych
Normalne łączenie na zakładkę
Umożliwia elementom metalowym nachodzenie na siebie na zakład wielkości około 20- 30mm.
Łączenie na zakład
Elementy metalowe łączy się na styk z podłożoną od spodu podkładką. Używa się łącznika metalowego, 
który mieści się w profilu. Należy pozostawić przerwę szerokości 3- 5mm i zgrzać styk paskiem membrany
na łączeniu.
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5.15 Łączenie z felcem.
Elementy obróbki blacharskiej są złożone razem. Elementy metalowe prawie w każdym przypadku będą 
instalowane do zewnętrznej krawędzi budynku. Dlatego też bardzo ważne jest, aby upewnić się, że 
zamocowano je w sposób gwarantujący wytrzymałość na siłę ssącą wiatru, który oddziałuje na tę część 
dachu. Elementy obróbki blacharskiej mocuje się według tego samego wzoru, który jest stosowany w 
strefie narożnej i używa się tylko łączników wyszczególnionych w systemie. Należy upewnić się, że 
membrana jest bezpiecznie zamocowana i nie wysunie się spod elementów obróbki blacharskiej. Blachy 
nie mocuje się za pomocą gwoździ. Pod wpływem wiatrów, rozprężania i kurczenia gwoździe obluzują się 
i wypadną. Należy instalować łączniki w elementach obróbki blacharskiej, aby uniknąć rozłączenia. Łepek 
łącznika ma być gładki i płaski, aby zapobiec przekłuciom membrany. Przednie, licowe mocowanie 
elementów obróbki  blacharskiej musi być wykonane, kiedy głębokość elementu przewyższa 120 mm.(w 
niniejszym projekcie wynosi 50mm). Blacha na ściankach attykowych powinna być układana w spadku z 
kapinosami po obu stronach murku, aby umożliwić odpływ wody. Obróbki przy ścianach należy wykonać 
zgodnie ze wzorcowymi rozwiązaniami podawanymi przez producenta membrany.
Przy wykonywaniu  obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności  zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych i 
pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji.

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami 
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru: 
w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) - podczas wykonania prac pokrywczych 
w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) - po zakończeniu prac pokrywczych.

7 OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiaru jest m2 (metr kwadratowy).

8 8. ODBIÓR ROBÓT
Testowanie membran dachowych wodą jest efektywną metodą testową, sprawdzającą wykończoną 
powierzchnię membrany. Dach jest napełniany wodą w kontrolowanym procesie ( min. czas: 48 godz. ). 
Należy uważać, aby nie dopuścić do przeciążenia dachu oraz sprawdzić czy posiada odpowiedni system 
odprowadzania wody.

Sprawdzeniu również podlega:
Sprawdzenie zabezpieczeń dachowych polega na stwierdzeniu zachowania wymagań wykonania 
zabezpieczeń przy kominach, murach i innych elementach dachu, jak wywietrzniki, wyłazy, klapy 
dymowe, wywiewki kanalizacyjne, rury wentylacyjne itp.

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez 
Wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie.

10 OBOWIĄZUJĄCE NORMY I PRZEPISY
PN-89/B-02361 Pochylenia połaci dachowych
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok dachowych
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-66/5059-01 Uchwyty do rur spustowych okrągłych
Niewymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 

SST 7.0 ROBOTY IZOLACYJNE FUNDAMENTÓW

CPV-45320000-6 
CPV - 45321000 
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1 WSTĘP
1.1 Przedmiot specyfikacji
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wszystkimi 
czynnościami umożliwiającymi wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, przeciwwodnych i cieplnych.

1.2 Zakres robót objętych Specyfikacją
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie izolacji 
przeciwwilgociowych i cieplnych fundamentów i ścian fundamentowych oraz izolacji termicznej ścian 
fundamentowych, a także wykonanie iniekcji w scianach fundamentowych.

1.3 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność z dokumentacją 
projektową, Specyfikacją i poleceniami Inspektora. Układanie izolacji powinno być zlecone 
przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu 
właściwą jakość wykonania. Izolacja powinna być wykonana ściśle wg dokumentacji.

2 MATERIAŁY
2.1 Wymagania ogólne materiałów izolacyjnych
Systemy izolacyjne powinny spełniać poniższe wymagania oraz posiadać świadectwa dopuszczenia do 
stosowania i aktualne atesty.
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorzędnym dokumentem.
Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich 
jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.
Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności  z dokumentacją 
projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 
wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń, co do zgodności materiału z zaświadczeniem, o jakości wystawionym 
przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej.
Nie dopuszcza się do stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom przedmiotowych norm.
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

2.2 Masa asfaltowo-kauczkowa (gruntowanie)
 Temperatura podłoża i powietrza podczas stosowania od +5°C do +30°C
 Czas wiązania (schnięcia) warstwy około 6 godzin w temperaturze powietrza i podłoża 23°C ±2°C 

i wilgotności względnej powietrza 55-60%
 Pozostałość suchej masy około 40% Okres przydatności (od daty produkcji) 12 miesięcy Mycie 

narzędzi woda
 Ilość warstw 2-4
 Zużycie 0,5-1,0 kg/m2/warstwę

2.3 Izolacja ścian piwnicy metodą iniekcji
2.3.1 Środek iniekcyjny

 Temperatura zapłonu: > 100 °C
 Samozapłon: Produkt nie jest samozapalny.
 Zagrożenie wybuchem: Produkt nie grozi wybuchem.  
 Prężność par w 20 °C: 23 hPa
 Gęstość w 20 °C: 0,89 g/cm3  
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 Rozpuszczalność / mieszalność z wodą: całkowicie mieszalny  
 Lepkość: dynamiczna w 20 °C: 4500 mPas
 Badanie oddzielania rozpuszczalników: < 3 %
 Rozpuszczalniki organiczne: 0,0 %
 Środek wypełniający
 Gęstość gotowej mieszanki: 0,75 kg/dm3
 Konsystencja: pasta
 Zawartość ciał stałych: ok. 70%
 Przydatność do stosowania po wymieszaniu: 1 - 2 godziny
 Odporność na wysokie temperatury: + 140°C
 Wodoszczelność wg DIN 1048 przy ciśnieniu 7 bar: spełnia wymagania
 Czas schnięcia: ok. 48 godzin 20°C/ 70 % wilgotności względnej
 Mostkowanie rys: min. 2 mm
 Badania przy ciśnieniu szczelinowym wg programu badań budowlanych: spełnia wymagania

2.4 Dwuskładnikowa masa asfaltowo kauczukowa
Parametry techniczne:

 Skład: skł. płynny: wodna emulsja asfaltów, kauczuków
i dodatków uszlachetniających; skł. sypki: modyfikowane cementy

 Proporcje mieszania: skł. płynny 100:38 skł. sypki
 Czas zużycia wymieszanych składników: ok. 90 min.
 Czas tworzenia powłoki: ≤ 4 godzin (dla gr. warstwy ok. 1 mm)
 Czas między nanoszeniem poszczególnych warstw: ok. 5 godz.
 Odporność na deszcz: po ok. 2 godzinach
 Zasypywanie wykopu: po 2 dobach
 Przyczepność końcowa do betonu: nie mniej niż 0,8 MPa
 Odporność na wodę pod ciśnieniem: 0,8 MPa ( przy warstwie

gr. 4-5 mm)
 Gęstość objętościowa skł.B: od 0,9 do 1,1 g/cm3
 Zawartość wody w masie (skł. A): nie więcej niż 45%
 Spływność powłoki w pozycji pionowej czasie 5 h w temp.

100oC: nie spływa
 Zdolność do mostkowania rys (metoda A): CB2
 Wodoodporność: spełnia wymagania
 Elastyczność w niskich temperaturach: spełnia wymagania
 Stabilność wymiarów w podwyższonej temperaturze:

spełnia wymagania
 Reakcja na ogień: klasa F
 Wodoszczelność: W2B
 Odporność na ściskanie: C2B
 Temperatura stosowania: od + 5oC do + 25oC
 Zużycie:

ok. 1,3 kg/m2 na 1 mm grubości warstwy
izolacja przeciwwilgociowa, zalecana grubość warstwy 2 mm:
2,6 kg/m2
izolacja przeciwwodna (woda zalęgająca/napierająca woda
opadowa*), zalecana grubość warstwy 3 mm: 4,0 kg/m2
izolacja przeciwwodna (woda wywierająca ciśnienie), zalecana
grubość warstwy 4-5 mm: 6 kg/m2
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2.5 Materiały do termoizolacji ścian fundamentowych:
Termoizolację ścian fundamentowych wykonać na wszystkich ścianach projektowanej rozbudowy ze 
styroduru o gr. 14 cm.

 Płyty z polistyrenu ekstrudowanego (styrodur) XPS 300 gr. 6 cm
 Parametry techniczne:
 Gęstość: ≥30 kg/m3
 Współczynnik przewodzenia ciepła: λ≤0,036 W/mK
 Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym: CS(10/Y)300≥300kPa 

Zamkniętokomórkowość: ≥95%
 Moduł elastyczności: 12N/mm2
 Podciąganie kapilarne: 0
 Absorpcja wody przy długotrwałej dyfuzji: WD(V)3≤3%
 Odporność na cykle zamrażania i odmrażania przy absorpcji wody przy dyfuzji: FTCD1 Klasa 

reakcji na ogień: E
 Temperatura zastosowania: ≤70°C
 Grubość płyt: 14 cm.

2.6 Styropian ekstrudowany XPS
 Współczynnik przewodzenia ciepła (λD)  0,035
 Opór cieplny (RD)  3,1
 Wykończenie powierzchni - Gładkie
 Długość płyty - mm 1250 (+/-10)  
 Szerokość płyty - mm 600 (+/-8)
 Gęstość - kg/m3 30 - 40
 Reakcja na ogień Euroklasa E

3 SPRZĘT
Roboty  można  wykonać  przy  użyciu  dowolnego  sprzętu  zgodnego  z  zaleceniami producentów 
materiałów.

4 TRANSPORT I SKŁADOWANIE
Transport materiałów odbywa się w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy, 
uszkodzeniem i zniszczeniem, określony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do polskich 
przepisów przewozowych.

5 WYKONYWANIE ROBÓT
5.1  Hydroizolacja bitumiczna
Przygotowanie podłoża:
Przy nakładaniu na betony i tynki musi być zakończony proces wiązania cementu. Podłoże nie może być 
zmrożone, oszronione oraz musi być pozbawione zastoin wody. Usunąć stare, kruche i łuszczące się 
warstwy, luźne elementy, ostre krawędzie, zanieczyszczenia, środki antyadhezyjne i pył. Części metalowe 
odrdzewić i zabezpieczyć antykorozyjnie. Ubytki wyspoinować, powierzchnie porowate wyrównać 
zaprawą cementową. Ściany fundamentowe powinny wyszpachlowane i wyrównane zaprawą 
cementową, a nowe betony związane i wysezonowane.
Aplikacja:
Stosować na zimno. Przed użyciem dokładnie wymieszać używając mieszadła wolnoobrotowego.
We   wszystkich   zastosowaniach   podłoże   zagruntować   masą   rozcieńczoną   wodą w stosunku 1:1 do
1:2 (nie stosować gruntów rozpuszczalnikowych) i poczekać do jej wyschnięcia. W czasie upałów, przed 
rozpoczęciem gruntowania, podłoże należy zwilżyć. Masę nakładać przy użyciu szczotki dekarskiej lub 
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pędzla. Kolejne warstwy nakładać po wyschnięciu poprzedniej, prostopadle do kierunku nakładania 
poprzedniej warstwy. Po należytym wyschnięciu zagruntowanej powierzchni nakładać masę przynajmniej
w  2  warstwach  pamiętając  o  zbrojeniu  wszystkich  kątów  pasami z tkaniny technicznej. Odczekać 
kilka dni, aby z całej grubości powłoki odparowała wilgoć i ewentualnie ostrożnie obsypać ziemią, 
uważając aby nie uszkodzić warstwy izolacji.
Minimalna grubość każdej warstwy: 1mm.

5.2 Termoizolacja:
Izolacje termiczne należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej. Roboty termoizolacyjne 
powinny być wykonywane zgodnie z ogólnymi warunkami wykonywania i odbioru robót 
ogólnobudowlanych, szczególnie w zakresie organizacji, technologii i bezpieczeństwa pracy. Roboty 
termoizolacyjne powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej. Zakres robót, w okresie zimowym 
powinien być ograniczony do wykonywania izolacji bez procesów mokrych, warstwa izolacji powinna być 
ciągła i mieć stałą grubość zgodnie z projektem.

6 KONTROLA JAKOŚCI I ODBIÓR ROBÓT
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:

 dostaw materiałów,
 badanie podłoży i podkładów,
 przygotowania podłoża,
 prawidłowości wykonania robót,
 wykonania izolacji poziomej,
 wykonania izolacji pionowej.
 Wymagania szczegółowe

Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorzędnym dokumentem. Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów 
potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. Odbiór  
materiałów  izolacyjnych  powinien  obejmować  sprawdzenie  zgodności z dokumentacją projektową 
oraz sprawdzenie właściwości  technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W 
przypadku zastrzeżeń, co do zgodności materiału z zaświadczeniem, o jakości wystawionym przez 
producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej.
Nie dopuszcza się do stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom przedmiotowych norm.
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

7 OBMIAR ROBÓT
Podstawą obmiaru są m2 użytej izolacji.

8 ODBIÓR ROBÓT
Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych.
Podstawę do odbioru robót izolacyjnych powinny stanowić następujące dokumenty:
dokumentacja techniczna,
dziennik budowy
zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,
protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,
protokoły odbioru materiałów i wyrobów,
wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę.
Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

www.marzec-budownictwo.pl
kontakt@marzec-budownictwo.pl

56



9 PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez 
wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie.

10 NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24000 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.
PN-B-24006 Masa asfaltowo-kauczukowa.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.
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1 Wstęp
1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru izolacji przeciwwilgociowych związanych z wykonaniem zadania

1.2 Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót:
oczyszczenie i osuszenie podłoża,
wykonanie izolacji przeciwwilgociowych podłóg na wszystkich kondygnacjach,
wykonanie izolacji termicznej podłóg na wszystkich kondygnacjach
wykoanie izolacji z folii w płynie w pomieszczeniach mokrych

1.4 Określenia podstawowe
Określenia podstawowe użyte w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i Ogólną 
Specyfikacją Techniczną.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych, 
izolacji termicnych oraz wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, pozostałymi
ST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych 
dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

2 MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania 
ogóle”

2.1 Folia PE hydroizolacyjna
 Grubość 0.2mm
 Reakcja ogień: F
 Spełnia wymogi wodoszczelności przy 2kPa
 Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż / w poprzek: min. 8MPa / 6MPa

2.2 Taśma dylatacyjna - uszczelniająca
Wodoszczelna, elastyczna taśma uszczelniająca do wykonywania uszczelnienia dylatacji oraz tworzenia 
elastycznego uszczelniania spoin podłogowych i ściennych.
Właściwości:

 elastyczna
 wodoszczelna
 wytrzymała na rozciąganie
 do wewnątrz i na zewnątrz
 odporna na starzenie
 odporna na warunki atmosferyczne
 odporna na roztwory soli, kwasów i ługów, alkalia, rozpuszczalniki,

www.marzec-budownictwo.pl
kontakt@marzec-budownictwo.pl

59



 łatwa w obróbce
Znajduje zastosowanie, jako element uszczelniający szczelin dylatacyjnych, naroży ścian i podłóg, 
krawędzi, konstrukcji budowlanych. Wykorzystywana w miejscach występowania zwiększonych naprężeń 
oraz w miejscach szczególnie narażonych na działanie wilgoci takich jak: ściany fundamentowe, balkony, 
baseny, toalety, łazienki, kuchnie.

2.3 Folia w płynie:
 temperatura stosowania od +5oC do +25oC
 min./max. grubość powłoki 1mm / 5mm
 czas schnięcia pierwszej warstwy ok. 3 h
 możliwość klejenia okładziny po min. 24 h
 zdolność krycia rys do 1,0 mm
 gęstość 1,5 kg/dm³
 zużycie na 1mm grubości 1kg/m²

2.4 Materiały do termoizolacji posadzki:
2.4.1 Płyty z styropianu podłogowego grafitowego gr. 3 cm
Parametry techniczne:

 Współczynnik przewodzenia ciepła 0,031 W/mK
 Wytrzymałość na zginanie ≥ 125 kPa
 Wytrzymałość na ściskanie ≥ 80 kPa
 Wytrzymałość na rozciąganie ≥ 100 kPa
 Wymiar płyty prostej 50 cm x 100 cm

3 SPRZĘT
3.1 Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogóle”
Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów oraz drobnym 
sprzętem do wykonania robót objętych niniejszą ST.
Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia:
do przygotowania podłoża – sprzęt do mycia, młotki, szczotki druciane,
do przygotowania zaprawy cementowej – betoniarka,
do cięcia taśmy - nożyczki.

4 TRANSPORT
4.1 Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w ST „Wymagania ogóle”
Pakowanie i magazynowanie materiałów
Materiały izolacyjne są dostarczane w zawiniętych rolkach. Dlatego można je przewozić dowolnymi 
środkami transportu wielkością dostosowanego do ilości ładunku.

4.2 Transport materiałów
Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy, 
uszkodzeniem i zniszczeniem, określony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do polskich 
przepisów przewozowych.

5 WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogóle”
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5.1 Wymagania ogólne
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Bieżąca kontrola 
obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich  elementów  procesu technologicznego oraz sprawdzenie 
zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z 
wymogami prawa.
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:

 dostaw materiałów,
 badanie podłoży i podkładów,
 przygotowania podłoża,
 prawidłowości wykonania robót,
 wykonania izolacji poziomej,
 wykonania izolacji pionowej,

5.2 Wymagania szczegółowe
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorzędnym dokumentem. Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów 
potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do  stosowania.  Odbiór  
materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją oraz sprawdzenie 
właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń 
co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on 
zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. Nie dopuszcza się stosowania do robót 
materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. Nie 
należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Wyniki odbiorów 
materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

5.3 Folia PE
mocowania mechaniczne do podłoża powinny być dodatkowo uszczelniane w miejscach zamocowań
izolacja powinny stanowić ciągły i szczelny układ oddzielający budynek lub jego część od wody – dlatego 
kolejne pasma folii powinny być układane od dołu na klejone zakłady o szerokości min.10 cm
izolacja powinna ściśle przylegać do izolowanego podłoża – powierzchnia folii powinna być gładka, bez 
pęcherzy powietrza
uszkodzenia powstałe w trakcie układania należy zakleić
izolacja pozioma powinna w sposób ciągły przechodzić w izolację pionową, bez przerw
izolacja pionowa powinna być wyprowadzona na min. 50 cm powyżej poziomu okalającego terenu i 
zakończona w sposób uniemożliwiający wnikanie wód opadowych pod tę izolację
niedopuszczalne jest łączenie w obrębie izolacji pionowych i poziomych wyrobów oddziałujących na 
siebie w sposób powodujący ich destrukcję (np. pod wpływem rozpuszczalników zawartych w masach 
uszczelniających lub klejących)
miejsca przebić folii przez przewody lub inne elementy konstrukcyjne powinny być uszczelnione w 
sposób wykluczający przecieki wody do wnętrza budynku w tym rejonie
izolacja powinny być wykonywane w warunkach umożliwiających ich prawidłowe ułożenie, tzn. w 
temperaturze otoczenia od -15ºC do +60 ºC , po zakończeniu robót poprzedzających roboty izolacyjne
w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych należy stosować odpowiednie zabezpieczenia 
np. specjalne taśmy wbudowywane w trakcie betonowania.

5.4 Folia w płynie
Płynną folie należy nakładać na przygotowane podłoże w co najmniej dwóch warstwach. Pierwszą 
warstwę nałożyć pędzlem lub wałkiem w grubości zapewniającej dokładne i szczelne pokrycie 
izolowanego podłoża, zaczynając prace od miejsc, gdzie będą stosowane taśmy dylatacyjne oraz 
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kołnierze uszczelniające. W świeżo nałożoną płynną folie należy wtopić stosowane akcesoria 
uszczelniające, zwracając szczególną uwagę na precyzję wtopienia. Po całkowitym wyschnięciu pierwszej 
warstwy (ok. 3h) można przystąpić do nakładania kolejnej. Czynność tę należy wykonać na całej 
izolowanej powierzchni pędzlem lub gładką paca stalową. Ewentualne kolejne warstwy nakładać po 
wyschnięciu wcześniejszych. Prace wykonywać w temperaturze powietrza, podłoża i produktu od +5°C 
do +25°C, chroniąc świeżo nałożoną warstwę przed niekorzystnymi warunkami zewnętrznymi oraz 
działaniem wilgoci aż do pełnego utwardzenia. Uzyskaną powłokę należy trwale zabezpieczyć okładziną.

5.5 Izolacje termiczne
Należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej. Roboty termoizolacyjne powinny być 
wykonywane zgodnie z ogólnymi warunkami wykonywania i odbioru robót ogólnobudowlanych, 
szczególnie w zakresie organizacji, technologii i bezpieczeństwa pracy. Roboty termoizolacyjne powinny 
być wykonywane w temperaturze dodatniej. Zakres robót, w okresie zimowym powinien być ograniczony
do wykonywania izolacji bez procesów mokrych, warstwa izolacji powinna być ciągła i mieć stałą grubość 
zgodnie z projektem.

6 KONTROLA JAKOŚCI
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:

 dostaw materiałów,
 badanie podłoży i podkładów,
 przygotowania podłoża,
 prawidłowości wykonania robót,
 wykonania izolacji poziomej

7 OBMIAR ROBÓT
7.1 Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji. Podstawą dokonywania 
obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do 
dokumentacji przetargowej przedmiar robót.

7.2 Jednostki obmiarowe
Jednostką obmiarową jest 1 m2 wykonanej izolacji.

8 ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych.
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:
dokumentacja kosztorysowa,
dziennik budowy,
zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,
protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,
protokóły odbioru materiałów i wyrobów,
wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. Roboty podlegają zasadom 
odbioru robót zanikających.

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne zasady dokonywania płatności podano w ST „Wymagania ogóle”.
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Podstawą   płatności    są    ceny    jednostkowe    poszczególnych    pozycji    zawartych w wycenionym 
przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie.
Ceny jednostkowe obejmują:
dostawę materiałów,
przygotowanie i oczyszczenie podłoży,
zabezpieczenie obszaru robót,
wykonanie izolacji wraz z ochroną,
izolację przeciwwilgociową ścian,podłóg
wklejenie taśm uszczelniających narożnych,
prace porządkowe,
badania na budowie i laboratoryjne

10 PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE
PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24000 Dyspersyjna masa asfaltowo- kauczukowa.
PN-B-24006 Masa asfaltowo- kauczukowa.
  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 

SST 9.0 TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE

CPV- 45410000-4 
CPV- 45431200-9 
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1 WSTĘP
1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych wykonaniem i odbiorem tynków i okładzin

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja  Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.3 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują 
wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich tynków i okładzin 
wewnętrznych. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem 
tynków i okładzin wykonywanych na miejscu.

1.3 Zakres Robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą:

 ocieplenie ścian wewnętrznych wełną mineralną
 oczyszczenie i odgrzybianie starych podłoży
 wykonanie tynków renowacyjnych
 wykonanie tynków gipsowych
 wykonanie tynków cementowo wapiennych na stropach
 wykonanie gładzi gipsowych na ścianach i sufitach
 licowanie ścian płytkami na kleju

Powyższy wykaz obejmuje zakres robót podstawowych. Oferent powinien przewidzieć i wycenić 
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.

1.4 Określenia podstawowe
Określenia podstawowe z niniejszej SST zgodne są z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz
z OST.

1.5 Wymagania ogólne dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robót, 
wykaz materiałów, urządzeń i technologii stosowanych przy wykonywaniu robót określonych umową. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 
techniczną, SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2 MATERIAŁY
2.1 Wymagania ogólne
Ogólne wymagania stawiane materiałom podano w „Wymagania ogólne”

2.2 Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł.

2.3 Piasek (PN-EN 13139:2003)
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności:
nie zawierać domieszek organicznych,
mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 
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średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – 
średnioziarnisty.
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm.

2.4 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Stosowana zaprawa tynkarska powinna odpowiadać wymogom normy PN-B-14503.
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od 
chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta 
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, 
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać 
doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.5 Tynk III kategorii
Stosowana zaprawa tynkarska powinna odpowiadać wymogom normy PN-B-14503.
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od 
chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta 
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, 
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać 
doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.6 Preparat gruntujący
Preparat w formie wodnej dyspersji żywic syntetycznych, o gęstości ok. 1.0 kg/dm3. Temperatura 
stosowania od +5°C do +25°C.

2.7 Płyty i płytki ceramiczne
Płytki ceramiczne ścienne o parametrach:

 nasiąkliwość wodna   E>10
 wytrzymałość na zginanie Mpa min.35
 siła łamiąca N <7,5 mm min.15
 >7,5 mm min 12
 odporność na pęknięcia włoskowate wymagana
 odporność na plamienie min 3 klasa
 wymiary płytek: 30x60 cm, ±1cm

Wykonawca  winien  przedstawić  wybrane  płytki  Inwestorowi do akceptacji,

2.8 Listwa wykańczająca
Dobrana kolorystycznie, rozmiarowo do glazury, wysokość do 5mm, aluminiowa
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2.9 Tynki renowacyjne
2.9.1 Obrzutka:
Wygląd:

 Forma: proszek
 Kolor: stosownie do opisu produktu ·
 Zapach: bez zapachu ·
 Wartość pH w 20 °C: 12,0 ·
 Zmiana stanu Temperatura topnienia/krzepnięcia: Początkowa temperatura wrzenia i zakres 

temperatur wrzenia: nie jest określony nie dotyczy ·
 Temperatura zapłonu: nie dotyczy · T
 emperatura samozapłonu: wyrób nie grozi samozapłonem. ·
 Właściwości wybuchowe: produkt nie grozi wybuchem. ·
 Gęstość: brak ·
 Gęstość wstrząsowa: 900-1500 kg/m3
 Konsystencja: sucha zapraw workowana  
 Woda: ok. 5-6l/ worek 25kg
 Wytrzymałość na odrywanie: >0,5N/mm2
 Zużycie: ok. 3-4kg/m2 jako warstwa podkładowa ok. 1,85 kg/m2/mm
 Wielkość ziarna: 4mm  
 Temp. podłoża: +5 do +30°C

2.9.2 Tynk:
Wygląd:

 Forma: proszek
 Zapach: slaby charakterystyczny ·
 Temperatura samozapłonu: wyrób nie grozi samozapłonem. ·
 Właściwości wybuchowe: produkt nie grozi wybuchem. ·
 Gęstość wstrząsowa: 1,300 kg/m3 ·
 Rozpuszczalność w/ mieszalność z Woda: mieszalny
 Baza: gotowa specjalna zaprawa tynkarska
 Kolor: szary
 Dodatek wody: ok. 6 - 6,5 l/worek 25kg
 Gęstość 1,0 - 1,1 kg/dm3
 Zużycie: ok. 9,5 kg/m2 na 1 cm grubości warstwy
 Temp. stosowania: powyżej +5ºC DO +30ºC

2.10 Tynk gipsowy
Zaprawa spełnia wymagania:PN-EN 13279-1 B5/50/2 Lekki maszynowy tynk na bazie gipsu
Proporcje mieszanki:około 18,0 l wody na worek 30 kg
Czas zużycia zaprawy:około 3h - 4h
Grubość warstwy:około 10 mm
Wydajność:w zależności od grubości warstwy, orientacyjnie 9 kg/ m² przy warstwie 10 mm; 1 kg to około 
1,1 litr zaprawy

 Początek wiązania:≥ 60 min
 Wytrzymałość na zginanie:≥ 1 N/mm²
 Przyczepność do podłoża:≥ 0,3 N/mm²
 Reakcja na ogień:A1

Wysychanie:w zależności od grubości nałożonej warstwy, wilgotności pomieszczenia, temperatury i 
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wentylacji

2.11 Gładź gipsowa
Gładź gipsowa biała
spełnia wymagania PN-EN 13297-1 B2/20/2 Tynk na bazie gipsu,

 grubość warstwy od 1 do 10mm,
 wytrzymałość na zginanie ≥2N/mm2
 wytrzymałość na ściskanie ≥4N/mm2
 przyczepność do podłoża ≥0.5N/mm2
 reakcja na ogień A1

2.12 Klej do płytek
Klej do płytek na bazie mieszanki cementów z wypełniaczami mineralnymi. Winien posiadać parametry 
nie gorsze niż:

 gęstość nasypowa: ok. 1.07kg/dm3
 przyczepność ≥0.5N/mm2
 spływ ≤0.5mm wg EN 12004 + A1
 odkształcenie poprzeczne ≥2.5mm i <5mm
 wysoka przyczepność początkowa ≥1N/mm2
 reakcja na ogień F

2.13 Zaprawa fugowa
Stosować zaprawę fugową wodoodporną, do cienkiego spoinowania, odporną na przebarwienia i 
wykwity, odporną na rozwój bakterii i grzybów.

2.14 Silikon do fug
Stosować silikon o dobrej przyczepności do podłoży, na które będzie  nanoszony, z dodatkiem środka 
grzybobójczego, w kolorze fugi.

2.15 Materiały pomocnicze
Materiały pomocnicze do wykonywania okładzin to:

 listwy dylatacyjne i wykończeniowe,
 środki ochrony płytek i spoin,
 środki do usuwania zanieczyszczeń
 środki do konserwacji okładzin.
 Preparat wzmacniający stare podłoża, głęboko penetrujący na bazie krzemianu

3 SPRZĘT
Wymagania ogólne
Ogólne wymagania stawiane sprzętowi podano w ST  „Wymagania ogólne”.
Sprzęt i narzędzia do wykonywania wykładzin i okładzin
Do wykonywania robót okładzinowych należy stosować:

 szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża,
 szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
 narzędzia lub urządzenia mechaniczne do ciecia płytek,
 szlifierki kątowe,
 piłę stołową elektryczną do cięcia płytek z możliwością cięcia pod kątem,
 pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mm do 

rozprowadzania kompozycji klejących,
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 łaty do sprawdzania równości powierzchni,
 poziomnice,
 mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania 

kompozycji klejących,
 pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
 gąbki do mycia i czyszczenia,
 wkładki (krzyżyki) dystansowe.

3.1 Wymagania szczegółowe
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem:

 środkami transportu do przewozu materiałów,
 betoniarkami do przygotowania zapraw,
 agregatem tynkarskim,
 mieszarka do zapraw
 drobny sprzętem pomocniczym.

4 TRANSPORT
4.1 Wymagania ogólne
Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w ST  „Wymagania ogólne”
Wymagania szczegółowe

Transport   materiałów   do   wykonania   okładzin   nie   wymaga   specjalnych   środków i urządzeń. 
Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie 
transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie. W 
przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenia ich na paletach i użycie do załadunku i 
rozładunku ładunku urządzeń mechanicznych.   Składowanie   materiałów   podłogowych   na   budowie   
musi   być w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi 
temperaturami.

5 WYKONYWANIE ROBÓT
5.1 Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne  warunki  wykonania  robót  podano  w  ST  „Wymagania ogólne”.  Temperatura  w  
pomieszczeniach, w których wykonuje się tynki i okładziny z płytek ceramicznych nie powinna być niższa 
niż 5°C.
Do wykonywania tynków i okładzin wewnętrznych można przystąpić dopiero po:
wykonaniu ścianek działowych,
obsadzeniu stolarki, przy czym powinna być ona należycie zabezpieczona, założeniu instalacji i orurowań,
zamurowaniu bruzd do przewodów instalacyjnych.

5.2 Ogólne zasady wykonywania tynków
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty 
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. Tynki
należy wykonywać  w temperaturze nie niższej niż
+5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach można 
wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających.

5.3 Przygotowanie podłoży
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami  oraz usunąć plamy z rdzy i 
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substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego 
mydła lub przez wypalenie lampą benzynowa. Nadmiernie suchą powierzchnie podłoża należy zwilżyć 
wodą. Podłoża z bloczków silikatowych zagruntować preparatem gruntującym.

5.4 Wykonywanie tynków cementowo-wapiennych
Zawartość   opakowania   wsypywać   do   odmierzonej   ilości   czystej,   chłodnej   wody i mieszać, aż do 
uzyskania jednorodnej masy. Dopuszcza się możliwość mieszania przy użyciu wiertarki z mieszadłem lub 
w betoniarce. W przypadku maszynowego nakładania tynk mieszać w agregacie tynkarskim. Proporcje 
wody należy dobrać w zależności od wymaganej konsystencji, typu agregatu tynkarskiego, warunków 
atmosferycznych oraz rodzaju podłoża. Przed rozpoczęciem wykonywania prac tynkarskich zalecane jest 
zabezpieczenie wszystkich narożników przy użyciu nierdzewnych profili. Na przygotowane podłoże tynk 
narzucać kielnią lub agregatem tynkarskim i wygładzać prostopadle do kierunku nakładania metalową 
pacą lub długą łatą. Następnie należy powierzchnię dokładnie wyrównać (ścinać) łatą trapezową. Po 
stężeniu materiału, w zależności od zamierzonego efektu końcowego, można go zacierać pacą 
styropianową, następnie pacą filcową lub z drobnej gąbki.

5.5 Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych
Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być:
ściany betonowe otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych płyty gipsowo kartonowe.
Przed przystąpieniem do robot okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość przygotowania podłoża. 
Podłoża betonowe powinny być czyste, odpylone, pozbawione resztek środków antyadhezyjnych i 
starych powłok, bez raków, pęknięć i ubytków. Połączenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi
powinny być płaskie i równe. W przypadku wystąpienia nierówności należy je zeszlifować, a ubytki i 
uskoki wyrównać zaprawą cementową lub specjalnymi masami naprawczymi. W przypadku ścian z 
elementów drobno wymiarowych tynk powinien być dwuwarstwowy, wykonany z zaprawy cementowe] 
lub cementowo-wapiennej M4-M7. W przypadku podłoży nasiąkliwych zaleca się   zagruntowanie   
preparatem   gruntującym   (zgodnie z instrukcja producenta). W zakresie wykonania powierzchni i 
krawędzi podłoże powinno spełniać następujące wymagania:
powierzchnia czysta, niezapylona, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych powłok 
malarskich,odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, 
mierzone łata kontrolna o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek nie większej niż
3mm na długości łaty, odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na
wysokości kondygn.,odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe ni8 2 mm na 
1m.Nie dopuszcza się wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejących na 
podłożach pokrytych starymi powłokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-
wapiennej, wapiennej i gipsowej marki niższej niż M4.

5.6 Wykonanie okładzin:
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować wszystkie niezbędne 
materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według, wymiarów, gatunku i odcieni oraz 
rozplanować sposób układania płytek.
Podłoże płytek należy rozplanować uwzględniając ich Wielkość i przyjętą szerokość spoin.
Na jednej ścianie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakową 
szerokość, większą niż połowa płytki.
Przed układaniem płytek na ścianie należy zamocować prosta, gładka łatę drewniana lub aluminiowa. Do 
usytuowania łaty należy użyć poziomnicy.
Łatę mocuje się na wysokości cokołu lub drugiego rzędu płytek następnie przygotowuje się (zgodnie z 
instrukcją producenta) kompozycję klejąca. Wybór kompozycji zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz 
wymagań stawianych okładzinie.Kompozycje klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a 
następnie przeczesuje” się powierzchnię zębatą krawędzią ustawiona pod katem około 50°. Kompozycja 
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klejąca powinna być rozłożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnie podłoża. Wielość zębów pacy
zależy od wielkości płytek.Prawidłowo dobrana wielkość zębów i konsystencja kompozycji sprawiają, że 
kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. Powierzchnia z 
nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić na Wykonanie 
okładziny w ciągu około 10-15 minut. Grubość warstwy kompozycji klejące] w zależności od rodzaju i 
równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek wynosi około 4-6 mm.Układanie płytek rozpoczyna się 
od dołu w dowolnym narożniku, jeżeli wynika to z rozplanowania, że powinna znaleźć się tam cała płytka.
Jeśli pierwsza płytka ma być docinana, układanie należy zacząć od przyklejenia drugiej całej płytki w 
odpowiednim dla  niej  miejscu.  Układanie  płytek  polega  na ułożeniu  płytki  na  ścianie,  dociśnięciu i 
„mikroruchami” ustawieniu na właściwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkości spoiny. Dzięki 
dużej przyczepności świeżej zaprawy klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania". Płytki 
o dużych wymiarach zaleca się dobijać młotkiem gumowym.Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, układa 
się zazwyczaj po ułożeniu wykładziny podłogowej. Płytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinać na 
odpowiednia wysokość.Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) 
dystansowe. Zalecane szerokości spoin w zależności od wymiarów płytek.Przed całkowitym 
stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć wkładki dystansowe.
W trakcie układania płytek należy także mocować listwy wykończeniowe oraz inne elementy jak np. 
drzwiczki rewizyjne szachtów instalacyjnych. Drobne płytki (tzw. mozaikowe) są powierzchnia licowa 
naklejane na papier przez co możliwe jest klejenie nie pojedynczej płytki lecz większej ilości. W trakcie 
klejenia płytki te dociska się do ściany deszczułka do uzyskania wymaganej powierzchni lica.
W przypadku okładania powierzchni krzywych (np. słupów) należy używać odpowiednich szablonów 
dociskowych. Po związaniu kompozycji klejącej papier usuwa się po uprzednim namoczeniu wodą.
Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek. Dokładny czas 
powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy 
krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je wodą- mokrym pędzlem.
Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po   powierzchni  
okładziny   pocą   gumowa.   Zaprawę   należy   dokładnie   wcisnąć w przestrzenie miedzy płytkami 
ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek.
Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotna gąbka. Świeżą zaprawę można dodatkowo 
wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spójny.
Płaskie spoiny otrzymuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką
Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapobiec 
zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżenie ich wilgotna gąbka.
Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale 
powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla 
podniesienia jakości okładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu spoiny 
mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Dobór preparatów powinien być 
uzależniony od rodzaju pomieszczeń w których znajdują się okładziny i stawiane im wymagania. 
Impregnowane mogą być także płytki.
Ponadto :
Płytki należy kleić na czyste i wysezonowane podłoże zachowując wymagany przez producenta reżim 
technologiczny. Płytki układać na zaprawie klejowej nanoszonej ząbkowaną szpachlą. Fugowanie 
przeprowadzać po związaniu kleju. Uszczelnienia naroży wykonać silikonem o barwie stosowanej fugi.
Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub bezpośrednio do 
równego i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę należy mocować do dostatecznie 
wytrzymałego podłoża
Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury z elementów 
drobnowymiarowych oraz ściany betonowe.
Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5°C.
Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku  poziomego lub pionowego nie powinno być 
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większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny.

5.7 Wykonanie tynków renowacyjnych:
5.7.1 Obrzutka:
Podłoże: Podłoże musi być nośne i wolne od czynników zmniejszających przyczepność jak oleje 
szalunkowe, pył, wymalowania itp. Usunąć stare tynki i powłoki do 80 cm poza określoną wizualnie lub 
przy pomocy odpowiednich badań, strefę skażoną. Zmurszałe spoiny w murze należy wykuć do 
głębokości ok. 2 cm, a powierzchnię muru oczyścić mechanicznie. Powierzchnie betonowe muszą być 
porowate. Przy podwyższonym zasoleniu przeprowadzić neutralizację powierzchni preparatem. 
Zniszczone lub uszkodzone cegły czy inne elementy muru należy wymienić. Obrzutka:  po dodaniu 5-6l 
wody może być obrabiany z zastosowaniem wszystkich ogólnie dostępnych mieszarek i agregatów 
tynkarskich. Mniejsze ilości można przygotowywać przy użyciu mieszarek ręcznych. Produkt nakładamy 
za pomocą kielni. Tynk nakładany jest zgodnie ze znanymi zasadami dotyczącymi zapraw podkładowych 
tzw obrzutek półkryjących. Podkład należy nakładać o grubości maksymalnie 5mm. Aby zapewnić 
prawidłową przywieralność, obrabiane podłoże należy odpowiednio zwilżyć.

5.7.2 Tynk:
Podłoże: Podłoże musi być nośne i wolne od czynników zmniejszających przyczepność. Usunąć stare tynki
i powłoki do 80 cm poza określoną wizualnie lub przy pomocy odpowiednich badań, strefę skażoną 
solami lub zawilgoconą. Zniszczone spoiny w murze należy wykuć do głębokości ok. 2 cm, a powierzchnię
oczyścić mechanicznie. Powierzchnie betonowe muszą być porowate. Przy podwyższonym zasoleniu 
przeprowadzić neutralizację powierzchniową preparatem ESCO-FLUAT. W celu polepszenia przywierania 
tynku renowacyjnego do podłoża, należy wykonać częściową (ok 50% powierzchni) obrzutkę z 
THERMOPAL-SP lub alternatywnie z tradycyjnej zaprawy cementowej (cement : piasek w proporcji 1 : 2 
zarabiane preparatem ASOPLAST-MZ z wodą proporcji 1 : 1 do1 : 3). Po wykonaniu obrzutki dalsza 
obróbka po min. 1,5 godz. Sposób aplikacji: Tynk może być obrabiany z zastosowaniem wszystkich 
ogólnie dostępnych mieszarek i agregatów tynkarskich. Wyposażenie maszyn: Długość przewodu: max. 
20 m Średnica przewodu: 25 - 35 mm Stojan / wirnik: D4-2 LP Wielkość dyszy: > 17 mm Zawartość porów
powietrza około 25 - 30% w strukturze tynku przy aplikacji maszynowej może nie zostać osiągnięta. 
Mniejsze ilości można przygotowywać przy użyciu mieszadeł ręcznych. Tynk nanosić warstwą, w jednym 
zabiegu nie nakładać warstwy powyżej 3 cm. Przy większych grubościach tynk nanosić etapowo. W 
sytuacjach wątpliwych należy wykonać powierzchnię wzorcową.  Zarysować poziomo i pozostawić do 
wyschnięcia. Po naniesieniu tynku należy usunąć nadmiar materiału. Zacieranie powoduje koncentrację 
środka wiążącego na powierzchni i może powodować powstawanie rys w wyniku naprężeń skurczowych. 
Po 8-24 godzinach przetrzeć zamkniętą strukturę tynku specjalną "pacą zębatą".

5.8 Tynk gipsowy
Tynk gipsowy należy nanosić za pomoca agregatu tynkarskiego na wczesniej zagruntowane podłoże. 
Nadmiar tynku należy ściagnać za pomoca łaty tynkarskiej, Powierzchnię wygładzić i pozostawic do 
wyschnięcia.

5.9 Wykonywanie gładzi szpachlowej
Szpachlowanie  ścian  ma  na  celu   poprawienie   ich   właściwości   estetycznych oraz technicznych.
Przed przystąpieniem do szpachlowania należy odpowiednio przygotować podłoże. Od prawidłowego 
przygotowania zależy efekt końcowy oraz trwałość wykonanych prac. Podłoże kruche, pylące należy 
zagruntować odpowiednim mleczkiem gruntującym, rysy i pęknięcia należy pogłębić i poszerzyć. Miejsca 
te Wzmacnia się wtapiając siatkę z włókna szklanego zaprawą gipsową. Tak przygotowane podłoże 
możemy szpachlować wcześniej wybraną szpachlą. Dla uzyskania gładkiej powierzchni ściany używamy 
siatek ściernych lub specjalnego papieru ściernego o numeracji od 100 do 150. Do ostatecznego 
wygładzenia powierzchni ściany można zastosować szpachle akrylowe. Są to gotowe masy szpachlowe, 
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które nakłada się cienka warstwa o grubości ok. 1 mm.

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości Robót
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST  „Wymagania ogólne”

6.2 Wymogi szczegółowe
Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora na bieżąco,  w  miarę  
postępu  Robót,  jakości  używanych  przez  Wykonawcę  materiałów i zgodności wykonywanych Robót z 
Dokumentacja Kosztorysową
W szczególności obejmują:

 badanie dostaw materiałów,
 kontrolę prawidłowości wykonania robót (geometrii i technologii),
 kontrolę poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień,
 prawidłowości wykonania podłoża
 przyczepności tynków do podłoża
 grubości tynków
 wyglądu powierzchni tynków
 Wykończenia tynków w newralgicznych miejscach
 ocenę estetyki wykonanych robót.

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz 
sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych 
materiałów z wymogami prawa.

7 OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru
Ogólne zasady obmiaru podano w ST  „Wymagania ogólne”
Ilość wykonanych Robót określa się na podstawie Dokumentacji Kosztorysowej i pomiaru z natury.
Jednostka obmiaru
Jednostką obmiaru wszystkich Robót objętych niniejszą ST jest metr kwadratowy [m2].

8 ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady przejęcia Robót
Ogólne zasady Przejęcia Robót podano w OST.

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne zasady płatności
Ogólne zasady płatności podano w OST.
Składniki ceny
Cena Robót obejmuje:
dostawę materiałów,

 przygotowanie podłoża,
 wykonanie tynków cementowo-wapiennych
 przygotowanie podłoża pod płytki,
 przygotowanie i naniesienie zaprawy klejowej,
 przyklejenie płytek,
 fugowanie i uszczelnienie naroży,
 badania na budowie i laboratoryjne.
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10 PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości.
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.
PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.
PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.
PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania.
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw.
PN-B-10121 Okładziny  z  płytek  ściennych  ceramicznych  szkliwionych.  Wymagania  i badania przy 
odbiorze.
PN-B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-01302 Gips, anhydryt i Wyroby gipsowe. Terminologia.
PN-EN  87 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i 
znakowanie.
PN-EN 1322 Kleje do płytek. Definicje i terminologia.
PN-EN ISO 10545 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru.
PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady ochrony.
PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.
PN-B-01302 Gips, anhydryt i Wyroby gipsowe. Terminologia.
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1 WSTĘP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru podłoży i 
posadzek, które zostaną wykonane w ramach planowanej inwestycji

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji Robot. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności  umożliwiające i
mające na celu  wykonanie podłoży i posadzek. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, 
wykonawstwem i wykończeniem podłoży i posadzek wykonywanych na miejscu.

1.3 Zakres Robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą:
posadzki płytkowej z kamieni sztucznych GRES- płytki 30x60cm  układane na klej metodą kombinowaną 
(na schodach) lub prostą (posadzki)
cokoły z płytek do wys. 10cm
posadzki z paneli z klepek parkietowych o wym. 9x100 xm
Posadzki z desek parkietowych o wym. 18x200 cm
Montaż listew cokołowych, aluminiowych
Posadzka z żywicy epoksydowej
Okładziny schodów zewnętrznych z płyt granitowych polerowanych i płomieniowanych
Okładziny schodów krętych z drewna
wylewki betonowe
Odbojniki podłogowe

Powyższy wykaz obejmuje zakresu robót podstawowych oferent powinien przewidzieć i wycenić 
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.

1.4 Określenia podstawowe
Określenia podstawowe w niniejszej OST zgodne są z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi 
oraz z OST .

1.5 Wymagania ogólne dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram  robót,  
wykaz  materiałów,  urządzeń   i   technologii   stosowanych przy wykonywaniu robot określonych 
umową.
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  zgodność z dokumentacją 
kosztorysową, OST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2 MATERIAŁY
2.1 Wymagania ogólne
Ogólne wymagania stawiane materiałom podano w ST „Wymagania ogólne”..

2.2 Wylewka betonowa
 grubość warstwy 50mm i 60mm,
 reakcja na ogień F,
 klasa C16/20
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2.3 Preparat gruntujący
Preparat gruntujący głębokopenetrujący, o parametrach:

 bazwa: wodna dyspersja żywic syntetycznych,
 gęstość ok. 1kg/dm3
 temperatura stosowania od +5°C do +25°C

2.4 Płytki – gresy
Należy stosować płytki ceramiczne piątej klasy twardości o przeciwpoślizgowej powierzchni, na 
schodach zewnętrznych ceramiczne terakotowe i gresy:

Właściwości płytek podłogowych
 wymiary 30 x 60 cm
 grubość min. 1 cm
 antypoślizgowość R9
 kolor  szary (należy  przedstawić  Inwestorowi  wybrany  gatunek  płytek  celem akceptacji)
 ścieralność IV,

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:
 długość i szerokość ± 1,5 mm,
 grubość ± 0,5 mm,
 krzywizna 1,0 mm

Gresy wymagania dodatkowe:
 twardość wg skali Mahsa 8,
 na schodach i przy wejściach wykonane jako antypoślizgowe.

Płytki gresowe i terakotowe muszą być uzupełnione następującymi elementami:
 stopnice schodowe,
 listwy przypodłogowe,
 kątowniki,
 narożniki.

2.5 Listwy cokołowe z glazury
Zastosowane płytki powinny być o grubościach minimum 10 mm. Wysokość cokołu 30cm względem 
posadzki oraz 15cm na schodach. Kolor odpowiadający kolorowi płytek posadzki.

2.6 Klej do płyt i płytek
Klej do płytek na bazie mieszanki cementów z wypełniaczami mineralnymi. Winien posiadać parametry 
nie gorsze niż:

 gęstość nasypowa: ok. 1.07kg/dm3
 przyczepność ≥0.5N/mm2
 spływ ≤0.5mm wg EN 12004 + A1
 odkształcenie poprzeczne ≥2.5mm i <5mm
 wysoka przyczepność początkowa ≥1N/mm2
 reakcja na ogień F

2.7 Zaprawa fugowa
Stosować zaprawę fugową wodoodporną, o podwyższonej elastyczności. Rodzaj zaprawy dostosować do 
szerokości fug. Na zewnątrz fugi mrozoodporne, elastyczne.
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2.8 Silikon do fug
Stosować  silikon  o  dobrej  przyczepności  do  podłoży  na  które  będzie  nanoszony z dodatkiem środka 
grzybobójczego w kolorze fugi.

2.9 Listwy wykończeniowe
Listwy wykończeniowe łączące różne posadzki muszą być odporne na korozję, trwałe oraz posiadać 
przeciwpoślizgowe wykończenia. Wymienione listwy muszą być przeznaczone do obciążeń  planowanym 
w  poszczególnych  pomieszczeniach  ruchem.  Listy  aluminiowe, w kolorze zbliżonym do płytek.

2.10 Płytki kamienne na schody
Stopnice i podstopnice - kamień naturalny, granit jasnoszary polerowany gr. 3 cm, wysunięty w przód 
(nosek) i w bok (poza płytę biegu) o 3 cm. Poszczególne stopnie z pojedynczych płyt kamiennych. 
Krawędzie piaskowane zapobiegające poślizgnięciu, wyróżniające się kolorem kontrastującym z kolorem 
posadzki.
Podstopnice kamień naturalny, granit ciemnoszary polerowany gr. 2 cm, zlicowany z boczną krawędzią 
płyty biegu, z uwzględnieniem grubości tynku na policzkach biegu.
Kolor kamienia - jasnoszary bez przebarwień wykraczających poza odcienie szarości, dobór na podstawie 
próbek przedstawionych Inwestorowi na etapie wykonawstwa.

2.11 Płytki kamienne na schody zewnętrzne
Stopnice i podstopnice: kamień naturalny – granit z powierzchnią szorstką, płomieniowaną. Kolor 
ciemnoszary bez przebarwień wykraczających poza odcienie szarości, dobór na podstawie próbek 
przedstawionych Inwestorowi na etapie wykonawstwa. Szczegóły wg rysunków oraz zestawienia warstw 
posadzkowych pkt. 6.4.2 opisu technicznego

2.12 Deski parkietowe
 Deski o wym. 9x100 cm oraz 18x200 cm
 Wykonane z litego drewna liściastego
 Drewno: dąb bielony
 Kolor: jasnoszary
 Deska fabrycznie wykończona, nie wymaga cyklinowania i lakierowania
 Wierzchnia warstwa o podwyższonej odporności na ścieranie

2.13 Listwa cokołowa, aluminiowa

 Szerokość: 1.3 cm
 Wysokość: 8 cm
 długość: 244 cm [+/- 1%]
 kolor: szary
 Materiał: aluminium

2.14 Okładziny schodów krętych
Okładzinę schodów krętych należy wykonać z desek z litego drewna (dąb) o grubości: podstopnica – 5 
cm, nadstopnica – 3 cm. Deski należy polakierować.

2.15 Posadzka epoksydowa

 Baza: żywica epoksydowa
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 Gęstość: 1,41 ± 5% g/cm3
 Proporcje mieszania: 100 części wagowe składnika A na 24 części wagowe składnika B
 Temperatura stosowania: od +15° C do +25° C
 Czas zużycia po wymieszaniu składników: ok. 25 min przy +20°C
 Nakładanie następnej warstwy bez stosowania posypki: po 12–48 godz.
 Ruch pieszy: po 48 godz.
 Obciążanie mechaniczne: ok. 7 dni, w zależności od temperatury otoczenia
 Odporność chemiczna: po 7–14 dniach,
 Odporność na uderzenie: IR 10 wg PN-EN 13813
 Odporność na ścieranie „BCA”: AR 1 wg PN-EN 13813
 Wytrzymałość na ściskanie: C 40 wg PN-EN 13813
 Wytrzymałość na zginanie: F 15 wg PN-EN 13813
 Przyczepność: B2 wg PN-EN 13813
 Skurcz: –0,13% wg PN-EN 13813
 Twardość powierzchni: SH70 wg PN-EN 13813
 Współczynnik tarcia kinetycznego: –na sucho: 0,45 ± 0,01 –po zawilgoceniu: 0,39 ± 0,01 –po 

zaoliwieniu: 0,35 ± 0,01
 Właściwości przeciwpoślizgowe: –kąt akceptowalny: 23,7 ± 0,5° –grupa klasyfikacyjna 

skuteczności antypoślizgowej: R11
 Reakcja na ogień: klasa Bfl–s1

2.16 Materiały dodatkowe:
- Odbojniki podłogowe z okładziną gumową.

Wszystkie materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz 
według odpowiednich norm wyrobu.

3 SPRZĘT
3.1 Wymagania ogólne
Ogólne wymagania stawiane sprzętowi podano w ST „Wymagania ogólne”..

3.2 Wymagania szczegółowe
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed 
uszkodzeniami (mechanicznymi i na  skutek oddziaływania czynników atmosferycznych).
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem:
środkami transportu do przewozu materiałów,
wyciągiem budowlanym
drobnym sprzętem pomocniczym.

3.3 Sprzęt do wykonywania okładzin
Do wykonywania robot wykładzinowych należy stosować drobny sprzęt budowlany:

 szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,
 narzędzia lub urządzenia do cięcia,
 wałki dociskowe,
 frezarka ręczna lub mechaniczna,
 łaty do sprawdzania równości powierzchni,
 poziomnice,
 mieszadła do kleju o napędzie elektrycznym,
 pojemniki do kleju,
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 szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża,
 łaty do sprawdzania równości powierzchni,
 poziomnice,
 gąbki do mycia i czyszczenia,

4 TRANSPORT
4.1 Wymagania ogólne
Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w ST „Wymagania ogólne”..

4.2 Wymagania szczegółowe
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed 
uszkodzeniami (mechanicznymi i na  skutek oddziaływania czynników atmosferycznych). Chemię 
budowlaną w czasie transportu jak i składowania należy zabezpieczyć przed zamoczeniem.
Wykładzinę matmoleum przewozić w fabrycznych opakowaniach zabezpieczonych przed uszkodzeniami 
mechanicznymi oraz wpływem warunków atmosferycznych
Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. Podłogę wyłożyć materiałem 
wyściółkowym grubości ok. 5 cm. Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu 
umieścić nalepki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących. Składowanie - płytki składować w 
pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. Wysokość składowania do 1,8 m.

5 WYKONYWANIE ROBÓT
5.1 Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”..

5.2 Warstwa wylewki betonowej
Podłoże powinno być przygotowane zależnie od opcji wylewania. Szczeliny i większe spękania podłoża 
należy wyreperować np. stosując zaprawę wyrównującą. Podłoża betonowe muszą mieć co najmniej 6 
miesięcy, a jastrychy cementowe - co najmniej 4 tygodnie i wilgotność nie większą niż 2%. Przy 
wykonywaniu podkładów należy przestrzegać zasad stosowania dylatacji W przypadku wykonywania 
podkładu związanego z podłożem, należy przenieść ewentualne dylatacje występujące w podłożu  tak 
aby pokrywały się z nimi dylatacje w wykonywanym podkładzie. Przed wylaniem jastrychu należy 
wykonać dylatacje oddzielające od ścian i innych elementów stosując specjalną taśmę dylatacyjną bądź 
pasy styropianu najlepiej o grubości 10mm. Krawędzie wolne wylewanego obszaru należy zabezpieczyć 
przed spływaniem wylewki i też zastosować dylatację oddzielającą od ogranicznika. W przypadku 
wykonywania podkładu podłogowego na warstwie rozdzielającej przygotowanie podłoża należy 
rozpocząć od jego oczyszczenia i wykonania dylatacji oddzielającą wylewkę od ścian za pomocą taśmy 
dylatacyjnej.  Następnie  należy  rozłożyć  równomiernie  na  całej  powierzchni  folię  PE o grubości min. 
0,2 mm z wywinięciem na ścianę ponad przewidywany poziom wylewanego podkładu. Przy połączeniach
folii trzeba zastosować zakład min.10cm i skleić ją na złączach taśmą samoprzylepną lub zgrzać, tak aby 
uzyskać szczelną izolację.
Przygotowaną zaprawę należy układać, najczęściej pomiędzy listwami  kierunkowymi, warstwą o 
grubości uzależnionej od rodzaju konstrukcji podłogi oraz ściśliwości warstwy izolacji termicznej lub 
akustycznej. Nadmiar zaprawy ściągnąć łatą po prowadnicach i po wstępnym związaniu zatrzeć 
powierzchnię pacą. W przypadku dużych obciążeń podłogi, znacznych  wahań  temperatury,  podłóg  na  
stropach  z  elementów  prefabrykowanych w pomieszczeniach o zwiększonej intensywności eksploatacji,
przy układaniu podkładu na warstwie izolacji termicznej lub akustycznej o dużej odkształcalności, a także 
w celu zmniejszenia liczby dylatacji przeciwskurczowych, stosuje się zbrojenie podkładów

Posadzki z terakoty, gresu
Przed przystąpieniem do zasadniczych robot wykładzinowych należy przygotować wszystkie niezbędne 

www.marzec-budownictwo.pl
kontakt@marzec-budownictwo.pl

80



materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować
sposób układania płytek. Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość 
spoin. Na jednej płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mięć 
jednakowa szerokość większa niż połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga 
wykładzina zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składająca się z różnego rodzaju i wielkości 
płytek. Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych 
wykładzinie. Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcja producenta. 
Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w pomieszczeniu lub od 
wyznaczonej linii. Kompozycje  klejąca  nakłada  się  na  podłoże  gładka  krawędzią  pacy  a  następnie
„przeczesuje” się zębata krawędzią ustawiona pod katem około 50°.

Kompozycja klejąca powinna być nałożona równomiernie i pokrywać cała powierzchnie podłoża.
Powierzchnia z nałożona warstwa kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić na 
wykonanie okładziny w ciągu około 10-15 minut. Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i
równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek i wynosi średnio około 6-8 mm. Po nałożeniu  
kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego narożnika. Nakładając pierwsza 
płytkę należy ja lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm), ustawić w żądanej pozycji i docisnąć dla 
uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne płytki należy dołożyć do sąsiednich, docisnąć i odsunąć
na szerokość spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki 
uzyskuje się efekt „przyssania”. Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem gumowym. W przypadku 
płytek układanych na zewnątrz warstwa kompozycji klejącej powinna pod cała powierzchnia płytki. 
Można to osiągnąć nakładając dodatkowo cienka warstwę kleju na spodnia powierzchnie przyklejanych 
płytek. Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki dystansowe).
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar, można 
też usunąć wkładki dystansowe. W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i 
wykończeniowe. Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Szczegóły cokołu powinna określać 
dokumentacja projektowa. Dla cokołów wykonywanych z płytek identycznych jak dla wykładziny podłogi 
stosuje się takie same kleje i zaprawy do spoinowania. Do spoinowania płytek można przystąpić nie 
wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie płytek. Dokładny czas powinien być określony przez 
producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe 
przed spoinowaniem należy zwilżyć je woda mokrym pędzlem. Spoinowanie wykonuje się 
rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugowa) po powierzchni wykładziny paca gumowa. 
Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie miedzy płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do 
krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotna gąbka. Świeża zaprawę 
można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny 
uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona gładka gąbka. Jeżeli w pomieszczeniach 
występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu 
spoin poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotna gąbka. Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się 
sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek 
nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakości wykładziny i zwiększenia 
odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi 
preparatami impregnującymi. Impregnowane mogą być także płytki. Przed przystąpieniem do układania 
posadzek należy :
posadzkę z płytek można wykonywać jedynie na podkładzie, którego prawidłowość wykonania została 
potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub protokołem odbioru dołączonym do dziennika budowy,
w pomieszczeniach, w których wykonuje się posadzki z płytek układanych na klejach na bazie cementu, 
w trakcie robót i przez kilka dni po wykonaniu posadzki temperatura powietrza nie powinna być niższa 
niż 5 stopni C,
w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcyjnych obiektu, również w posadzce powinna być wykonana 
szczelina dylatacyjna; w posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna być wykonana na linii 
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wodorozdziału,
posadzka powinna być czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawą lub klejem należy usuwać niezwłocznie 
w trakcie wykonywania posadzki,
powierzchnia posadzki powinna być równa i pozioma lub ze spadkiem podanym w kosztorysie; 
dopuszczalne odchylenie posadzki od płaszczyzny poziomej, mierzone 2- metrową łatą w dowolnych 
kierunkach i w dowolnym miejscu, nie powinno być większe niż 3 mm na całej długości łaty,
spoiny między płytkami przez całą długość i szerokość pomieszczenia powinny tworzyć linie proste; 
dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż:
2 mm na 1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki w przypadku płytek gatunku pierwszego,
3 mm na 1 m i 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki w przypadku płytek gatunku drugiego i 
trzeciego,
płytki powinny być związane z podkładem warstwą kleju na całej swej powierzchni,
po wykonaniu fragmentu wykładziny należy usunąć nadmiar kleju ze spoin między płytkami, w celu 
utrzymania oczekiwanej szerokości spoiny należy stosować wkładki dystansowe,
w miejscach przylegania do ścian posadzka powinna być wykończona cokołami o wysokości 300 mm oraz
150mm; cokoły powinny być trwale związane z posadzką,
w miejscach styku posadzki z kanałami, fundamentami oraz w miejscu styk dwóch odmiennych posadzek 
– posadzki te powinny być odgraniczone materiałem podanym w projekcie,
po związaniu kleju należy usunąć wkładki dystansowe i wypełnić spoiny zaprawą do fugowania na menisk
wklęsły. Szczeliny dylatacyjne w posadzce wypełnić odpowiednio elastyczną masą dylatacyjną lub 
zastosować specjalne wkładki. Masa i wkładki powinny mieć aktualną aprobatę techniczną. Wykonanie 
powyższych czynności powinno być odnotowane w dzienniku budowy.

5.3 Preparat gruntujący
Preparat należy nanieść równomiernie na podłoże w postaci nierozcieńczonej, przy pomocy pędzla lub 
wałka malarskiego. Do nanoszenia kolejnej warstwy preparatu (przy bardziej nasiąkliwych podłożach) lub
malowania, np. farbą silikonową można przystąpić po całkowitym wyschnięciu pierwszej warstwy 
preparatu, czyli po około 6 godzinach. Preparatu nie należy używać na podłożach, w których w układzie 
warstw (na głębokości penetracji preparatu) znajduje się materiał nieodporny na rozcieńczalnik 
organiczny, np. styropian znajdujący się pod warstwą zbrojącą w systemie ociepleń. W czasie pracy i po 
jej zakończeniu pomieszczenia należy wietrzyć, aż do zaniku charakterystycznego zapachu. Nie 
pozostawiać otwartych pojemników.
Okładziny schodów krętych
Okładziny schodów należy wykonac zgodnie z projektem architektury

5.4 Posadzka drewniana
Temperatura powietrza w pomieszczeniu, w którym wykonuje się wymianę posadzki z deszczułek nie 
powinna być niższa niż 15°C i powinna by ć zapewniona co najmniej kilka dni przed wykonaniem robót 
oraz w trakcie ich wykonywania. Wszystkie materiały należy dostarczyć do pomieszczenia, w którym będą
stosowane, co najmniej na 24 godziny przed układaniem. Między posadzką deszczułkową a stałymi 
pionowymi elementami budynku 5 (ścianami, słupami itp.) należy pozostawić szczelinę dylatacyjną o 
szerokości co najmniej 10mm. Szerokość szczeliny dylatacyjnej zależy od wielkości powierzchni posadzki, 
rodzaju drewna deszczułek oraz sposobu układania. W miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku 
powinna przebiegać dylatacja konstrukcji podłogi i posadzki deszczułkowej. Posadzka deszczułkowa 
powinna być ułożona szczelnie, powinna być równa i pozioma. Listwy podłogowe powinny dokładnie 
przylegać do ścian i posadzki na całej swej długości.

5.5 Posadzka z żywicy epoksydowej
Po wymieszaniu składników A i B żywicę należy niezwłocznie nałożyć na zagruntowane podłoże za 
pomocą wałka rozprowadzając ją cienką, równomierną warstwą. Następnie, w celu uzyskania struktury 
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antypoślizgowej, chropowatej, świeżą żywicę należy całkowicie posypać, aż do osiągnięcia stanu 
suchości, suszonym piaskiem kwarcowym. W zależności od wymaganego stopnia szorstkości można 
zastosować piasek o uziarnieniu 0,2–0,8 mm lub 1,0–1,6 mm. Po stwardnieniu żywicy nadmiar piasku 
należy zmieść, powierzchnię przeszlifować lekko w celu usunięcia luźnych ziaren piasku i dokładnie 
odkurzyć. Na tak przygotowaną powierzchnię należy nałożyć wierzchnią warstwę zamykającą. Żywicę 
należy nałożyć za pomocą wałka malarskiego, gumowej ściągaczki lub pacy metalowej w zależności od 
wymaganego stopnia szorstkości posadzki.

6 KONTROLA JAKOŚCI WYKONANIA ROBÓT
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości Robót
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST „Wymagania ogólne”..
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz 
sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych 
materiałów z wymogami prawa.

6.2 Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:
dostaw materiałów,
badanie podłoży i podkładów,
prawidłowości wykonania robót (geometrii i technologii),
poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień,
ocenę estetyki wykonanych robót.
Dokładność wykonania, tolerancje
- dopuszczalna zawartość wilgoci w podkładzie nie powinna przekraczać 3%,
badanie podkładu za pomocą łaty o długości 2m nie powinno wykazywać prześwitów większych niż 
2mm,
powierzchnia podkładu powinna stanowić płaszczyznę poziomą,
dokładność wykonania podkładu powinna być taka, aby odchylenie posadzki płaszczyzny poziomej nie 
przekroczyło 5mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia.

6.3 Pozostałe wymagania
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o 
jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym 
dokumentem.
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 
technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 
wilgotnościowych).
Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji.

6.4 Wymogi szczegółowe
Badania w  czasie  prowadzenia  Robót  polegają  na  sprawdzaniu  przez  Inspektora na bieżąco, w miarę 
postępu Robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych Robót z 
Dokumentacją Kosztorysową i wymaganiami OST.

6.5 W szczególności obejmują:
 badanie dostaw materiałów,
 kontrolę prawidłowości wykonania Robót (geometrii i technologii),
 kontrolę poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień,
 ocenę estetyki wykonanych Robót.
 sprawdzenie stosowania się do reżimu technologicznego
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 dokładność i staranność wykonania
 sprawdzenie przyczepności poszczególnych warstw

Badania przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie wykładzin
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie wykładzin badaniom powinny podlegać 
materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża.
Wszystkie materiały i, kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze muszą spełniać wymagania 
odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w 
dokumentacji. Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację 
zgodności stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. 
Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania robót 
wykładzinowych i okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować:
sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości,
występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia,
sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach i 
kierunkach 2-metrowąłatę,
sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą 2- metrowej łaty i poziomnicy;
pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1 mm
sprawdzenie   prawidłowości   wykonania   w   podkładzie   szczelin   dylatacyjnych i przeciwskurczowych 
dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości
sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi.

6.6 Badania w czasie robót
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania okładzin z dokumentacją 
projektową i OST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ na 
prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie technologii 
wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji klejącej oraz innych robót „zanikających".

7 OBMIAR ROBÓT
7.1 Ogólne zasady obmiaru
Ogólne  zasady  obmiaru  podano   w   OST.  Ilość   wykonanych   Robót   określa   się na podstawie 
Dokumentacji Kosztorysowej i pomiaru w terenie.

7.2 Jednostka obmiaru
Jednostką obmiaru jest: metr kwadratowy [m2] dla robót izolacyjnych, płytkarskich, wykonawstwa 
parkietu oraz wykładziny marmoleum.

8 ODBIÓR ROBÓT
Odbiór materiałów i robót
Powinien obejmować zgodności z dokumentacją oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych 
materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z 
zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie.
Nie  dopuszcza  się   stosowania   do   robót   materiałów,   których   właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie 
gwarancyjnym).
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Odbiór powinien obejmować:
sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,
sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać przez ocenę 
wzrokową,
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sprawdzenie grubości posadzki cementowej lub z lastryka należy przeprowadzić na podstawie wyników 
pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki.
sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostoliniowości 
należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm, a szerokości 
spoin – za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki.
sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy wykonać przez 
ocenę wzrokową.

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1 Ogólne zasady płatności
Ogólne zasady płatności podano w ST „Wymagania ogólne”..

9.2 Składniki ceny
Cena Robót obejmuje:
w przypadku izolacji przeciwwilgociowej posadzek:

 dostawę materiałów,
 badania na budowie i laboratoryjne,
 dostawę materiałów,
 przygotowanie podłoża (w tym wylanie zaprawy samopoziomującej lub podkładu betonowego),
 ułożenie płytek, parkietu
 wypełnienie fug,
 silikonowanie naroży,
 roboty pomocnicze.

10 PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy 
odbiorze.
PN-B-06250 Beton zwykły.
PN-B-19701  Cement.  Cementy  powszechnego  użytku.  Skład,  wymagania  i  ocena zgodności
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw.
PN-EN  87  Płytki  i  płyty  ceramiczne  ścienne  i  podłogowe.  Definicje,  klasyfikacja, właściwości i 
znakowanie.
PN-EN 1322 Kleje do płytek. Definicje i terminologia.
PN-EN ISO 10545 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru.
PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 13756:2004 Podłogi drewniane Terminologia.
PN-EN  13226:2004 Podłogi  drewniane  Elementy  posadzkowe  lite  z  wpustami  i/lub wypustami
PN-EN 13228:2004 Podłogi drewniane Elementy posadzek z drewna litego oraz posadzki 
deszczułkowe łączone.
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim

 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 

SST 11.0  POWŁOKI MALARSKIE

CPV 45442100-8 
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1 Wstęp
1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  i  
odbioru  powłok  malarskich  wewnętrznych  związanych  z  zadaniem  

1.2 Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót:
przygotowanie podłoża – ściany, konstrukcje stalowe (czyszczenie, odtłuszczanie)
malowanie tynków,
malowanie powierzchni metalowych (balustrady)
Malowanie sufitów podwieszanych i ścianek działowych z płyt g-k
roboty zabezpieczające np. folia malarska
Malowanie sufitów podwieszanych z płyt ogniotrwałych

1.4 Określenia podstawowe
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną 
Specyfikacją Techniczną.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem powłok malarskich oraz 
wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania tych  robót  oraz  ich  zgodność z umową, 
kosztorysami, pozostałymi ST i poleceniami zarządzającego  realizacją umowy. Wprowadzanie 
jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

2 MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

2.1 Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód 
ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.2 Farba do malowania proszkowego
 Połysk 60° (ISO 2813) 1: 50 – 95 GE
 Udarność oceniana od strony uderzenia (direct) (ASTM D2794): > 20 kg.cm
 Udarność oceniana po przeciwnej strony od uderzenia (rewers) (ASTM D2794): > 20 kg.cm
 Tłoczność Erichsena (ISO 1520): > 5mm
 Elastyczność na sworzniu stoŜkowym (ISO 6860): < 20mm
 Przyczepność (ISO 2409): 0
 Twardość - Buchholza (ISO 2815): > 80
 Twardość ołówkowa (ISO/FDIS 15184): HB
 Twardość - Clemena (ISO 1518): > 2kg
 Farba lateksowa do wnętrz
 Zużycie od 0,08 l/m² na warstwę
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 Gęstość ok. 1,41 g/cm3
 Odporność powłoki na szorowanie na mokro ≥ 10000 cykli
 Przepuszczalność pary wodnej ≥ 29 g/m2 24h
 Klasa odporności na szorowanie na mokro I stopień (wg EN-13300)
 Czas schnięcia warstwy 2 godziny (w temperaturze +20°C)
 Nakładanie drugiej warstwy po min. 6 godzinach

2.3 Środki gruntujące
 Preparat gruntujący głębokopenetrujący, o parametrach:
 baza: wodna dyspersja żywic syntetycznych,
 gęstość ok. 1kg/dm3
 temperatura stosowania od +5°C do +25°C

2.4 Środki grzybobójcze
 Sposób nanoszenia szczotka, pędzel, wałek
 Temperatura pracy temperatura wyrobu, podłoża i powietrza + +5oC do +25oC
 Ilość warstw 1- 2
 Schnięcie nie dopuścić przy 1 warstwie Nanoszenie kolejnej warstwy po spłukaniu pierwszej 

warstwy
 Gęstość 0,9- 1,10 g/cm3
 Czyszczenie narzędzi Woda
 Wydajność w zależności od chłonności podłoża ok. 0,15 ltr/m2
 Farba podkładowa do stali
 Gęstość,w temp. 20±0,1°C  najwyżej, [g/cm³]:1,5
 Czas schnięcia powłoki w temp. 20±2°C przy wilgotności wzg. pow. 55±5%, 
 powłoka sucha w dotyku, najwyżej, [h]: 16
 Maksymalna grubość jednej warstwy po wyschnięciu: 40 μm

2.5 Farba pęczniejąca do stali (ogniochronna)
 Wygląd zewnętrzny: bez kożucha, rozwarstwień, obcych wtrąceń, osadu
 Gęstość: 1.25 +/- 5% g/ml
 Lepkość pozorna: 6000 +/- 10% mPa s s
 Zawartość substancji nielotnych: 64/69 %
 Czas schnięcia powierzchniowego 5 h +/- 10%
 Wzgędna wysokość spęcznienia > 55

2.6 Folia malarska
Folia poliet. bud.osłonowa,gr.0,12-0,20mm.

3 SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów oraz drobnym 
sprzętem do wykonania robót objętych niniejszą ST.
Sprzęt malarski: pędzle, wałki, taśma malarska,

4 TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed 
zanieczyszczeniami i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych.
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5 WYKONANIE ROBÓT
5.1 Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Przygotowanie podłoży
Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez wypełnienie 
ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, 
wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie 
wypełnić zaprawą cementowo-wapienną.

5.2 Gruntowanie
Preparat należy nanieść równomiernie na podłoże w postaci nierozcieńczonej, przy pomocy pędzla lub 
wałka malarskiego. Do nanoszenia kolejnej warstwy preparatu (przy bardziej nasiąkliwych podłożach) lub
malowania, np. farbą silikonową można przystąpić po całkowitym wyschnięciu pierwszej warstwy 
preparatu, czyli po około 6 godzinach. Preparatu nie należy używać na podłożach, w których w układzie 
warstw (na głębokości penetracji preparatu) znajduje się materiał nieodporny na rozcieńczalnik 
organiczny, np. styropian znajdujący się pod warstwą zbrojącą w systemie ociepleń. W czasie pracy i po 
jej zakończeniu pomieszczenia należy wietrzyć, aż do zaniku charakterystycznego zapachu. Nie 
pozostawiać otwartych pojemników.

5.3 Wykonywania powłok malarskich
Przed użyciem wyrób należy dokładnie wymieszać. W razie potrzeby rozcieńczyć wodą w ilości max. 5% 
obj. Zalecana ilość warstw 1-2. Podłoża ciemnie, niejednolite kolorystycznie należy  malować dwukrotnie.
Drugą warstwę należy  nakładać  po wyschnięciu pierwszej. Po zakończeniu malowania narzędzia należy 
umyć wodą. Świeże tynki cementowo-wapienne maluje się po 4 tygodniach od ich nałożenia. Pełne 
własności użytkowe powłoka uzyskuje po 2 tygodniach. Prace malarskie należy przeprowadzać w 
temperaturze podłoża i otoczenia +5 do +25 °C i wilgotności powietrza poniżej 70%. Nie zaleca się 
aplikacji wyrobu przy niskiej wilgotności względnej powietrza.

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz 
sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych 
materiałów z wymogami prawa.

6.1 Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:
zgodności z dokumentacją kosztorysową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
jakość zastosowanych materiałów i wyrobów
przygotowanie podłoża – podłoża wolne od zanieczyszczeń, zagruntowane bez rys i uszkodzeń,
spójność powłok malarskich z podłożem – powłoki powinny być spójne na całej powierzchni,
grubość powłoki malarskiej – min. 2 warstwy,
faktura malowanej powierzchni – powłoka musi być jednolita bez przebarwień, zacieków i rys,
wykończenie  powłoki  malarskiej   na   połączeniach   z   innymi   elementami   – nie malowanymi, 
miejscami przejść kolorów muszą tworzyć linię prostą,
końcowy efekt prac malarskich.
Naniesione powłoki muszą posiadać jednolitą barwę i fakturę na całej powierzchni. Niedopuszczalne jest 
występowanie nierówności powierzchni, zacieków, itp.

Powierzchnia do malowania
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:

 sprawdzenie wyglądu powierzchni,
 sprawdzenie wsiąkliwości,
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 sprawdzenie wyschnięcia podłoża,
 sprawdzenie czystości,
 Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 

Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod 
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie 
wcześniej niż po 3 s.

Roboty malarskie
Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania:
dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach,
dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach.
Badania  przeprowadza  się  przy  temperaturze  powietrza  nie  niższej  od  +5°C  przy wilgotności 
powietrza mniejszej od 65%.
Badania powinny obejmować:
sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,
dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie 
elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi.
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy 
którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i 
wykonać powtórnie.

7 OBMIAR ROBÓT
7.1 Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Podstawą  dokonywania  obmiarów,  określającą  zakres  prac  wykonywanychw  ramach poszczególnych 
pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.

7.2 Jednostki obmiarowe
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania 
podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz 
uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie   kosztorysu   z   
uwzględnieniem   zmian   zaaprobowanych   przez   Inżyniera i sprawdzonych w naturze.
Malowanie ścian i sufitów
Malowanie ścian i sufitów należy obliczać w m2 w świetle ścian surowych. Wysokość mierzy się od 
wierzchu podłogi do spodu sufitu.

7.3 Malowanie ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub ozdobami
Oblicza się zwiększając uzyskany wynik w zależności od liczby profili i ozdób. Jeżeli ściany są gładkie, 
powierzchnie ozdobnych faset należy doliczyć do powierzchni malowanych sufitów.

7.4 Malowanie nadproży
Przy malowaniu ścianami ścian, jeżeli nadproża są również malowane z powierzchni ich nie potrąca się 
otworów do 3m, 2. jeżeli ościeża i nadproża są malowane wówczas potrąca się powierzchnię otworów, 
mierzoną w świetle ościeżnic lub muru, (jeżeli otwory nie posiadają ościeżnic).Nie potrąca się jednak 
otworów i miejsc niemalowanych o pow. do 1m2. Otwory ponad 3 m2 potrąca się doliczając 
powierzchnię malowaną ościeży.

8 ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Roboty podlegają warunkom 
odbioru według zasad podanych poniżej.
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Odbiór podłoża
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, 
posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą 
cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być 
przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi w specyfikacji. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po 
dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić.

8.1 Odbiór robót malarskich
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego 
rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i 
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, 
pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym 
powierzchnię malowaną do powłok o dobrej, jakości wykonania.
Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 
powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.
Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.
Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem 
powłoki od podłoża.
Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni 
powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką.
Wyniki  odbiorów  materiałów  i  robót  powinny  być  każdorazowo  wpisywane do dziennika budowy.

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Podstawą płatności są 
ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych  w wycenionym przez wykonawcę przedmiarze 
robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie.
Ceny jednostkowe obejmują:
dostawę materiałów,
przygotowanie podłoży,
zabezpieczenie obszaru robót (w tym wykonanie osłon itp.), malowanie powierzchni ścian i sufitów,
usunięcie zabezpieczeń prace porządkowe,
badania na budowie i laboratoryjne.
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do
malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich 
oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie kosztorysu z 
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

10 PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE
PN-EN 971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczące wyrobów lakierowych. Terminy ogólne.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-62/C-
81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne PN-C-
81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. PN-C-
81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.
PN-EN-13300:2002  Farby  i  lakiery.  Wodne  wyroby  lakierowe  i  systemy  powłokowe na 
wewnętrzne ściany i sufity - Klasyfikacja
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 

SST 12.0  ROBOTY ELEWACYJNE

CPV 45450000 - 6
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1 WSTĘP
1.1 Przedmiot Specyfikacji
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wykonania  systemu docieplenia, tynkowania 
elewacji dla zadania

1.2 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną.
Roboty,  których  dotyczy  Specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające i mające na celu 
wykonanie:
1.3 warstwy termoizolacji z wełny mineralnej gr. 20 cm, 12 cm, 10 cm
1.4 Warstwy termoizolacji z styropianu XPS gr. 20 cm, 12 cm, 10 cm, 6 cm
1.5 tynku mozaikowego w strefie cokołu
1.6 obróbki blacharskie – attyka, parapety
1.7 montażu niezbędnych rusztowań
1.8 fasady szklanej na profilach aluminiowych
1.9 fasady z betopu architektonicznego na podkonstrukcji aluminiowej
1.10 logotypu na fasadzie z betonu architektonicznego
1.11 fasady z płyt granitowych
1.12 frezowanie logotypu na fasadzie kamiennej
1.13 fasady z paneli aluminiowych montowanych do podkonstrukcji aluminiowej
1.14 fasady z okładzinami z blachy typu corten montowanymi do podkonstrukcji 

aluminiowej

2 Materiały
Skompletowanie sprzętu i urządzeń zgodnych z warunkami technicznymi i wytycznymi producenta 
wybranego rozwiązania. Materiały niezbędne do prawidłowego montażu i wykonania prac

2.1 Wełna mineralna z okładziną z włókniny szklanej
 Płyty z wełny mineralnej z okładzina z włókniny szklanej, przeznaczone do ocieplenia ścian 

zewnętrznych z fasadą szklaną, z paneli, kamienia, betonu. Wymiary płyty 60x100 cm.
 deklarowany λ = 0,033 W/mK

 Obciążenie charakterystyczne ciężarem
własnym
0,81 - 0,75 kN/m³

 Klasa reakcji na ogień A1 wyrób

2.2 Styropian ekstrudowany XPS
 Współczynnik przewodzenia ciepła (λD)  0,038
 Opór cieplny (RD)  3,1
 Wykończenie powierzchni - Gładkie
 Długość płyty - mm 1250 (+/-10)  
 Szerokość płyty - mm 600 (+/-8)
 Grubość 12cm
 Gęstość - kg/m3 30 - 40
 Reakcja na ogień Euroklasa E
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2.3 Klej do wełny oraz do siatki
Produkowany jest w postaci suchej mieszanki najwyższej jakości spoiwa cementowego, kruszyw i 
środków modyfikujących, zbrojonej włóknami celulozowymi.
Przeznaczony  jest  do  przyklejania  płyt  termoizolacyjnych  i  wykonywania  warstwy zbrojonej w 
technologii ocieplania budynków.
przyczepność do betonu: min. 0,6MPa przyczepność do wełny min. 0,1MPa
temperatura przygotowania zaprawy oraz podłoża i otoczenia w trakcie prac: 0 do +25C

2.4 Siatka
Składa się z ułożonych naprzemiennie włókien wątku i osnowy tworzących trwały i mocny splot gazejski, 
zapewniający siatce odpowiednio wysoką wytrzymałość mechaniczną, włókna nie łamią się i nie 
przesuwają względem siebie.
Zapewnia kompensowanie odkształceń termicznych i  mechanicznych  jakim w trakcie eksploatacji 
podlega układ ociepleniowy, zapobiega powstawaniu rys w warstwach elewacyjnych i umożliwia 
uzyskanie stabilnego podłoża pod warstwę tynku.
włókna zabezpieczone są w kąpieli akrylowej przed agresywnymi alkaliami zawartymi w zaprawach 
klejących.
Siatkę stosuje się do warstwy zbrojonej w systemie ociepleń budynków metodą lekką- mokrą
gramatura: min. 145 g/m2

2.5 Podkładowa masa tynkarska – prepart gruntujący
 zapewnia idealną przyczepność
 redukuje chłonność
 wzmacnia podłoża
 ułatwia nakładanie i fakturowanie
 przyczepność: min. 1 MPa

2.6 Tynk mozaikowy
 gęstość objętościowa około   1,75 g/cm³ ±10%
 Przyczepność: ≥ 0,3 MPa
 Absorpcja wody: W3
 uziarnienie 1.5mm
 gr. warstwy 1,5mm
 kolorystyka zgodnie z cz. graficzną projektu

2.7 Materiały dodatkowe
 profile cokołowe aluminiowe (startowe) dobrane wedle rozwiązania systemowego ocieplenia 

elewacji
 profile narożne (kątowniki) dobrane wedle rozwiązania systemowego ocieplenia elewacji
 profile dylatacyjne dobrane wedle rozwiązania systemowego ocieplenia elewacji
 profile narożnikowe dobrane wedle rozwiązania systemowego ocieplenia elewacji
 dyble elewacyjne z ,etalowym trzpieniem do kołkowania wełny
 systemowe gzymsy i elementy ozdobne ze styropianu, pokryte fabrycznie warstwą kleju
 listwa okapowa PCV
 Podbitka drewniana, lakierowana lakiero bejcą

2.8 Wymagania dotyczące materiałów:
Wszystkie materiały powinny mieć atesty, certyfikaty lub aprobaty techniczne przedstawione przez 
Producenta Wyrobów
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Stosowane rusztowania powinny mieć odpowiednie dopuszczenia i atesty,
Montaż rusztowania wykonać w oparciu o zatwierdzony projekt montażu,
Materiały powinny mieć nieuszkodzone opakowanie, oznaczenie wyrobu i ilości, ewentualnie wskazówki 
przechowywania i sposobu ułożenia.
Odbiór transportu polega na sprawdzeniu zgodności ilości, rodzaju, gatunku, kompletności dostawy z 
zamówienie, trwałości i oznakowania opakowania.
Wszelkie odstępstwa materiałowe powinny być uzgodnione z Projektantem i Inspektorem Nadzoru 
Inwestorskiego przed dostawą materiałów na budowę.
Wykonanie robót należy powierzyć wyspecjalizowanemu Wykonawcy posiadającemu odpowiednie 
doświadczenie i wymagany sprzęt.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, Polskimi 
Normami przepisami technicznymi, Warunkami Technicznymi, niniejszą Specyfikacją Techniczną oraz 
zasadami sztuki budowlanej.

2.9 Fasada szklana

Fasada w klasycznym systemie fasady słupowo ryglowej z widocznymi profilami. Profile aluminiowe w 
rozstawie wg projektu architektury. Szkło fasadowe zespolone z folia ochronną.
Fasada w systemie fasady słupowo ryglowej, pełnoszklana, profile aluminiowe, niewidoczne. Szkło 
zespolone, fasadowe z folią ochronną.
Spandrel z blachy aluminiowej z wypełnieniem wełną mineralną zgodnie z rysunkami elewacji.

2.10 Fasada z betonu architektonicznego
Fasada z płyt z betonu architektonicznego gr. 2 cm na podkonstrukcji aluminiowej. Beton mocowany 
zgodnie z rozwiązaniem systemowym. Na części fasady należy wykonać logotyp z fotobetonu – Wzór 
zgodnie z zamówieniem inwestora. Lokacja logotypów oraz wymiary poszczekólnych płyt GRC według 
rysunków elewacji. Elementy mocujace muszą być wykonane ze stali nierdzewnej.

2.11 Fasada z płyt kamiennych
Fasada z płyt kamiennych, granitowych gr. 3 cm, na podkonstrukcji aluminiowej. Mocowanie płyt zgodnie
z rozwiązaniem systemowym. Elementy mocujące ze stali nierdzewnej. Na cześci płyt należy wykonac 
logotyp (metoda frezowania).  Wymiary płyt oraz lokacja logotypu, zgodnie z rysunkami elewacji.

2.12 Fasada z paneli aluminiowych
Systemowe panele aluminiowe mocowane do podkonstrukcji z profili aluminiowych.
Panele:
 Grubość panelu 3 mm
 Średnia wartość tłumienia dźwięku R26 dB
 Współczynnik tłumienia d

(częstotliwość 200 Hz)0,0087

Wytrzymałość na rozciąganie Rm >=130 N/mm2
Granica plastyczności Rp0,2 >= 90 N/mm2
Wydłużenie całkowite po rozerwaniu A50 >= 5 %
Współczynnik sprężystości E 70000 N/mm2
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2.13 Fasada z blachy typu corten

Fasada z paneli wykonanych z blachy typu corten mocowanych do podkonstrukcji aluminiowej. Wymiary 
i układ paneli zgodnie z rysunkami elewacji.
Blacha typu corten:
 Szczeliny poziome 10 mm
 Szczeliny pionowe 10 mm
 Otwory montażowe Okrągłe
 Otwory montażowe – średnica 10 mm
 Rodzaj łącznika Ukryty łącznik
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3 SPRZĘT
Do wykonywania prac ocieplających należy stosować :
 szczotki druciane do czyszczenia ścian (ręczne i mechaniczne),
 piłki ręczne do cięcia styropianu i wełny,
 pace drewniane z papierem ściernym do wyrównywania styropianu,
 nożyce lub ostrza techniczne do cięcia siatki zbrojącej,
 kielnie  nierdzewne  trapezowe,  szpachle  i  pace  z  blachy  nierdzewnej  oraz  pace z tworzywa 

sztucznego,
 listwy do sprawdzania płaskości ścian, pion, poziomica,
 pojemniki plastykowe lub nierdzewne do mieszania mas,
 mieszadła koszyczkowe zakładane do wiertarek,
 aparaty do zmywania wodą podłoża ściennego.
 Roboty można wykonywać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. Elementy  

rusztowania  zastosowane  na  budowie  muszą  posiadać  atest  dopuszczenia do stosowania w 
Budownictwie wg normy PN-M-47900-2.

4 TRANSPORT
Kleje dostarczone są w szczelnie zamkniętych pojemnikach i należy je transportować samochodami 
dostawczymi lub skrzyniowymi w sposób uniemożliwiający ich przemieszczaniu i rozbiciu pojemników. 
Szczelnie zamknięte pojemniki z klejami należy przechowywać w pomieszczeniach suchych i 
wentylowanych, w temperaturze 5-30°C. Płyty należy przechowywać w pakietach w sposób 
zabezpieczający je przed uszkodzeniem i oddziaływaniem warunków atmosferycznych. Pakiety należy 
układać w przewietrzanych pomieszczeniach  bez  dostępu  ognia.  Miejsce  składowania  powinno  być  
wyposażone w środki p.poż.
Masty tynkarskie należy przewozić w zamkniętych opakowaniach, chronić przed wysokimi temperaturami
i mrozem.

5 WYKONANIE
5.1 Montaż rusztowań
Wszystkie prace związane z montażem rusztowań należy wykonać zgodnie z instrukcją montażu 
wybranego systemu z zachowaniem podczas prac montażowych szczególnej ostrożności oraz wszystkich 
zasad BHP.
Rusztowanie należy z zewnątrz zabezpieczyć siatką przeznaczoną do tego celu.

5.2 Przygotowanie podłoża
Podłoże musi być oczyszczone z kurzu oraz innych zanieczyszczeń. Podłoże należy przed
wykonaniem tynku należy zagruntować podkładową masą tynkarską lub gruntem nakładanym
wałkiem. W miejscach gdzie tynk silikatowy będzie nakładany na istniejaca warstwę tynku
akrylowego podłoże należy oczyścić, zagruntować, nałożyć dodatkową warstwę kleju i zatopić w nim
siatkę. Następnie należy zagruntować podłoże i nałożyć tynk zgodnie z instrukcjami producenta.

5.3 Klejenie płyt izolacyjnych
Płyty wełny mineralnej przed nałożeniem plackow kleju należy odpowiednio zagruntować
rozcieńczonym klejem za pomocą zębatej pacy na całej powierzchnij płyty. Klej należy nakładac w
formie plackow ( min. 3 placki na płytę) oraz po obwodzie płyty. Z płytami styropianu należy
postępować analogicznie, pomijając fazę gruntowania. Płyty należy docisnąć do ściany i zlicowac za
pomocą łaty tynkarskiej. Przed przystąpieniem do mocowania mechanicznego płyt należy wytarować
całą powierzchnię ściany, usuwając w ten sposob nierowności. Wszystkie prace należy wykonac
zgodnie z instrukcjami producenta przyjętego systemu.
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5.4 Mocowanie płyt termoizolacyjnych
Płyty z wełny mineralnej należy mocować kołkami z metalowym trzpieniem o długości
odpowiadajacej grubości płyt tj. dla grubości 20 cm kołek długości min. 26 cm, dla grubości 6 cm
kołek min. 12 cm.
Otwory należy wiercić wiertłem diamentowym o grubości o rozmiar większej od grubości kołka.
Niedopuszczalne jest aby kołek po wbiciu trzpienia był obluzowany lub dawał się wyciągnąć ze
ściany. Do płyt styropianowych dopuszcza się stosowanie kołkow z trzpieniem plastikowym.
Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z instrukcjami producenta przyjętego systemu

5.5 Wykonanie warstwy zbrojącej
Klej do zatapiania siatki należy nanosić za pomoca metalowej pacy. Siatke zatopić w kleju, pasami, od
gory w doł. Za pomocą pacy wyrownać klej i zebrac jego nadmiar.
Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z instrukcjami producenta przyjętego systemu.

5.6 Tynkowanie
Ścianę przed nałożeniem tynku należy zagruntowac za pomocą podkładowej masy tynkarskiej lub
gruntu zgodnego z przyjętym systemem. Tynk należy nakładać za pomocą metalowych pac i zacierać
niezwłocznie po nałożeniu tynku. Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z instrukcjami
producenta przyjętego systemu.

5.7 Fasada szklana
Wszystkie prace montazowe należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta wybranego systemu oraz 
projektem architektury.

5.8 Fasada z płyt z betonu architektonicznego
Wszystkie prace montazowe należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta wybranego systemu oraz 
projektem architektury.

5.9 Fasada z paneli aluminiowych
Wszystkie prace montazowe należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta wybranego systemu oraz 
projektem architektury

5.10 Fasada kamienna
Wszystkie prace montazowe należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta wybranego systemu oraz 
projektem architektury.

5.11 Fasada z okładzinami z blachy typu corten
Wszystkie prace montazowe należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta wybranego systemu oraz 
projektem architektury.

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Bieżąca kontrola robót polega na sprawdzeniu:
rusztowania – kompletności, sztywności zamocowania do ścian, schodów, pomostów itp.
podłoża pod okładziny zewnętrzne,
posiadania Atestów materiałowych od producentów, Aprobat Technicznych dopuszczenia do stosowania 
oraz zgodności z Dokumentacją Techniczną,
prawidłowości wykonania okładzin – kolejność, ilość i rodzaj łączników, szczelin, ciągłości,
zabezpieczenia materiałów okładzin zewnętrznych od wpływu wilgoci, wiatru i innych uszkodzeń,
prawidłowości powłok fasadowych i kolorystyki.
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7 ODBIÓR ROBÓT
Odbiór polega na:
odbiorze rusztowania przed rozpoczęciem robót,
sprawdzeniu wykonania robót pod względem rodzaju, jakości materiału, zakresu i zgodności z Projektem,
atestów Producenta materiałów i instrukcji montażowych wydanych przez ITB,
detali elementów wykończeniowych,
powłoki fasadowe podlegają sprawdzeniu jak powłoki malarskie.

8 OBMIAR ROBÓT.
Jednostką obmiarową robót jest 1m2 tynku i termoizolacji. Ilość robót określa się na podstawie projektu 
z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą   płatności    są    ceny    jednostkowe    poszczególnych    pozycji    zawartych w wycenionym 
przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie.

10 NORMY i Przepisy związane
PN-EN 13914-1:2005(U) Projektowanie, przygotowanie i zastosowanie tynków zewnętrznych i 
wewnętrznych. Tynki zewnętrzne
PN-92/P-85010 Siatka zbrojeniowa z włókna szklanego stosowana w budownictwie
PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia
BN-72/6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Płyty styropianowe palne i samogasnące.
PN-89/B-04620 Materiały i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.
PN-93/B-02021 Izolacja cieplna. Wielkości fizyczne i definicje.
Instrukcja ITB 334/96 „Ocieplenia ścian zewnętrznych budynków metodą lekką”
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I cz.4
Instrukcja producenta systemowych powłok elewa

Niewymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.

www.marzec-budownictwo.pl
kontakt@marzec-budownictwo.pl

                                                                                                                                                                                     99



SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 

SST 13.0  STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

CPV 45421100-5

www.marzec-budownictwo.pl
kontakt@marzec-budownictwo.pl

                                                                                                                                                                                     100



1 Wstęp
1.1 Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji
Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) (standardowej) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z montażem stolarki okiennej i drzwiowej w odniesieniu do wykonania zadania

1.2 Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 
technicznej (SST) i jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, 
że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie 
doświadczenia
 i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3 Zakres robót objętych  ST
Zakres wykonania robót obejmuje :
 montaż  stolarki okiennej i drzwiowej
 montaż parapetów zewnętrznych,
 oczyszczenie parapetów wewnętrznych
 obróbka ościeży wewnętrznych i zewnętrznych po wykonanych pracach montażowych,
 pomalowanie ościeży,
 roboty towarzyszące

1.4 Wymagania dotyczące wykonawstwa robót
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prowadzenie robót zgodnie z zawartą umową, za  jakość   
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, oraz ich zgodność z dokumentacją przetargową, 
specyfikacją techniczną oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Wykonawca w przypadku
stwierdzenia błędów i opuszczeń w dokumentacji powinien niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego, 
który dokona odpowiednich zmian i poprawek.

2 Materiały
2.1 Zastosowane materiały
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w części ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 4, oraz:
Wszystkie użyte do budowy materiały powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie,
Zgodne z parametrami technicznymi dla poszczególnych materiałów i urządzeń przedstawionych w 
dokumentacji,
Spełniające wymagania jakościowe i ilościowe zgodnie z wykazem zestawienia materiałów, winny 
posiadać aprobaty i atesty wg zaleceń najnowszych norm.

2.2 Stolarka i ślusarka okienna
Wielkość okien oraz podziały wewnątrz okienne powinny odpowiadać podziałom zgodnie z rysunkami 
zawartymi w opracowanej dla danego zadania dokumentacji projektowej Wymiary stolarki podane na 
rysunkach oraz w przedmiarze robót, są wymiarami przybliżonymi mierzonymi w świetle ościeży w stanie
wykończonym. Wykonawca przed przystąpieniem do wymiany stolarki zobowiązany jest do wykonania 
własnych pomiarów na miejscu budowy.
Okna, będące przedmiotem zamówienia:
DZ4 – Szklenie stałe, zewnętrzne pom. 306.
DZ5 -  Szklenie stałe, zewnętrzne
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DZ7 – Okno przeciwpożarowe o konstrukcji aluminiowej, dwuskrzydłowe rozwierane z  górnym panelem 
nieprzeziernym. Ościeżnica  wykonana z kształtowników aluminiowych trzykomorowych z przegrodą 
termiczną o głębokości 78 [mm]
DZ8 - Okno przeciwpożarowe o konstrukcji aluminiowej, dwuskrzydłowe rozwierane z  górnym panelem 
nieprzeziernym. Ościeżnica  wykonana z kształtowników aluminiowych trzykomorowych z przegrodą 
termiczną o głębokości 78 [mm]. EI 60.
DZ9 - Okno stałe jednokwaterowe o profilach aluminiowych z izolacją termiczną o głębokości 
konstrukcyjnej 78 mm.
Klapa oddymiająca o wym. 110x110 cm
Klapa oddymiająca o wym. 115x115 cm
Zastosowane szyby powinny spełniać wymagania norm w zakresie izolacyjności akustycznej.
Profile muszą posiadać skuteczny bezciśnieniowy system odprowadzania wody z pomiędzy ram 
okiennych, aby uniknąć przeciekania wody do wewnątrz pomieszczenia.
W oknach należy zastosować kompletne, systemowe okucia w zależności od sposobu otwierania okna. 
Okna powinny posiadać blokadę uniemożliwiającą włączenie jednocześnie dwóch funkcji kwatery 
rozwierno-uchylnej.
Typ okuć powinien być dostosowany do ciężaru własnego skrzydeł okiennych oraz do obciążeń 
eksploatacyjnych oraz powinny spełniać wymagania aprobat technicznych. Okucia obwiedniowe powinny
być zabezpieczone antykorozyjną powłoką galwaniczną. Do standardowego okucia drzwi balkonowych 
należy zamontować klamkę z kluczem. Sposób otwierania skrzydeł okiennych – rozwierne i rozwierno-
uchylne - zgodnie z załączonymi rysunkami w dokumentacji projektowej.
Do uszczelnienia styku skrzydła z ościeżnicą należy stosować uszczelki o kształtach i wymiarach zgodnych 
z dokumentacją systemową.
Do uszczelnienia szyb w ramach skrzydeł oraz styku zaślepki okapnika rynnowego z ościeżnicą powinien 
być stosowany trwale elastyczny kit silikonowy, o zgodności chemicznej z powłoką malarską i uszczelką 
podszybową.

2.3 Stolarka i ślusarka drzwiowa.
Drzwi będące przedmiotem zamówienia:
DZ1 – Drzwi wejściowe do budynku w poziomie przyziemia i parteru. Zestaw drzwi i przeszkleń stałych 
aluminiowo szklanych systemowych. Profile aluminiowe z izolacją termiczną o głębokości konstrukcyjnej 
78 mm. Szerokość skrzydeł w świetle przejścia min. 90 cm. Drzwi wyposażone w samozamykacz z 
regulatorem kolejności zamykania  ze stali nierdzewnej.
DZ2 – Drzwi  wyjściowe na taras na poz. 3 piętra. Zestaw drzwi i przeszkleń stałych aluminiowo szklanych 
systemowych. Profile aluminiowe z izolacją termiczną o głębokości konstrukcyjnej 78 mm. Szerokość 
skrzydeł w świetle przejścia min. 90 cm. Skrzydła drzwi otwierane na zewnątrz. Drzwi wyposażone w 
samozamykacz z regulatorem kolejności zamykania  ze stali nierdzewnej.
DZ3 – Drzwi  wyjściowe z apartamentu na taras na poz. 3 piętra. Drzwi przeszklone podnoszono-
przesuwne z napędem elektrycznym z naświetlem bocznymn stałym. Profile aluminiowe z izolacją 
termiczną o głębokości konstrukcyjnej 78 mm. Szerokość skrzydła w świetle przejścia min. 180 cm.
DZ6 – Drzwi  wyjściowe z apartamentu na taras na poz. 3 piętra. Drzwi przeszklone podnoszono-
przesuwne z napędem elektrycznym z naświetlem bocznymn stałym. Profile aluminiowe z izolacją 
termiczną o głębokości konstrukcyjnej 78 mm. Szerokość skrzydła w świetle przejścia min. 180 cm.
Ds1 - Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe, bezprzylgowe do szachtu techn. Ościeżnica i skrzydło stalowe 
całośc w klasie odporności pożarowej EI 30. Skrzydło o konstrukcji stalowej wypełnione wełną mineralną,
obłożone blachą stalową ocynkowaną
Ds2 - Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe, bezprzylgowe do pom. przyłacza wody. Ościeżnica i skrzydło 
stalowe całośc w klasie odporności pożarowej EI 60. Skrzydło o konstrukcji stalowej wypełnione wełną 
mineralną, obłożone blachą stalową ocynkowaną.
Ds3 - Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe, bezprzylgowe do pom. przyłacza wody. Ościeżnica i skrzydło 
stalowe całośc w klasie odporności pożarowej EI 30. Skrzydło o konstrukcji stalowej wypełnione wełną 
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mineralną, obłożone blachą stalową ocynkowaną
Ds4 - Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe, bezprzylgowe do pom. wymiennikowni c.o.. Ościeżnica i 
skrzydło stalowe całość w klasie odporności pożarowej EI 30. Skrzydło o konstrukcji stalowej wypełnione 
wełną mineralną, obłożone blachą stalową ocynkowaną.
Ds5 - Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe, bezprzylgowe pomiędzy korytarzem a rozdzielną główną. 
Ościeżnica i skrzydło stalowe całośc w klasie odporności pożarowej EI 60. Skrzydło o konstrukcji stalowej 
wypełnione wełną mineralną, obłożone blachą stalową ocynkowaną.
Ds6 - Furtka stalowa z zewnątrz do zejścia na poziom przyziemia, pom. X1. Konstrukcja stalowa ażurowa- 
profile zamknięte kwadratowe, całośc ocynkowana i malowana proszkowo na kolor RAL 7016. Okucia: 
klamka z zewnątrz, dźwignia natypaniczna od wewnątrz, zawiasy stalowe nierdzewne, zamek z wkładką 
patentową, samozamykacz ramieniowy od wewnątrz budynku. Strefa dźwigni antypanicznej 
zabezpieczona blachą pełną od strony zewnątrznej w celu ukrycia dxwigni i zabezpieczenia przed 
otwarciem furtki z zewnątrz.
Da1 - Drzwi z naświetlem bocznym stałym w korytarzu. Zestaw drzwi i przeszkleń aluminiowo szklanych 
systemowych przeciwpożarowych w klasie EI 30. Profile aluminiowe bez izolacji termicznej o głębokości 
konstrukcyjnej 78 mm. Szerokość w świetle przejścia min. 90 cm. Drzwi wyposażone w samozamykacz ze 
stali nierdzewnej.Drzwi dymoszczelne, bezprogowe z automatycznie opadającą uszczelką doszczelniającą 
skrzydło przy podłodze.
Da2 - Drzwi z naświetlem bocznym stałym w korytarzu. Zestaw drzwi i przeszkleń aluminiowo szklanych 
systemowych przeciwpożarowych w klasie EI 30. Profile aluminiowe bez izolacji termicznej o głębokości 
konstrukcyjnej 78 mm. Szerokość w świetle przejścia min. 90 cm. Drzwi wyposażone w samozamykacz ze 
stali nierdzewnej. Drzwi dymoszczelne, bezprogowe z automatycznie opadającą uszczelką doszczelniającą
skrzydło przy podłodze.
Da3 - Drzwi z naświetlem bocznym stałym  z korytarza do kabiny dla palących. Zestaw drzwi i przeszkleń 
aluminiowo szklanych systemowych przeciwpożarowych w klasie EI 30. Profile aluminiowe bez izolacji 
termicznej o głębokości konstrukcyjnej 78 mm. Szerokość w świetle przejścia min. 90 cm. Drzwi 
wyposażone w samozamykacz  ze stali nierdzewnej.Drzwi dymoszczelne, bezprogowe z automatycznie 
opadającą uszczelką doszczelniającą skrzydło przy podłodze.
Da4 - Drzwi z naświetlem bocznym stałym  z korytarza do kabiny dla palących. Zestaw drzwi i przeszkleń 
aluminiowo szklanych systemowych przeciwpożarowych w klasie EI 30. Profile aluminiowe bez izolacji 
termicznej o głębokości konstrukcyjnej 78 mm. Szerokość w świetle przejścia min. 90 cm. Drzwi 
wyposażone w samozamykacz  ze stali nierdzewnej.Drzwi dymoszczelne, bezprogowe z automatycznie 
opadającą uszczelką doszczelniającą skrzydło przy podłodze.
Da5 - Drzwi z naświetlem bocznym stałym z holu na klatkę schodową. Zestaw drzwi dwuskrzydłowych i 
przeszkleń aluminiowo szklanych systemowych przeciwpożarowych w klasie EI 30 (drzwi) i Ei 60 
(przeszklenia stałe). Profile aluminiowe bez izolacji termicznej o głębokości konstrukcyjnej 78 mm. 
Szerokość skrzydła aktywnego w świetle przejścia min. 90 cm. Drzwi wyposażone w samozamykacz z 
regulatorem kolejności zamykania  ze stali nierdzewnej. Drzwi dymoszczelne, bezprogowe z 
automatycznie opadającą uszczelką doszczelniającą skrzydło przy podłodze.
D1 - Drzwi wewnętrzne, dwuskrzydłowe, przeciwpożarowe z korytarza na klatkę schodową K1. 
Bezprzylgowe. Szerokość skrzydła aktywnego min 90cm. Rdzeń skrzydła drewniany obłożony 
dwustronnie płytami MDF.Wykończenie  skrzydła za pomocą laminatu. Skrzydło szklone szkłem 
bezpiecznym ogniochronnym.  Ościeżnica wykonana z drewna klejonego. Zawiasy ze stali nierdzewnej z 
regulacją 3D. EI 30.
D2 - Drzwi wewnętrzne, jednoskrzydłowe, przecipożarowe z klatki schodowej K2 na 
korytarz.Bezprzylgowe.  Rdzeń skrzydła drewniany obłożony dwustronnie płytami MDF. Wykończenie  
skrzydła za pomocą laminatu. Skrzydło szklone szkłem bezpiecznym ogniochronnym. Ościeżnica 
wykonana z drewna klejonego.  Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacją 3D. EI 30
D3 - Drzwi wewnętrzne , jednoskrzydłowe, przecipożarowe w korytarzu przyziemia. Bezprzylgowe. 
Skrzydło płytowe, rdzeń skrzydła drewniany obłożony dwustronnie płytami MDF . Wykończenie  skrzydła 
za pomocą laminatu. Ościeżnica wykonana z drewna klejonego.  Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacją 
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3D. EI 30.
D3a - Drzwi wewnętrzne , jednoskrzydłowe, przecipożarowe w korytarzu przyziemia. Bezprzylgowe. 
Skrzydło płytowe, rdzeń skrzydła drewniany obłożony dwustronnie płytami MDF . Wykończenie  skrzydła 
za pomocą laminatu. Ościeżnica wykonana z drewna klejonego.  Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacją 
3D. EI 30.
D4 - Drzwi wewnętrzne, jednoskrzydłowe,  w węzłach sanitarnych i pomiędzy pom. socjalnym a 
sanitariatem.  Bezprzylgowe. Skrzydło płytowe, rdzeń skrzydła drewniany obłożony dwustronnie płytami 
MDF . Wykończenie  skrzydła za pomocą laminatu. Podcięcie wentylacyjne o pow. min 0,022 m2. 
Ościeżnica wykonana z drewna klejonego. Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacją 3D.
D4a - Drzwi wewnętrzne, jednoskrzydłowe,  w węzłach sanitarnych i pomiędzy pom. socjalnym a 
sanitariatem.  Bezprzylgowe. Skrzydło płytowe, rdzeń skrzydła drewniany obłożony dwustronnie płytami 
MDF . Wykończenie  skrzydła za pomocą laminatu. Podcięcie wentylacyjne o pow. min 0,022 m2. 
Ościeżnica wykonana z drewna klejonego. Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacją 3D.
D5 - Drzwi wewnętrzne, jednoskrzydłowe, w toaletach. Bezprzylgowe. Rdzeń skrzydła drewniany 
obłożony dwustronnie płytami MDF. Ościeżnica wykonana z drewna klejonego. Wykończenie  skrzydła za 
pomocą laminatu. Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacją 3D.
D6 - Drzwi wewnętrzne, jednoskrzydłowe, przecipożarowe pomiędzy korytarzem a magazynem. 
Bezprzylgowe. Rdzeń skrzydła drewniany obłożony dwustronnie płytami MDF. Ościeżnica wykonana z 
drewna klejonego.  Wykończenie  skrzydła za pomocą laminatu. Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacją 
3D. EI 30
D7 - Drzwi wewnętrzne, dwuskrzydłowe, przecipożarowe pomiędzy korytarzem a pracowniami. 
Bezprzylgowe. Szerokość skrzydła aktywnego min 90cm. Rdzeń skrzydła drewniany obłożony 
dwustronnie płytami MDF. Ościeżnica wykonana z drewna klejonego. Wykończenie  skrzydła za pomocą 
laminatu. Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacją 3D. EI 30.
D7 – Drzwi wewnętrzne, dwuskrzydłowe, przecipożarowe pomiędzy korytarzem a pracowniami. 
Bezprzylgowe. Szerokość skrzydła aktywnego min 90cm. Rdzeń skrzydła drewniany obłożony 
dwustronnie płytami MDF. Ościeżnica wykonana z drewna klejonego. Wykończenie  skrzydła za pomocą 
laminatu. Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacją 3D. EI 30.
D8 - Drzwi wewnętrzne, jednoskrzydłowe, przecipożarowe z korytarza na klatkę schodową. 
Bezprzylgowe. Rdzeń skrzydła drewniany obłożony dwustronnie płytami MDF. Ościeżnica wykonana z 
drewna klejonego. Wykończenie  skrzydła za pomocą laminatu. Skrzydło szklone szkłem bezpiecznym 
ogniochronnym.  Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacją 3D. EI 30.
D9 - Drzwi wewnętrzne, jednoskrzydłowe,  do pom. gospodarczych. Bezprzylgowe. Rdzeń skrzydła 
drewniany obłożony dwustronnie płytami MDF.Ościeżnica wykonana z drewna klejonego. Wykończenie  
skrzydła za pomocą laminatu. Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacją 3D.
D10 - Drzwi wewnętrzne, jednoskrzydłowe,  w sanitariacie dla ochrony. Bezprzylgowe. Rdzeń skrzydła 
drewniany obłożony dwustronnie płytami MDF. Ościeżnica wykonana z drewna klejonego. Wykończenie  
skrzydła za pomocą laminatu. Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacją 3D.
D11 - Drzwi wewnętrzne , jednoskrzydłowe, przecipożarowe w korytarzu przyziemia. Bezprzylgowe. 
Skrzydło płytowe, rdzeń skrzydła drewniany obłożony dwustronnie płytami MDF . Wykończenie  skrzydła 
za pomocą laminatu. Ościeżnica wykonana z drewna klejonego.  Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacją 
3D.
D12 - Drzwi wewnętrzne, jednoskrzydłowe, przecipożarowe z korytarza na klatkę schodową. 
Bezprzylgowe. Rdzeń skrzydła drewniany obłożony dwustronnie płytami MDF. Ościeżnica wykonana z 
drewna klejonego. Wykończenie  skrzydła za pomocą laminatu. Skrzydło szklone szkłem bezpiecznym 
ogniochronnym.  Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacją 3D. EI 30.
D13 - Drzwi wewnętrzne przesuwne w studiu "1 Sekretarz". System bezościeznicowy kasetowy do drzwi 
pojedynczych niewymagający zastosowania listew maskujących oraz ościeżnic.  Skrzydło o konstr. 
drewnianej obłożone płytą MDF.  System pozwalający na uwzględnienie w ścianie uzbrojenia w postaci 
okablowania elektrycznego. Możliwa lokalizacja puszek elektrycznych w kasecie wg zaleceń producenta. 
Wykończenie  skrzydła za pomocą laminatu.
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D14 - Drzwi wewnętrzne przesuwne w pom. mieszkalnych. System bezościeznicowy kasetowy do drzwi 
pojedynczych niewymagający zastosowania listew maskujących oraz ościeżnic.  Rdzeń skrzydła drewniany
obłożony dwustronnie płytami MDF lub z płyt wiórowych. System pozwalający na uwzględnienie w 
ścianie uzbrojenia w postaci okablowania elektrycznego. Możliwa lokalizacja puszek elektrycznych w 
kasecie wg zaleceń producenta.
D15 - Przeszklenie stałe drewniano-szklane pomiędzy pracowniami a korytarzem. Ramiak drewniany 
dopasowany kształtem do ościeżnic drzwi w korytarzu. Wypełnienie szklane. Szkło wykonane z materiału 
zapewniającego bezpieczeństwo użytkowników w przypadku stłuczenia. Piaskowane na wys. wzroku 
użytkowników, ogniochronne, EI 30.
S1 - Lekka ściana przesuwna skadająca się z 6 modułów zbudowanych z obwodowej ramy aluminiowej 
wypełnionej płytą laminowaną. Montaż do stropu wg zaleceń producenta. Grubość ściany 50 mm. 
System przesuwny skada się z toru oraz wózka jezdnego. Obsługa manualna.
D16 - Drzwi wewnętrzne, jednoskrzydłowe pomiędzy korytarzem a pom. serwera. Ościeżnica aluminiowa
ukryta, zlicowana z pow. wykończonej ściany korytarza. Skrzydło o konstrukcji aluminiowej z uszczelką 
opadającą. Wykończenie i kolorystyka wg proj. wnętrz, malowanie w kolorze ścian. Zawiasy ze stali 
nierdzewnej z regulacją 3D. EI 30.
D17 - Drzwi wewnętrzne, jednoskrzydłowe pomiędzy korytarzem a pom. ochrony i korytarzem a 
magazynem barku. Ościeżnica aluminiowa ukryta, zlicowana z pow. wykończonej ściany korytarza. 
Skrzydło o konstrukcji aluminiowej z uszczelką opadającą. Wykończenie i kolorystyka wg proj. wnętrz, 
malowanie w kolorze ścian. Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacją 3D. EI 30.
D18 - Drzwi wewnętrzne, jednoskrzydłowe pomiędzy korytarzem a pom socjalnym i gospodarczym. 
Ościeżnica aluminiowa ukryta, zlicowana z pow. wykończonej ściany korytarza. Skrzydło o konstrukcji 
aluminiowej z uszczelką opadającą. Wykończenie i kolorystyka wg proj. wnętrz, od strony pom. mokrych 
wykończenie laminatem w kolorze płytek ściennych. Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacją 3D. EI30.
D19 - Drzwi wewnętrzne, jednoskrzydłowe pomiędzy korytarzem a pom. biurowymi. Ościeżnica 
aluminiowa ukryta, zlicowana z pow. wykończonej ściany korytarza. Skrzydło o konstrukcji aluminiowej z 
uszczelką opadającą. Wykończenie i kolorystyka wg proj. wnętrz, malowanie w kolorze ścian. Zawiasy ze 
stali nierdzewnej z regulacją 3D. EI 30.
D19a - Drzwi wewnętrzne, jednoskrzydłowe pomiędzy korytarzem a pom. biurowymi. Ościeżnica 
aluminiowa ukryta, zlicowana z pow. wykończonej ściany korytarza. Skrzydło o konstrukcji aluminiowej z 
uszczelką opadającą. Wykończenie i kolorystyka wg proj. wnętrz, malowanie w kolorze ścian. Zawiasy ze 
stali nierdzewnej z regulacją 3D.
D20 - Drzwi wewnętrzne, jednoskrzydłowe pomiędzy korytarzem a przedsionkami toalet. Ościeżnica 
aluminiowa ukryta, zlicowana z pow. wykończonej ściany korytarza. Skrzydło o konstrukcji 
aluminiowej.Wykończenie i kolorystyka wg proj. wnętrz, od strony pom. mokrych wykończenie 
laminatem w kolorze płytek ściennych. Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacją 3D.
D21 - Drzwi wewnętrzne, jednoskrzydłowe pomiędzy korytarzem a toaletą dla ON. Ościeżnica 
aluminiowa ukryta, zlicowana z pow. wykończonej ściany korytarza. Skrzydło o konstrukcji aluminiowej. 
Wykończenie i kolorystyka wg proj. wnętrz, od strony pom. mokrych wykończenie laminatem w kolorze 
płytek ściennych. Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacją 3D.
D22 - Drzwi wewnętrzne, jednoskrzydłowe pomiędzy korytarzem a jednostkami mieszkalnymi. Ościeżnica
aluminiowa ukryta, zlicowana z pow. wykończonej ściany korytarza. Skrzydło o konstrukcji aluminiowej z 
uszczelką opadającą. Wykończenie: obustronne obłożone płytami z laminatu. Zawiasy ze stali 
nierdzewnej z regulacją 3D. EI 30.

2.4 Parapety wewnętrzne
Parapet z betonu architektonicznego. Pod każdym parapetem projektowym i wybranych istniejacych 
zamontować 2 wsporniki stalowe wzmocnione pod każdym parapetem, kolor: srebrny, sposób montażu: 
kołki/wkręty do ściany. W pomoeszczeniach technicznych parapety z MDF.
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2.5 Parapety zewnętrzne
Montaż parapetów stalowych powlekanych, kolor RAL 8017, głębokość parapetu to 21cm, kapinos dł. 
4cm, podwinięcie i odgięcie 1,5cm. Montaż parapetów zewnętrznych wykonać po montażu okien. 
Między krańcami parapetu a ścianami otworu okiennego należy pozostawić szczelinę dylatacyjną. 
Szczelinę dylatacyjną można wypełnić masą uszczelniającą lub taśmą rozprężną. Przy montażu parapetów
zewnętrznych zewnętrzna krawędź parapetu musi wystawać poza lico ściany przynajmniej 3 cm. Parapet 
musi być też nachylony - spadek musi kierować wodę od okna na zewnątrz budynku.

2.6 Żaluzje i zasłony
Zasłony – W oknach (wg projektu wnętrz) należy zamontować karnisze o konstrukcji szynowej, wykonane
z aluminium. Karnisze zaprojektowano tak aby były ukryte w suficie podwieszanym. Na karniszach 
zawiesić zasłony okienne z nadrukiem wg zamówienia inwestora.

2.7 Żaluzje aluminiowe o napędzie elektrycznym 
– W części okien (wg projektu wnętrz) należy zamontować żaluzje aluminiowe, poziome o napędzie 
elektrycznym. Przyłącz przewodów elektrycznych wg projektu branży elektrycznej.

2.8 Żaluzje okienne pionowe
 – Żaluzje okienne pionowe, z tkaniny, z mechanizmem manualnym. Lokalizacja wg projektu wnętrz.

2.9 Materiały pomocnicze
kotwy, pianki uszczelniające wg wymagań normowych i zaleceń producenta, masa silikonowa akrylowa 
do uszczelnienia ościeżnic okiennych z ościeżami,
tynk. cem.-wap. kat III oraz zaprawa tynkarska i zaprawa (do gładzi) do uzupełnienia ościeży 
zewnętrznych i wewnętrznych,
Odbojniki gumowe mocowane do podłogi średnicy 35mm wys. 27mm  koloru czarnego
Farba lateksowa o parametrach:
gęstość w temp. 20°C 1.5-1.6 g/cm3
czas schnięcia w temp. 23°C 2h
lepkość w temp. 20°C 9000-14000 mPas
odczyn pH 8-8.7
odporność na szorowanie klasa 1
połysk mat
kolor odcienie - do uzgodnienia z Inwestorem
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Przechowywanie i składowanie materiałów
Materiały powinny być składowane i magazynowane w odpowiedni sposób przez cały czas trwania robót,
w celu zapobiegania ich zanieczyszczeniu oraz w celu utrzymania ich jakości i przydatności do użycia.

3 Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”. Rodzaj sprzętu użytego do 
wykonania zadania pozostawia się do decyzji wykonawcy i musi odpowiadać przyjętej technologii.
Sprzęt przedstawić do akceptacji Inspektora Nadzoru.

4 Transport
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”. Dostawa materiałów 
odbywać się będzie samochodami skrzyniowymi. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy 
przeprowadzić zgodnie z przepisami bhp oraz przepisami o ruchu drogowym.
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Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami i 
utratą stateczności. Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i 
zabezpieczyć przed możliwością przemieszczania się podczas transportu.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość i właściwości przewożonych materiałów.

5 Wykonanie robót
5.1 Montaż stolarki okiennej i drzwiowej .
Przy montażu okien i drzwi należy stosować zasady przedstawione w opisie montażu producenta okien.
Dla zapewnienia prawidłowego osadzenia stolarki  - w trakcie prac montażowych należy zachować 
następujące zasady ich prowadzenia:
Sprawdzić dokładność wykonania otworów - szerokość otworu powinna być większa o min. 20 mm i max.
30 mm, natomiast wysokość o min. 35 mm a max. 50 mm od zewnętrznego wymiaru ościeżnicy. W 
przypadku stwierdzenia odchyłek wymiarowych, ubytków muru lub innych usterek należy je zlikwidować 
przed przystąpieniem do montażu ościeżnic.
Przed montażem - zdjąć skrzydła  z ościeżnic.
Ościeżnicę ustawić w otworze na drewnianych klockach nośnych w ten sposób, aby między murem a 
ościeżnicą zachowane były luzy montażowe.
Wstępnie zamocować ościeżnicę w murze przy pomocy klinów. Ościeżnicę należy klinować w jej 
narożach. Klinowanie w połowie jej wysokości może doprowadzić do odkształcenia ościeżnicy i 
uniemożliwić osadzenie skrzydeł lub blokować płynne otwieranie.
Przy pomocy poziomicy dokładnie ustawić pion i poziom ościeżnicy, a następnie przy pomocy miary 
zwijanej ustawić przekątne oraz światło ościeżnicy. Dopuszczalne różnice przekątnych nie mogą 
przekraczać 2 mm - na długości do 1 m oraz 3 mm - na długości powyżej 1 m.
Ościeżnicę mocować trwale w ścianie za pomocą śrub ościeżnicowych lub kotew. W przypadku montażu 
ościeżnicy na kotwach - należy je zamocować do ościeżnicy przed włożeniem jej w otwór okienny. 
Rozstaw kotew mocujących zgodnie z zaleceniami producenta stolarki oraz zaleceniami Inspektora 
nadzoru. Otwory na dyble wiercić po ustawieniu ościeżnicy w murze.
Założyć skrzydła okienne lub drzwiowe i sprawdzić prawidłowość ich funkcjonowania.
Przed przystąpieniem do wypełniania pianką montażową przestrzeni między ościeżnicą a murem - 
zabezpieczyć powierzchnie drzwi przez naklejenie papierowej taśmy malarskiej. Przy montażu okien lub 
drzwi o większych gabarytach - stosować rozpory poziome i pionowe. Zabezpieczy to elementy przed 
ewentualnym odkształceniem pod wpływem działania pianki montażowej. Wypełnienie pianką 
montażową szczelin pomiędzy ramą a murem przeprowadzać w temperaturze nie niższej niż +5°C.   
Po utwardzeniu się pianki montażowej i usunięciu jej nadmiaru - przystąpić do obróbki ościeży, 
pamiętając o zabezpieczeniu okuć przed zabrudzeniem zaprawą.   
Uszczelnić elastyczną masa silikonowa akrylową miejsca styku ościeżnic z murem wzdłuż całego obwodu 
od strony wewnętrznej i zewnętrznej. Po obróbce ościeży - niezwłocznie zdjąć zabezpieczająca taśmę z 
profili.Przy każdym sposobie montażu, złączki muszą pewnie przenosić siły, które miałyby negatywny 
wpływ na funkcjonowanie ślusarki. Przy planowaniu zamocowań należy brać pod uwagę:
obciążenia własne ; ciężar okna lub drzwi , rodzaj otworu, itp.,
obciążenia ruchowe ; wielkość okna lub drzwi, obciążenia wiatrem,
obciążenia dodatkowe – docisk przy otwieraniu i zamykaniu skrzydeł drzwiowych.
Parapety wewnętrzne i zewnętrzne.
Parapety wewnętrzne oczyścić, zaimpregnować, pokryć farbą do podłoży betonowych z
wysoką odpornością na zmywanie i ścieranie.
Montaż nowych parapetów stalowych powlekanych gr 0,70mm (7000 wg RAL), kapinos 
dł. 4cm, podwinięcie i odgięcie 1,5cm.
Obróbka ościeży wewnętrznych i zewnętrznych po wykonanych pracach montażowych.
Ościeża wewnętrzne należy wykończyć: tynkiem cementowo – wapiennym kat. III, a następnie gładzią. 
lub zaprawą tynkarską (w zależności od miejsca montażu stolarki okiennej) zgodnie z SST 452-2. Miejsce 
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połączenia ramy okiennej z ościeżem uszczelnić masą silikonową akrylową. Ościeża pomalować farbą 
emulsyjną akrylową zgodnie z SST 452-3 kolor dostosować do istniejących wymalowań pomieszczeń.
Ościeża zewnętrzne uzupełnić zaprawą tynkarską szybkowiążącą.

6 Kontrola jakości
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w części ogólnej ST pkt 7. Kontrola jakości robót 
polega na sprawdzeniu:

 oczyszczenie ościeży i wykonania ewentualnych ubytków w ościeżach.
 wymiary stolarki okiennej i części składowe. zgodność z dokumentacją techniczną.
 prawidłowość osadzenia stolarki okiennej w konstrukcji budowlanej – osadzenie w płaszczyźnie 

pionowej, poziomej oraz odkształcenia przy uszczelnieniu.
 dokładność uszczelnienia ościeżnic elementu z ościeżami otworów lub ścian. prawidłowość 

osadzenia parapetów wewnętrznych,
 dokładności robót wykończeniowych.
 prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających.

7 Obmiar robót
Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w części ogólnej ST pkt 8. Jednostkami obmiarowymi 
są :
m2 – powierzchni wymienionej stolarki okiennej,
m2  - powierzchni wykończonych ościeży okiennych, szt – zamontowanych podokienników.

7.1 Odbiór robót i podstawa płatności
W czasie odbioru zostanie sprawdzone prawidłowość montażu stolarki okiennej, parapetów 
wewnętrznych i wykończenia ościeży. Cena oferty winna obejmować łączną wartość całego zamówienia 
zgodnie z wyszczególnionym zakresem, z podaniem ceny jednostkowej.

8 Podstawa płatności
Podstawą płatności będzie kwota określona przez wykonawcę w formularzu ofertowym, która obejmuje:

 przygotowanie stanowiska pracy,
 demontaż istniejącej stolarki okiennej,
 oczyszenie podokienników  wewnętrznych,
 wykonanie i montaż okien zgodnie z załączonymi rysunkami,
 montaż podokienników  wewnętrznych,
 obróbka ościeży okiennych wraz z malowaniem,
 transport  elementów  (dostawa  nowej  stolarki,  wywóz  zdemontowanych  materiałów z 

rozbiórki i ich utylizacja),
 likwidację stanowiska roboczego.

9 Przepisy związane
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
PN-B-05000:1996 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport. PN-B-13079:1997 Szkło 
budowlane. Szyby zespolone.
PN-87/B-02151/03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń budynkach. Izolacyjność 
akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania.
PN-B-10085:1988 Stolarka budowlana. Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopochodnych i tworzyw
sztucznych. Wymagania i badania. BN-75/7150-03 Okna i drzwi balkonowe. Metody badań.
PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi. Odporność na obciążenia wiatrem. Klasyfikacja PN-EN 12211:2001 Okna
i drzwi. Odporność na obciążenia wiatrem. Metoda badań
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty wykończeniowe, zeszyt 1 
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„Okna i drzwi, wrota i elementy ścienne, metalowe”, "Ślusarsko- kowalskie elementy budowlane” 
wydanie ITB – 2003 rok.
Inne, nie wymienione a powołane w tekście niniejszej Specyfikacji Technicznej normy i przepisy.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 

SST 14.0  SUFITY PODWIESZANE, ŚCIANKI DZIAŁOWE I ROBOTY
GIPSOWE

CPV 45450000-6
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1 WSTĘP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonywaniem sufitów systemowych podwieszanych na profilach w rozstawie co 60 cm, 
ścianek działowych z płyt GK i systemowych oraz obudowy pionów kanalizacyjnych konstrukcją z G-K.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznych
 Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych na wstępie do części pt. „Wymagania ogólne”.

1.3 Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem
wykonania następujących robót:

 Sufit podwieszany rastrowy, aluminiowy na profilach aluminiowych.
 Sufit monolityczny z płyt G-K na kontrukcji krzyzowej
 Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi na profilach aluminiowych w 

rozstawie 120x60 cm
 Okładziny z płyt G-K mocowane na klej
 Obudowy z paneli z blachy typu corten
 Ścianki systemowe z blachy typu corten w oaletach
 Obudowy z płyt G-K na progilach aluminiowych
 Ścianki działowe z płyt G-K z obudową jednowarstwową oraz dwuwarstwową z płyt zwykłych, 

wodoodpornych i ogniochronnych.
 Okładziny słupów żelbetowych z płyt G-K ogniochronnych na konstrukcji aluminiowej.
 Przygotowanie otworów w ściankach G-K pod montaz drzwi i naświetli.
 Ścianka obrotowa z okładzina z blachy typu corten
 Ścianka mobilna, systemowa.

Uwaga: Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z projektem architektury. Nie wymienienie jakiejkolwiek
z prac nie zwalnia wykonawcy z jej wykonania.

1.4 Określenia podstawowe
 Określenia podstawowe zostały zawarte w części p.t. :Wymagania ogólne”
Ogólne wymagania dotyczące robót Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części pt. 
„Wymagania ogólne”

2 MATERIAŁY
2.1 Płyta gipsowo-kartonowa

 grubość: 12,5 mm
 wymiary: 1200x2600 mm

2.2 Płyta gipsowo-kartonowa wodoodporna
 grubość: 12,5 mm
 wymiary: 1200x2600 mm
 Reakcja na ogień A2-s1,d0 EN 520
 Typ płyty A (N) EN 520
 Współczynnik paroprzepuszczalności [μ] 10
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2.3 Płyta gipsowo kartonowa ognioodporna

 Ciężar 10.2 (kg/m²) EN 520
 Gęstość 816 (kg/m³) EN 520
 Maksymalna temperatura stosowania ≤ 50 (°C)
 Reakcja na ogień A2-s1,d0 EN 520
 Typ płyty DF (N) EN 520
 Współczynnik paroprzepuszczalności [μ] 10 EN 520
 Współczynnik przewodzenia ciepła [λ] 0.25 (W/mK) EN 520
 Wytrzymałość na zginanie - kierunek podłużny ≥ 550 (N) EN 520
 Wytrzymałość na zginanie - kierunek poprzeczny ≥ 210 (N) EN 520

2.4 Sufit podwieszany kasetonowy:
 wieszaki systemowe
 profile sufitowe aluminiowe (zgodne z rozwiązaniem systemowym)
 blachowkręty i kołki do mocowania wieszaków do stropu
 sufit podwieszony – kasetonowy 120 x 60 cm na ruszcie stalowym podwieszanym z płytam z 

wełny skalnej
 gr. 13mm.
 Pochłanianie dźwięku:  αw=0,65, NRC=0,65
 Przewodność cieplna: λ = 0.052-0.057 W/mK
 Klasa palności materiału: A2-s1,

Profile aluminiowe
 Profil CD 60
 Profil UD 60
 Profil nośny
 Łączniki krzyżowe

2.5 Wełna mineralna
Płyta z wełny mineralnej otrzymanej z włókien szklanych gr 5,0 cm i 7,0 cm

2.6 Folia paroizolacyjna
 ciężar właściwy 165g/m2
 grubość 0,2 mm ± 20%, 0,15 mm ± 20%
 gęstość 0,92 g/cm3 (92 kg/m3 )
 maksymalne napręŜenie przy rozciąganiu: - wzdłuż nie mniej niż 12 Mpa - w poprzek nie mniej 

niż 10 Mpa
 wydłużenie względne przy zerwaniu: - wzdłuż nie mniej niż 200% - w poprzek nie mniej niŜ 200%

o rozprzestrzenianie płomieni materiał trudnozapalny

2.7 Blacha typu corten
Corten to gatunki stali o podwyższonej odporności na warunki atmosferyczne pokrywające się rdzawym 
nalotem, które dzięki zawartości pierwiastków stopowych (miedź, chrom, nikiel i fosfor) są 
zoptymalizowane do stosowania w różnych środowiskach i do różnych celów. Naturalny rdzawy kolor, nie 
ma konieczności stosowania żadnych dodatkowych zabezpieczeń antykorozyjnych. Należy zastosować 
blachę o grubości arkusza min 2 mm.
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2.8 Ściana mobilna

OBSŁUGA

 Półautomatyczna – 
elektryczne uszczelnienie 
ściany w świetle otworu 
po przekręceniu stacyjki:
-automatyczne ryglowanie
paneli – połączenie profili
wklęsłe/wypukłe
-odryglowanie paneli – 
rozłączenie profili
wklęsłe/wypukłe

IZOLACYJNOŚĆ
AKUSTYCZNA
Rw*

 52 dB

WAGA  40 kg/m2

WYKOŃCZENIE
POWIERZCHNI

 Antywibracyjnie 
zawieszona płyta wiórowa 
gr.16mm laminowana
melaminą, z możliwością 
wymiany płyt w razie 
potrzeby

PODWIESZENIE  Prowadnica aluminiowa 
typu R ze skrzydełkami

2 wózki jezdne dla każdego 
elementu przesuwnego
(4 łożyska stalowe + 4 rolki 
obrotowe, nośność wózków 250 
kg/szt.)
WYMIAR
ŚCIANY  5675 x 2700mm

KONSTRUKCJA

1 element przyścienny SL;
4 elementów standardowych VE;
1 element teleskopowy TE,
1 element przyścienny WA

2.9 Płyta OSB
 gęstość objętościowa: 660 kg/m3 moduł E: 3500 N/mm2
 wytrzymałość na zginanie: 18 N/mm2 grubość: 0.8 mm ± 0.3mm

2.10 Materiały dodatkowe
 kołki rozporowe
 wkręty do łączania konstrukcji aluminiowych (pchełki)
 wkręty do mocowania płyt g-k
 taśma wzmacnająca łączenia
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3 3. SPRZĘT
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu określono w części „Wymagania ogólne. Sprzęt do wykonania 
robót Wykonawca przystępujący do wykonywania robót związanych z montażem sufitu podwieszanego 
winien wykazać się możliwością i umiejętnością korzystania z powszechnie stosowanego sprzętu do 
wykonywania tych robót a w szczególności wymienionego poniżej. Niezbędny sprzęt (należy zapewnić w 
ilości wystarczającej do wykonania robót): rusztowania śrubokręty, wkrętarki mechaniczne piły kątowe 
oraz ręczne piły do metalu

4 TRANSPORT
4.1  Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części „Wymagania ogólne”

5 WYKONANIE ROBÓT
5.1 Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w części pt. „Wymagania ogólne”

5.2 Warunki przystąpienia do robot
Przystąpienie do wykonywania robót jest możliwe wyłącznie za zgodną IN, w korzystnych warunkach 
atmosferycznych oraz po stwierdzeniu, że warunki i etap robót budowlanych spełniają wymóg 
właściwego prowadzenia prac zasadniczych.

5.3 Wykonanie robót
5.3.1 Sufit podwieszany należy wykonać zgoenie z zaleceniami producenta wybranego 

systemu.

5.3.2 Ścianki działowe z G-K
Ogólne zasady wykonania robót
- Płyty gipsowe przechowywać w pomieszczeniach suchych układając na poziomym
podłożu.
- Płyty przenosi sie w pozycji pionowej krawędzią podłużną poziomo.
- Przy składowaniu należy zwrócić uwagę na nośność podłoża.
- Pomieszczenie może być wyłożone płytami dopiero wtedy, gdy jest ono dokładnie
osuszone i gdy zakończone są wszelkie prace tynkarskie i posadzkarskie.
- Ciecie płyt: za pomocą noża zarysowuje sie licowa stronę płyty tak, by karton był
przecięty. Po załamaniu płyty zostaje przecięty karton od spodu. Przy cieciu płyt należy uważać, aby nie 
przygotować elementu w tzw. lustrzanym odbiciu.

Zakres robót przygotowawczych
- Ścianki działowe i obudowy z g-k
- Wyznaczenie przebiegu ścian na posadzce i suficie
- Wytrasowanie miejsc montażu obudów
- sprawdzenie katów i poziomów pomieszczenia i instalacji
- potwierdzenie odpowiedniej dla montażu wilgotności pomieszczenia

Zakres robót zasadniczych
Ścianki działowe g-k
- Zamocowanie do podłogi i stropu elementów poziomych (profile "U") oraz elementów pionowych 
(profile "C"), rozpiętych pomiędzy elementami poziomymi
- Rozstaw słupków (profili "C") ma być nie większy niż połowa szerokości płyty i musi być tak dobrany, aby
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łączenia płyt wypadały na słupkach
- Profile C wstawia się pionowo pomiędzy półki profili U i nie stabilizuje się ich położenia; profil C jest 
przesuwany dopiero w odpowiednie miejsce po przyłożeniu płyty w momencie mocowania płyt g-k do 
elementów rusztu
- Rozstaw profili musi być taki, aby był spełniony warunek, że rozstaw przemnożony przez liczbę całkowita
będzie równy szerokości płyty g-k
- Profile C skraca się do wymaganego wymiaru ręcznymi nożycami do blachy lub
specjalna gilotyna dźwigniowa.
- Długość profili C winna być mniejsza o 10 do 20 mm od wysokości pomieszczenia.
- W ścianach z płyt gipsowo-kartonowych ościeżnice należy montować na etapie
wykonywania rusztu.
- Słupki przyościeżnicowe powinny być wykonane z profili "UA" z blachy o grubości 2 mm.
Wymagają one pewnego utwierdzenia w stropie i podłodze. Służą do tego specjalne
kątowniki przykręcane na końcach profili "UA" i zamocowane do stropu i podłogi.
- Między płytami nie powinna pozostawać zbyt duża szczelina, którą trzeba by było
wypełniać masa szpachlowa.
- Płyty powinny być ustawiane pionowo i przykręcane do profili pionowych
- Jeśli istnieje konieczność sztukowania płyt, to przycięty kawałek płyty powinien być
mocowany raz na górze, a raz na dole po to, aby poziome połączenia płyt nie wypadały w jednej linii.
- Nie można łączyć płyt na krawędzi otworu. Połączenie takie powinno być odsunięte od krawędzi otworu
co najmniej o 15 cm.
- Po zamontowaniu płyty g-k nie powinny dotykać ani do podłogi ani do sufitu po to, by płyty mogły się 
swobodnie odkształcać pod wpływem obciążeń zewnętrznych, ciężaru własnego i zmian wilgotności.
- Płyty przykręcić jednostronnie do rusztu wkrętami w rozstawie 20-25 cm, regulując
ustawienie słupków.
- Ułożyć płyty z wełny mineralnej pomiędzy profilami rusztu tak, aby nie dotykała ona płyt g-k (gr. płyt z 
wełny powinna być o 1 cm mniejsza niż szerokość profili rusztu).
- Po ułożeniu wełny należy zamocować płyty z drugiej strony rusztu w taki sposób, aby połączenia płyt nie
wypadły na tym samym, ale na sąsiednim słupku.

5.3.3 Obudowy z g-k
- Zamocowanie profilowanych kształtowników stalowych U-55 do elementów
konstrukcyjnych.
- Zamocowanie kształtowników profilowanych C-55.

5.3.4 Obudowy z blachy typu corten
Panel wewnętrzny z blachy typu corten osadzony jest na płycie OSB co ułatwia jego montaż. Panele 
można mocować, do wcześniej przygotowanej okładziny z płyt G-K, na kleju montażowym, analogiczniej 
do okładzin z G-K na klej.

5.3.5 Sufity kasetonowe
Ruszt stalowy sufitu podwieszanego mocować bezpośrednio do stropu. Po zamocowaniu wieszaków do 
stropu należy zawiesić na nich systemowy ruszt sufitów podwieszanych. W polach sufitu podwieszonego 
umieścić płyty sufitowe z włokiem mineralnych. Wysokość powierzchni sufitu dostosować do podanej w 
dokumentacji projektowej

5.3.6 Ścianka mobilna
Wszystkie prace motażowe należy wykonać zgodnie z projektem architektury oraz zaleceniami 
producenta wybranego systemu.
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5.3.7 Ścianka obrotowa pod afisz reklamowy
Do istniejącej komumny należy zamontować dwie prowadnice stalowe. Prowadnice należy osadzić w 
wczesniej przygotowanych bruzgach. Konstrukcję ścianki należy przygotować zgodnie z detalami z profili 
aluminiowych, na wysokościach prowadnic do profilu należy zamontować kółka prowadzące ściankę po 
prowadnicy. Całośc należy obudować płytami OSB gr. 1 cm, nastętnie do obudowy można zamocować 
okładzinę z blachy typu corten. Okładzina z blachy powinna być fabrycznie osadzona na płycie OSB gr. 0.8
mm. Tak przygotowany panel należy kleić do obudowy na kleju montażowym.

5.3.8 Ścianka obrotowa pod TV
Konstrukcja ścianki zgodnie z detalami projektu architektury, Ścianka osadzona na obrotnicy meblowej, 
obrotnica przymocowana do posadzki.

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części „Wymagania ogólne” . Badania w czasie realizacji i 
odbioru robót Badaniom należy poddać: zgodność realizacji z dokumentacją projektową i zmianami w 
dokumentacji powykonawczej jakość płyt sufitowych jakość elementów systemowych rusztu sufitowego 
odchyłki od projektu w zakresie geometrii powierzchni sufitu wykończenie styków pomiędzy płytami, 
oraz pomiędzy ścianą a posadzką i sufitem Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy i 
akceptowane przez inspektora nadzoru.

7 OBMIAR ROBÓT
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części „Wymagania ogólne”. Jednostka obmiarowa Jednostka 
obmiarową jest m2 (metr kwadratowy).

8 ODBIÓR ROBÓT
8.1 Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w części „Wykonania ogólne”

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami IN, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.

Wymagania odbioru Norma PN-72/B-10122 określa zasady prawidłowego zamocowania suchego tynku. 
Sprawdzaniu podlega:

 zgodność z dokumentacją projektową
 rodzaj zastosowanych materiałów
 przygotowanie podłoża
 prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach
 wichrowatość powierzchni

Powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe poziome lub o kącie nachylenia 
przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne powinny być zgodne z zawartymi w dokumentacji. 
Krawędzie przecięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Dopuszczalne odchylenia od płaszczyzny przy
użyciu łaty kontrolnej o długości ok. 2,0 m mogą wynosić:

powierzchni tynku od płaszczyzny i krawędzi od linii prostej: maks. 2 mm i nie więcej niż w 2 miejscach na
całej długości łaty
od kierunku poziomego: maks. 2 mm na 1 mb i nie więcej niż 3 mm na całej powierzchni ściany pomiędzy
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przegrodami
od kierunki pionowego: maks. 1,5 mm na 1 mb i nie więcej niż 3 mm w pomieszczeniach o wysokości do 
3,5 m oraz nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniach wyższych.
odchylenia przecinających się płaszczyzn od kąta zawartego w dokumentacji: nie więcej niż 2 mm na 
odcinku 0,5 m od krawędzi przecięcia się płaszczyzn.

Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który będzie zawierać co najmniej: ocenę 
wyników badań, wykaz usterek i możliwość ich usunięcia, stwierdzenie zgodności lub niezgodności 
wykonania robót z zamówieniem.

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące płatności Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w części 
„Wymagania ogólne” .Cena jednostki obmiarowej Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje:

 przygotowanie stanowiska roboczego
 dostarczenie materiałów i sprzętu
 obsługę sprzętu
 ustawienie rusztowań
 montaż wieszaków
 montaż rusztu sufitowego
 montaż płyt sufitowych
 wykończenie powierzchni i styków sufitu ze ścianami
 oczyszczenie miejsca pracy
 likwidację stanowiska pracy

10 PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1 Normy
PN-ISO-9000 Seria 9000-9004 normy dotyczące systemów zarządzania jakości i zarządzanie systemami 
zapewnienia jakości
PN-70/B-02151/03 Akustyka budowlana. Ochrona przeciwdźwiękowa pomieszczeń
PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 10.2. Inne 
dokumenty ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane Warunki techniczne wykonania i odbioru 
robót budowlano – montażowych w zakresie „Budownictwo ogólne” – wyd. ITB, Warszawa 2004
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
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SST 15.0  MONTAŻ DASZKÓW
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1 Wstęp
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru daszków poliwęglanowych

1.2 Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności mające na celu wykonanie:
daszków ze szkła bezpiecznego klejonego hartowanego.

2 MATERIAŁY
Odciągi stalowe ze stali kwasoodpornej nierdzewnej wedle rozwiązania systemowego
górne mocowanie szyby do ściany wedle rozwiązania systemowego
wspornik dolny wedle rozwiązania systemowego
mocowanie szyby na wsporniku wedle rozwiązania systemowego
mocowanie szyby do podciągu na wsporniku wedle rozwiązania systemowego
Szkło bezpieczne hartowane 2x20mm. Wymiar tafli 0,95 x 150cm.

3 SPRZĘT
Roboty  można  wykonać  przy  użyciu  dowolnego  sprzętu  zgodnego  z  zaleceniami producentów 
materiałów.

4 TRANSPORT
Materiały do wyposażenia obiektu należy przewozić środkami transportu, w warunkach 
zabezpieczających ją przed uszkodzeniami mechanicznymi.

5 WYKONANIE ROBÓT

Montaż przeprowadzić zgodnie z wytycznymi producenta.
Sposób mocowania i rodzaj kotwy uzgodnić z producentem
Sprawdzić lokalizację i rozstaw podpór przed nawierceniem otworów w murze.
Jeśli producent dopuszcza stosowanie różnych typów metali należy odseparować je od siebie.
Nie należy wykorzystywać uszkodzonych elementów nośnych i wykończeniowych. Należy uzupełnić 
konstrukcję o prawidłowo wykonane elementy.

Daszek należy wykonać z pochyleniem w kierunku od elewacji.
Długośćkotew powinna być wystarczająca do osadzenia konstrukcji wsporczej w murze, chyba, że 
dokumentacja producenta wskazuje inaczej.

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej i 
Specyfikacji Technicznej oraz uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru.
Badanie użytych materiałów należy przeprowadzić na podstawie załączonych zaświadczeń o jakości 
wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z wymaganiami dokumentacji i normami 
państwowymi.
Badanie gotowych elementów powinno obejmować: – sprawdzenie wymiarów, wykończenia 
powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, połączeń konstrukcyjnych, prawidłowego działania części 
ruchomych.
Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru. Ocena jakości będzie obejmowała:
sprawdzenie zgodności wymiarów
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sprawdzenie zgodności elementów zabudowanych z zamówieniem
sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych
sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania
sprawdzenie prawidłowości zmontowania urządzeń.

7 OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową jest kpl zamontowanych elementów.

8 ODBIÓR ROBÓT
Poszczególne etapy robót powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbiór 
powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez 
hamowania postępu robót. Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy 
uznać za zgodne z wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty 
należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest 
zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z normą i Dokumentacją Projektową, przedstawiając je 
do ponownego odbioru.

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostce podanej w punkcie 7. Cena obejmuje:

 dostarczenie gotowych elementów na miejsce montażu,
 roboty montażowe,
 dopasowanie i wyregulowanie,
 ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń.

10 PRZEPISY ZWIĄZANE

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót  budowlanych  (Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr 92 poz. 881).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002 r., Nr 166, poz.1360, z 
późniejszymi zmianami).
Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych  –  wyd. Arkady, W-wa 1989
r.
Instrukcje montażu i użytkowania danego producenta, aprobaty techniczne producenta.
DIN-4115 Lekkie Konstrukcje Stalowe
DIN-17440 Stale nierdzewne.
DIN-18335 Prace montażowe konstrukcji stalowych.
PN-97/N-13083 Szkło budowlane bezpieczne.
PN-97/B-6200 Konstrukcje stalowe - tolerancje wytwarzania, tolerancje montażu.
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1 WSTĘP
1.1 Przedmiot Specyfikacji
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót montażu elementów 
ślusarkich

1.2 1.2 Zakres robót objętych Specyfikacją
Roboty, których  dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
montaż:

 poręcze i balustrady klatek schodowych
 balustrady zewnętrzne
 Pomosty technologiczne
 Pochwyty drewniane
 Ławki konstrukcji stalowej z siedziskiem drewnianym

Parametry i umiejscowienie elementów według wskazań Projektu Wykonawczego.

1.3 Warunki organizacyjne
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy, oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z 
całością dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji  robót. Wszelkie ewentualne niejasności 
w sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem 
do robót. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie 
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zmian dotyczących 
zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych mogących mieć wpływ na nośność obiektów należy
uzyskać dodatkową akceptację projektantów. Przed rozpoczęciem robót należy zapoznać się z warunkami
istniejącymi w miejscu osadzania okien  i  drzwi  i upewnić się, że zapewniają one możliwość 
bezusterkowego wykonania prac. Wykonawca przed przystąpieniem do zamawiania stolarki ma 
obowiązek dokonać pomiarów wykonawczych.

1.4 Wymagania
Zaleca  się  wbudowywać   ślusarkę   kompletnie   wykończoną   powłoką   malarską i wyposażoną w 
okucia.
Materiały  stosowane  do  produkcji   stolarki   budowlanej   powinny   odpowiadać pod względem jakości
normom państwowym oraz spełniać wymagania norm przedmiotowych dla wyrobów ślusarki 
budowlanej.
Każdy wyrób ślusarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, 
zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe.
Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowym, a w przypadku braku takich norm – 
wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki 
budowlanej.

2 MATERIAŁY
2.1 Użyte materiały:

 Pręty stalowe, stal ocynkowana
 Pręty stalowe, stal nierdzewna
 profile stalowe, kwadratowe, stal ocynkowana malowana proszkowo
 Rury stalowe, stal nierdzewna
 Pochwyty drewniane z drewna litego, dąb
 Pochwyty drewniane z drewna klejonego, spiralne
 Śruby, kotwy i łączniki ze stali ocynkowanej.
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2.2 Balustrada schodowa spiralna:
Balustrada wykonana z prętów ze stali nierdzewnej z pochwytem spiralnym z drewna klejonego. Należy 
zastosować drewno dębowe o wysokiej jakości. Elementy pochwytu oraz balustrady powinny być 
przygotowane w specjalistycznych zakładach ślusarskich i składane na budowie w miejscu docelowym.

2.3 Pochwyty drewniane
Pochwyty wykonane z drewna dębowego wysokiej klasy. Kształt pochwytów zgodnie z projektem 
architektury. Pochwyty mocowane na elementach ze stali malowanej proszkowo. Kolor RAL 7016.

2.4 Balustrady wewnętrzne, stalowe z pochwytem drewnianym
Słupki pionowe z rur stalowych kwadratowych, wypełnienie z prętów stalowych, całość malowana 
proszkowo na kolor RAL 7016,   pochwyt z drewna pełnego, dębowego, lakierowany.

2.5 Balustrady przy pomostoch technicznych
Balustrada wykonana z rur stalowych, kwadratowych, malowana proszkowo. Szczegóły wg rysunków 
architektury.

2.6 Pochwyty zewnętrzne
Pochwyty z rur ze stali nierdzewnej, mocowane do ściany na kotwach. Szczegóy wg detalu na rysunkach 
architektury.

2.7 Balustrady zewnętrzne ze stali nierdzewnej
Balustrady zewnętrzne z rur ze stali nierdzewnej z wypełnieniem z prętów ze stali nierdzewnej. Szczegóły 
wg detalu na rysunkach architektury.

2.8 Balustrady zewnętrzne ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo
Balustrady zewnętrzne z rur e stali ocynkowanej z wypełnieniem z prętów ze stali ocynkowanej. Całość 
malowana proszkowo. Szczegóły wg detalu na rysunkach architektury.

2.9 Balustrady zewnętrzne, szklone.
Balustrady zewnętrzne ze stali nierdzewnej z wypełnieniem szklanym – szkło bezpieczne, klejone. 
Szczegóły wg detalu na rysunkach architektury.

2.10 Balustrada zewnętrzna, całoszklana
Balustrada całoszklana, wykonana z szkła bezpiecznego, klejonego. Balustrada mocowana dościanki 
attykowej za pomoca łączników puktowych. Szczegóły wg detalu na rysunkach architektury.

2.11 Reling asekuracyjny
Reling asekuracyjny umożliwiający dostęp do elewacji wykonany z rury ze stali nierdzewnej o średnicy fi 
60.

2.12 Drabina stalowa
Drabina systemowa ze stali ocynkowanej z kobłakiem. Szczegóły w detalu na rysunkach architektury.

2.13 Kraty pomostowe
Ażurowe kraty pomostowe gr. min. 4cm, wykoanane ze stali ocynkowanej, wymiary wg projektu 
architektury.
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2.14 Ławki

Konstrukcja ławki z profili stalowych kwadratowych, stal ocynkowana lub zabezpieczona antykorozyjnie. 
Obudowa ławek drewniana z desek litych, fabrycznie wykończonych. Deski w koloże posadzki. Szczegóły 
na detalu wg projektu architektury.

3 SPRZĘT
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru oraz zalecanego 
przez producentów materiałów.

4 TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych 
pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i 
rzeczowym. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 WYKONYWANIE ROBÓT
Montaż należy wykonać wg następującej kolejności:

 wykonanie próbnego montażu balustrady w wytwórni
 sprawdzenie miejsc mocowania balustrady
 zabezpieczenie elementów budynku przed uszkodzeniami i zabrudzeniami przy montażu
 wykonanie montażu na placu budowy i zaznaczenie miejsc kotwienia
 wykonanie otworów kotwiących
 montaż i kotwienie balustrady
 naprawy drobnych uszkodzeń powłoki
 usunięcie zabezpieczeń i resztek z montażu

Przy pracach spawalniczych pracownicy muszą posiadać wymagane przepisami uprawnienia. Gotowe 
elementy powinny być równe i gładkie, bez nalotu, zendry, i innych elementów stanowiących wadę 
gotowej powierzchni. Konstrukcja balustrady przed wysyłką z wytwórni powinna być próbnie 
zmontowana i odebrana w obecności wykonawcy montażu. W przypadku poważniejszych uszkodzeń 
elementy konstrukcji należy naprawić w wytwórni. Montaż konstrukcji należy przeprowadzać w sposób 
zapewniający stateczność poszczególnych elementów i całości w każdej fazie. Przy montażu należy 
zwrócić uwagę na kolejność montażu zapewniającą nie uszkadzanie elementów składowych. Wszystkie 
roboty montażowe powinny być przeprowadzone przez wykwalifikowanych pracowników. Słupy 
balustrady należy zamocować do podłoża w sposób trwały zapewniający przeniesienie obciążeń 
wymaganych w normach i przepisach.

Kotwienie nie może być wykonane w wierzchniej warstwie konstrukcji stropu mogącej ulec oderwaniu 
lub rozwarstwieniu w trakcie eksploatacji obiektu. Elementy kotwiące balustradę nie mogą powodować 
powstawania mostków termicznych i zagrożenia powstawania przecieków i zacieków z wody deszczowej. 
Kotwienie podstawy słupa w podłożu nie może spowodować uszkodzenia warstw izolacji termicznej, 
przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i paroizolacji. Śruby kotwiące nie mogą być widoczne na zewnątrz 
elementu i nie mogą być dostępne do odkręcenia dla osób postronnych. Mocowanie wypełnienia 
balustrady i pochwytu powinny spełniać wymogi jak dla mocowania słupów balustrady. Wykluczone jest 
wykonywanie balustrad i elementów ze stali nierdzewnej w warsztatach, które prowadzą obróbkę stali 
czarnej.
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6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
Kontrola jakości wykonania elementów stalowych polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją 
projektową oraz wymaganiami podanymi w normie PN-B-06200 oraz niniejszej ST.
Poszczególne etapy wykonania elementów stalowych są odbierane poprzez sporządzenie odpowiedniego
protokołu.
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST - 00 Wymagania ogólne

Badanie materiałów użytych na konstrukcję
Kontrola jakości materiałów i wyrobów powinna się odbyć przy odbiorze dostawy od producenta:
Zgodność wyrobów z zamówieniem i dokumentacją dostawy
Kompletność i prawidłowość dokumentów jakości
Stan techniczny wyrobów ( kontrola powierzchni, kształtu, konsystencji), znakowanie i opakowanie
Ważność terminów gwarancyjnych stosowania
Każda partia dostawy łączników powinna odpowiadać przynależnym zaświadczeniom jakości
Badanie gotowych elementów powinno obejmować:
Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania:

 kontrola stali,
 sprawdzanie elementów stalowych,
 sprawdzanie wymiarów konstrukcji,
 sprawdzanie połączeń,
 sprawdzanie zabezpieczeń antykorozyjnych,

Kontrola w czasie transportu i na budowie
sprawdzanie wykonanego oznakowania zgodnego z planem montażu,
sprawdzanie czy elementy załadowane na środki transportu odpowiadają wymogom skrajni i czy są 
trwale mocowane,
sprawdzanie zgodności wykonania elementów stalowych z dokumentacją projektową,
Kontrola w montażu konstrukcji powinna obejmować
kontrolne pomiary geodezyjne przed rozpoczęciem montażu, podczas montażu i po jego ukończeniu,
stan podpór oraz śrub fundamentowych i ich usytuowania
zgodność metody montażu z projektem montażu i spełnienie wymagań bezpieczeństwa pracy
stan elementów konstrukcji przed montażem i po zamontowaniu
wykonanie i kompletność połączeń
kontrolę jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji,
kontrolę jakości powłok antykorozyjnych.
Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie 
transportu potwierdza Inżynier wpisem do Dziennika Budowy.

6.1 Kontrola ocynkowania elementów stalowych
Kontroli podlegają:
Sprawdzenie stanu powierzchni
Badanie przyczepności i równomierności powłoki
Oznaczenie grubości naniesionej powłoki

7 OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową balustrad, drabinek, pochwytów, poręczy jest mb [metr bieżący] elementu.

8 ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne”.
Do odbioru końcowego w Wytwórni, Wytwórca przekłada wszystkie dokumenty techniczne, świadectwa 
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kontroli laboratoryjnej i technologicznej, świadectwa spawaczy, pomiary odchyłek, świadectwa jakości 
materiałów, dokumentację projektową, rysunki warsztatowe, protokoły odbioru częściowego.
Wykonane i zamontowane elementy stalowe przeznaczone do wbudowania w istniejącą konstrukcję 
uznaje się za wykonane i zamontowane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą ST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie wymiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji 
projektowej, przywołanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej ST dały wyniki pozytywne.
Odbiór ocynkowania elementów
Odbiór ocynkowania elementów należy dokonać dwukrotnie:
odbiór ocynkowania wykonanego w wytwórni,
odbiór ostateczny pokrycia po ukończeniu montażu.

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą   płatności    są    ceny    jednostkowe    poszczególnych    pozycji    zawartych w wycenionym 
przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie.

10 NORMY i PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-80/M-02138 Tolerancje kształtu.
PN-88/H-84020 Stal niskostopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia - Gatunki.
PN-83/H-84017 Stal niskostopowa konstrukcyjna trudno rdzewiejąca - Gatunki
PN-89/H-84023.05 stal określonego zastosowania - stal niskowęglowa wyższej jakości, niskostopowa i 
stopowa. Gatunki
PN-91/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.
PN-88/B-O1808 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Zasady określania uszkodzeń powłok 
zabezpieczających konstrukcje stalowe i żelbetowe.
PN-71/H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne Zast czesc, 
przez:
PN-79/H-97070 w części dotyczącej postanowień w p. 3.3 (Dokumentacja techniczno-technologiczna)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 

SST 17.0  PODNOŚNIK DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

CPV 42416100-6 
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1 Wstęp
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru widny dla osób niepełnosprawnych

1.2 Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności mające na celu wykonanie:
dostarczenie i montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych

2 MATERIAŁY
Udźwig: 340 kg;
Prędkość jazdy w górę: 0,06 m/s;
Wysokość podnoszenia: do 3,00 m;
Wymiar podestu platformy: 914 x 1394 mm (szer. x gł.).
Wymiar zewnętrzny platformy: 1255 x 1447 mm .
Szerokość otwarcia drzwi: 902 mm (górne); 836 mm(platformowe).
Wysokość drzwi i obudowy platformy: 1100 mm.
Rodzaj zasilania: 230 V .

3 SPRZĘT
Roboty  można  wykonać  przy  użyciu  dowolnego  sprzętu  zgodnego  z  zaleceniami producentów 
materiałów.

4 TRANSPORT
Materiały do wyposażenia obiektu należy przewozić środkami transportu, w warunkach 
zabezpieczających ją przed uszkodzeniami mechanicznymi.

5 WYKONANIE ROBÓT
Montaż platformy wykona dostawca dźwigu lub inna firma uprawniona do takich prac, w sposób 
zapewniający uzyskanie gwarancji producenta. Przed przystąpieniem do montażu dokonać kontrolnego 
obmiaru elementów konstrukcyjnych budynku (schody, spoczniki) i sprawdzić ich zgodność z projektem.

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Zasady kontroli jakości robót podano w SST B- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. Przed przystąpieniem
do montażu platformy wykonawca sprawdzi jakość (ich zgodność z projektem i wytycznymi producenta 
oraz rzeczywiste wymiary) wykonania robót przygotowawczych: − wykonanie fundamentu i elementów 
konstrukcyjnych, − wykonanie linii zasilającej trójprzewodowej 400V/16A do miejsca parkowania dźwigu 
z trzymetrowym zapasem przewodów

7 OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową jest kpl zamontowanych elementów.

8 ODBIÓR ROBÓT
8.1  Zasady odbioru robót
 Zasady odbioru robót podano w SST B- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. Ostatecznego odbioru 
robót dokona producent dźwigu i potwierdzi go dokumentem umożliwiającym uzyskanie gwarancji.

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST B- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. Podstawą 
płatności będzie umowa między Inwestorem a Wykonawcą
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10 PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-EN81-41:2010 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Dźwigi specjalne
do transportu osób i towarów -- Część 41: Platformy podnoszące pionowe dla osób z ograniczoną 
zdolnością poruszania się
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 

SST 18.0  WINDA

CPV 42416100-6 
CPV-45313100-5 
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1 Wstęp
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru widny dla osób niepełnosprawnych

1.2 Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności mające na celu wykonanie:
Dostarczenie i montaż windy osobowej

2 MATERIAŁY
Udźwig; 630 kg
Liczba pasażerów; 8
Wymiary platformy;  1100x1400 mm
Prędkość; 1 m/s
Klasa odporności ogniowej drzwi; EI 30

3 SPRZĘT
Roboty  można  wykonać  przy  użyciu  dowolnego  sprzętu  zgodnego  z  zaleceniami producentów 
materiałów.

4 TRANSPORT
Materiały do wyposażenia obiektu należy przewozić środkami transportu, w warunkach 
zabezpieczających ją przed uszkodzeniami mechanicznymi.

5 WYKONANIE ROBÓT
Montaż platformy wykona dostawca dźwigu lub inna firma uprawniona do takich prac, w sposób 
zapewniający uzyskanie gwarancji producenta. Przed przystąpieniem do montażu dokonać kontrolnego 
obmiaru elementów konstrukcyjnych budynku (schody, spoczniki) i sprawdzić ich zgodność z projektem.

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Zasady kontroli jakości robót podano w SST B- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. Przed przystąpieniem
do montażu platformy wykonawca sprawdzi jakość (ich zgodność z projektem i wytycznymi producenta 
oraz rzeczywiste wymiary) wykonania robót przygotowawczych: − wykonanie fundamentu i elementów 
konstrukcyjnych, − wykonanie linii zasilającej trójprzewodowej 400V/16A do miejsca parkowania dźwigu 
z trzymetrowym zapasem przewodów
7 OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową jest kpl zamontowanych elementów.

8 ODBIÓR ROBÓT
Zasady odbioru robót podano w SST B- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. Ostatecznego odbioru robót
dokona producent dźwigu i potwierdzi go dokumentem umożliwiającym uzyskanie gwarancji.

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST B- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. Podstawą 
płatności będzie umowa między Inwestorem a Wykonawcą

10 PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-EN81-41:2010 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Dźwigi specjalne
do transportu osób i towarów -- Część 41: Platformy podnoszące pionowe dla osób z ograniczoną 
zdolnością poruszania się.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
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 WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 

SST 19.0  SAUNA
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1 Wstęp
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru widny dla osób niepełnosprawnych

1.2 Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności mające na celu wykonanie:
Dostarczenie i montaż sauny wg rozwiązania systemowego

2 MATERIAŁY
2.1 Sauna systemowa:
Saunę zaprojektowano jako gotowy do zamontowania kompakt o wymiarach 402 x 211 x 223 cm, złożony
z dwóch przeszklonych zamykanych kabin: sauny i hammamu  rozdzielonych otwartym natryskiem. 
Zewnętrzna rama z corianu. Elementy wyposażenia sauny takie jak podłoga, boazeria ścienna, wysoka 
ławka, ruchome siedzisko, obudowa pieca wykonane są z litego, odpornego na wysokie temperatury 
jasnego drewna. Elementy wyposażenia hammamu takie jak podłoga, ławka, obudowa pieca wykonane z
corianu, a boazeria podobnie jak w saunie z drewna. Kolor corianu zbliżony do kolou drewna.
Sauna i hammam przedzielone natryskiem, który oddzielony jest od nich taflami szkła hartowanego w 
ramach stalowych. Podłoga natrysku wykonana z czarnego laminatu HPL, armatura niklowana. Antaby 
drzwi stalowe nierdzewne, od strony hammamu i sauny drewniane ze względu na wysokie temperatury.
Moduły wyposażone w oświetlenie LED RGB wg wytycznych wybranego producenta. W saunie i 
hammamie zapewniona możliwość odtwarzania muzyki z odtwarzaczy MP3/ MP4. Kabiny wyposażone w 
ekrany dotykowe zapewniające możliwość sterowania temperaturą, wilgotnością i oświetleniem. 
Ustawienia kombinacji parametrów temperatury i wilgotności wg wytycznych wybranego producenta, 
według wskazań projektu aranżacji  przestrzeni.

3 SPRZĘT
Roboty  można  wykonać  przy  użyciu  dowolnego  sprzętu  zgodnego  z  zaleceniami producentów 
materiałów.

4 TRANSPORT
Materiały do wyposażenia obiektu należy przewozić środkami transportu, w warunkach 
zabezpieczających ją przed uszkodzeniami mechanicznymi.

5 WYKONANIE ROBÓT
Montaż sauny wykona jej dostawca lub inna firma uprawniona do takich prac, w sposób zapewniający 
uzyskanie gwarancji producenta. Przed przystąpieniem do montażu dokonać kontrolnego obmiaru 
elementów konstrukcyjnych budynku i sprawdzić ich zgodność z projektem.

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Zasady kontroli jakości robót podano w SST B- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. Przed przystąpieniem
do montażu platformy wykonawca sprawdzi jakość (ich zgodność z projektem i wytycznymi producenta 
oraz rzeczywiste wymiary) wykonania robót przygotowawczych: − wykonanie fundamentu i elementów 
konstrukcyjnych, − wykonanie linii zasilającej trójprzewodowej 400V/16A do miejsca parkowania dźwigu 
z trzymetrowym zapasem przewodów

7 OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową jest kpl zamontowanych elementów.
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8 ODBIÓR ROBÓT

Zasady odbioru robót podano w SST B- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. Ostatecznego odbioru robót
dokona producent dźwigu i potwierdzi go dokumentem umożliwiającym uzyskanie gwarancji.

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST B- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. Podstawą 
płatności będzie umowa między Inwestorem a Wykonawcą

10 PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-EN81-41:2010 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Dźwigi specjalne
do transportu osób i towarów -- Część 41: Platformy podnoszące pionowe dla osób z ograniczoną 
zdolnością poruszania się.
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1 Wstęp
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru wycieraczek systemowych

1.2 Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności mające na celu wykonanie:
wycieraczek systemowych wewnętrzne i zewnętrzne.

2 MATERIAŁY
Wycieraczki systemowe aluminiowe z gumowym wkładem czyszczącym o wymiarach 90cm x 165cm, 90 x
180 cm. montowane we wpustach o głębokości 22mm.
Wycieraczki systemowe zewnętrzne z gumowymi wkładami:
wysokość  wycieraczki - 22 mm
wysokość  ramy z kątowników aluminiowych - 25x25x3 mm

3 SPRZĘT
Roboty  można  wykonać  przy  użyciu  dowolnego  sprzętu  zgodnego  z  zaleceniami producentów 
materiałów.

4 TRANSPORT
Materiały do wyposażenia obiektu należy przewozić środkami transportu, w warunkach 
zabezpieczających ją przed uszkodzeniami mechanicznymi.

5 WYKONANIE ROBÓT
Montaż wycieraczek przeprowadzić w obniżeniach posadzki przy głównych wejściach do budynku. 
Montaż wg zaleceń producenta.

Ramka powinna być przytwierdzona do podłoża za pomocą kołków rozporowych, lub należy wbetonować
dołączone "wąsy".

Podłoże pod wycieraczkę musi być równe. W przypadku jakichkolwiek nierówności zaleca się ich 
wygładzenie, lub wylanie masy samopoziomującej.

Otwór wpustowy należy ograniczyć ramką montażową, zakupioną u producenta lub wykonać ją z 
kątownika 25mm x 25mm x 3mm dla profilu wysokiego (22mm).

Kątownik należy montować w taki sposób, by poziomie ramię 25mm licowało się z powierzchnią podłoża,
a pionowe ramię nie wystawało ponad powierzchnię podłogi.

Montaż wycieraczek zewnętrznych w przygotowanych wnękach o zabezpieczonych krawędziach przy 
pomocy kształtowników.

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej i 
Specyfikacji Technicznej oraz uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru.
Badanie użytych materiałów należy przeprowadzić na podstawie załączonych zaświadczeń o jakości 
wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z wymaganiami dokumentacji i normami 
państwowymi.
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Badanie gotowych elementów powinno obejmować: – sprawdzenie wymiarów, wykończenia 
powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, połączeń konstrukcyjnych.

7 OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową jest m2 zamontowanych elementów.

8 ODBIÓR ROBÓT
Poszczególne etapy robót powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbiór 
powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez 
hamowania postępu robót. Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy 
uznać za zgodne z wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty 
należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest 
zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z normą i Dokumentacją Projektową, przedstawiając je 
do ponownego odbioru.

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostce podanej w punkcie 7. Cena obejmuje:
dostarczenie gotowych elementów na miejsce montażu,
- roboty montażowe,
- dopasowanie i wyregulowanie,
- ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń.

10 PRZEPISY ZWIĄZANE
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót  budowlanych  (Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr 92 poz. 881).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002 r., Nr 166, poz.1360, z 
późniejszymi zmianami).
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – wyd. Arkady, W-wa 1989 r.
Instrukcje montażu i użytkowania danego producenta, aprobaty techniczne producenta.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
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1 WSTĘP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej części specyfikacji (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru chodników,
miejsc parkingowych i dróg pożarowych

1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robót objętych SST
W skład niniejszej części SST wchodzą roboty związane z wykonaniem następujących elementów:

Chodniki z kostki brukowej betonowej
Opaska wokół budynku z kostki brukowej betonowej
Podbudowy z kruszyw łamanych
Frezowanie asfaltu
Nawierzchnie asfaltowe,

2 MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskania  i składowania  podano  w „Wymagania 
ogólne”.

Wymagania szczególne dotyczące materiałów:
Są to wszelkie tworzywa konieczne do wykonania robot zgodnie z projektem budowlanym i projektem 
wykonawczym, Specyfikacją techniczną oraz towarzyszącym opracowaniom.
Przedstawione poniżej - zgodnie z dokumentacja projektową wszelkie parametry materiałów powinny 
być traktowane jako definicje standardu technicznego jak i eksploatacyjnego. Materiały do wykonania 
robót objętych specyfikacją należy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową - opisem technicznym i 
rysunkami.
Materiały :

 beton klasy C20/25, C20/25
 woda do betonu wg PN-88/B-32250 i nadająca się do picia
 siatka zgrzewana Q188 gat. Bst500
 tłuczen łamany
 piasek
 Kostka betonowa gr. 8 cm, szara
 Korytka betonowe z kratką ze stali nierdzewnej
 Kraweżniki betonowe dł 0,5 m szer. 0,12 m i 0,15 m
 cement portlandzki
 Mieszanka mineralno – asfaltowa, grysowa, zamknięta

Materiały powinny być jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostaną przez 
Inspektora. Materiały określone jako systemowe - stosować tylko materiały stanowiące pełen - 
atestowany system jednego producenta. Nie wolno dopuścić do wybiórczego stosowania materiałów - 
taki układ wykonawstwa musi być całkowicie zdyskwalifikowany – jako nie dający jakiejkolwiek gwarancji 
jakości i trwałości wykonanych robót.

3 SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
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Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w „Wymagania ogólne”

Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej Warunki Ogólne.
Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników samochodowych (tzw. 
gruszek). Ilość „gruszek” należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z 
uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku 
awarii samochodu.
Podawanie i układanie mieszanki betonowej można wykonywać przy pomocy środków zaakceptowanych 
przez Inspektora nadzoru.
Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi, 
powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP 
na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone.
Do wykonania robót betonowych należy użyć następującego sprzętu:
wibratory pogrążalne
zacieraczka do betonu
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w 
ogólnym opisie organizacji i metod robót, zaakceptowanym przez Inspektora. Sprzęt powinien być jak 
określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora.

4 TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano w ST. "Wymagania ogólne" Do 
transportu materiałów stosowanych do wykonania robót betonowych należy użyć następujących 
środków transportu :
• samochodowa mieszarka do transportu mieszanki betonowej
• pompa do betonu na podwoziu samochodowym lub żuraw samochodowy do podawania mieszanki 
betonowej przy pomocy pojemników do betonu /atestowanych/
Czas pomiędzy wymieszaniem betonu, a jego wbudowaniem nie może przekraczać 45 minut. Transport 
powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora.

5 WYKONANIE ROBÓT
5.1 Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymagania ogólne „

5.2 Wymagania szczegółowe
Sypkie warstwy podkładowe powinny być stabilizowane mechanicznie, za pomocą zagęszczarek.
Krawężniki i korytka należy obsadzać na podbudowie cementowo piaskowej. Kostkę granitową po 
ułożeniu na podsypce piaskowej należy ustabilizowac za pomoca zagęszczarki z nakładką gumową.

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości podano w „Wymagania ogólne”

Kontrola jakości materiałów
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej i 
Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów i uzyskać akceptację 
Inspektora
Kontrola jakości wykonania robót polega na zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora. Kontroli jakości podlega wykonanie:

 warstw podkładowych,
 ułożenia kostki,
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 wykonania fugowania koski,

7 OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową jest m2 utwardzenia, mb krawęzników

8 ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymagania ogólne „
Roboty wymienione w ST „Odtworzenie chodników” podlegają zasadom odbioru robót zanikających i 
ulegających zakryciu, odbiorowi częściowemu oraz odbiorowi końcowemu

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI
Wynagrodzenie dla Wykonawcy ma formę wynagrodzenia ryczałtowego.

10 PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-88/B-06250 Beton zwykły.
PN-86/B-06712 Kruszywo mineralne do betonu.
PN-B-06711 Kruszywo mineralne do betonu.
PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. świr i mieszanka.
 PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
 PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg i ulic parkingów i 
torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 
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1 Wstęp
1.1  Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru  ogrodzenia.

1.2 Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności mające na celu dostawę i montaż ogrodzenia z 
elementów prefabrykowanych.

2 MATERIAŁY
2.1 Ogrodzenie
Ogrodzenie panelowe na słupkach zabetonowanych w ziemi, opaski pochwytyowe, cokół systemowy. W 
ogrodzeniu brama stalowa rozwieralna, dwuskrzydlowa i dwie furtki stalowe w kolorze ogrodzenia 
zgodnie z projektem architektury.

3 SPRZĘT
Roboty związane z zagospodarowaniem terenu mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy 
użyciu dowolnego typu sprzętu.

4 TRANSPORT
Materiały na budowę powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, żeby uniknąć 
trwałych odkształceń i dostarczyć materiał w odpowiednim czasie (dotyczy betonów) oraz zgodnie z 
przepisami BHP i ruchu drogowego.

5 WYKONANIE ROBÓT
Należy wykonać stopy fundamentowe betonowe, do których mocowane będą słupki systemowego 
ogrodzenia, ławki, śmietniki i stojak rowerowy. Montaż zgodnie z wytycznymi producenta.

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonanych elementów z dokumentacja 
projektową. Jakości użytych materialów i stabilności ich posadowienia.

7 OBMIAR ROBÓT
Jednostki obmiarowe:
Elementy prefabrykowane – szt.
Elementy betonowe m3

8 ODBIÓR ROBÓT
Roboty podlegają zasada odbioru robót zanikających oraz odbiorowi końcowemu Każdy element 
dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem
-jakości materiałów spoin otworów na śruby
-zgodność z projektem
-jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji
-jakości powłok antykorozyjnych

Odbiór  konstrukcji  oraz  ewentualne  zalecenia  co  do  sposobu  naprawy  powstałych urządzeń w czasie
transportu potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy.

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą   płatności    są    ceny    jednostkowe    poszczególnych    pozycji    zawartych w wycenionym 
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przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie.

10 PRZEPISY ZWIĄZANE
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Arkady 1990 r.
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.
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