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1. Wstep

1.1.Przedmiot STWiOR

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych na potrzeby przebudowy i modernizacji budynku os. Szkolne
26 tzw. Nowe Skrzydto dla Centrum Artystyczno-Edukacyjnego Dom Utopii.

1.2.Zakres stosowania STWiOR

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt 1.1.

1.3.Zakres robét objetych STWiOR

CPV-  45310000-3 ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie instalacji elektrycznych i sieci elektroenergetycznych w zakresie:

— zasilania obiektu,

— instalacji uziemienia,

— instalacji polaczen wyréwnawczych,

— instalacji odgromowe;j,

- rozdzielnic,

—  przeciwpozarowego wytacznika pradu,

— tras kablowych i wiz-tow zasilajacych,

— instalacji oswietlenia podstawowego,

— instalacji o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,

— instalacji sity i gniazd wtyczkowych,

— instalacji dzwonkowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

Rozdzielnica - zespdt urzadzen elektrycznych ztozony z: aparatury rozdzielczej, zabezpieczeniowej,
sterowniczej i sygnalizacyjnej, szyn zbiorczych, odpowiednich potaczen elekirycznych, elementéw izolacyjnych,
konstrukcji mechanicznej i oston. Musi ona spetniaé wymagania nastepujacych norm: PN-IEC 439:1994;
PN-IEC 664:1998; PN-E-05163:2002; PN-EN-60947-1:2002; PN-EN-60947-7-1:2001; PN-EN- 60947-7-2:2002;
PN-88/E-08501; PN-93/E-06150.30.

Wyréb budowlany - wyréb (rzecz ruchoma bez wzgledu na stopien jej przetworzenia przeznaczona
do wprowadzenia do obrotu), wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw
wyrobdéw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa. art. 3, pkt 18
Prawa Budowlanego (Dz.U.2000.106.1126).

IP - kod oznaczajacy stopier ochrony obudowy zgodnie z normg PN-92/E-08106.

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okre$lonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa,
nadbudowa obiektu budowlanego,

Budowla - kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: drogi,
sieci techniczne, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejécia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu
oraz fundamenty, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow sktadajacych sie na catosé
uzytkowa.



Data Rozpoczecia — oznacza date rozpoczecia Robét i date przekazania Wykonawcy placu budowy.

Dokumentacja projektowa — oznacza dokumentacje, zawierajacg roéwniez Rysunki, stanowigcg
zatgcznik do Specyfikacii.

Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajacego,
wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami stanowigcy urzedowy dokument przebiegu Robét budowlanych,
stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét, rejestrowania
dokonywanych odbiorow Robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem,
Wykonawcag i Projektantem..

Inspektor nadzoru - oznacza osobe posiadajacq uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju, wyznaczong przez Inzyniera do dziatania jako inspektor
nadzoru i wymieniong w Akcie Umowy.

Inzynier - osoba prawna lub fizyczna, w tym réwniez pracownik Zamawiajacego (wyznaczona przez
Zamawiajacego, 0  kiorej  wyznaczeniu  jest  poinformowany  Wykonawca),  odpowiedzialna
za sprawowanie kontroli zgodnosci realizowanych robét budowlanych z Dokumentacjg Projektowg, STWIOR,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami Warunkéw Kontraktowych (Umowy).

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Ksiazka Obmiaréw / Rejestr Obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi
stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robé6t w formie wyliczen, szkicow
i ew. dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w Ksigzce Obmiaréw podlegajq potwierdzeniu przez Inzyniera.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Rob6t, zgodne z Dokumentacjg Projektowg
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Obiekt budowlany - sg to state i tymczasowe budynki lub budowle stanowigce baze techniczno-
uzytkowg wyposazong w instalacje i urzadzenia niezbedne do spetnienia przeznaczonych funkciji

Oferta — oznacza dokument zatytutowany oferta, ktory zostat wypetniony przez Wykonawce
i zawiera podpisang oferte na Roboty, skierowang do Zamawiajacego.

Plac budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim Robdt oraz inne
miejsca wymienione w Kontrakcie jako tworzace cze$¢ terenu budowy.

Podwykonawca - oznacza kazdg osobe wymieniong w Umowie jako podwykonawca,
lub jakakolwiek osobe wyznaczong jako podwykonawca, dla czesci Robot; oraz prawnych nastepcow kazdej
z tych osob.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Protokét odbioru ostatecznego - oznacza Swiadectwo Wykonania Robét po ich catkowitym
zakoriczeniu.

Przedmiar Rob6t — oznacza dokumenty o takiej nazwie (jesli sa) objete Wykazami wigczone
do Dokumentaciji projektowej, stanowiacy zatacznik do Specyfikacii istotnych Warunkow Zamdwienia.

Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobe, wymieniong przez Wykonawce w Umowie
lub wyznaczong w razie potrzeby przez Wykonawce, kiora dziata w imieniu Wykonawcy.

Roboty - oznaczajg Roboty State i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie co jest odpowiednie.

Roboty State — oznaczajq roboty state, ktére mogq by¢ zrealizowane przez Wykonawce wedtug
Umowy.

Roboty Tymczasowe — oznaczajq wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju (inne niz Sprzet
Wykonawcy) potrzebne na Placu Budowy do realizacji i ukoriczenia Robot Statych oraz usuniecia wszelkich wad.

Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktdra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem robét.

Specyfikacja — oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia
w postepowaniu przetargowym, w ramach ktérego zawarta zostata Umowa pomiedzy Wykonawcy
a Zamawiajacym.



STWIOR (Specyfikacja techniczna, ST, OST, SST) — oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru rob6t.

Sprzet Wykonawcy - oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne
do realizacji i ukoficzenia Robédt oraz usuniecia wszelkich wad. Jednakze Sprzet Wykonawcy nie obejmuje Rob6t
Tymczasowych, Sprzetu Zamawiajacego (jezeli wystepuje), Urzadzen, Materiatdw, lub innych rzeczy, majacych
stanowi¢ lub stanowigcych czes¢ Robot Statych.

Sprzet Zamawiajacego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli sg) udostepnione przez
Zamawiajacego do uzytku Wykonawcy przy realizacji Robét jak podano w Specyfikacji; ale nie obejmuje
Urzadzen, jeszcze nie przyjetych przez Zamawiajacego.

Strona - oznacza Zamawiajgcego lub Wykonawce, w zalezno$ci jak tego wymaga kontekst.

Umowa - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegdline Umowy, Warunki Ogdlne Umowy, Oferte
Wykonawcy wraz z zatgcznikami, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét, dokumentacje projektowa,
Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (je$li sg) wskazane w Akcie Umowy.

Urzadzenia — oznaczajg aparaty, maszyny i pojazdy majgce stanowi¢ lub stanowigce cze$¢ Robét
Statych.

Wykazy - oznaczajg dokumenty tak zatytutowane, wypetnione przez Wykonawce i dostarczone wraz
z Ofertg i wiaczone do Umowy. Dokumenty te mogq zawiera¢ Przedmiar Robét, dane, spisy oraz wykazy stawek
i/lub cen.

Wykonawca — oznacza osobg(y) wymieniong(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych
nastepcdw tej osoby(db).

Zamawiajacy - oznacza osobe, wymieniong jako Zamawiajacy w Akcie Umowy oraz prawnych
nastepcdw tej osoby.

Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi przepisami i odpowiednimi polskimi
normami.

1.5.0gd6lne wymagania dotyczace robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakoSC ich wykonania oraz ich zgodnos$é
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjq techniczng (STWIOR) oraz przepisami prawa budowlanego
i sztukg budowlana.

Zakres robdt

Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ robocizny, materiatow, sprzetu, narzedzi, transportu
i dostaw, niezbednych do wykonania robét objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, dokumentacjq projektowa,
STWIOR i ewentualnymi wskazéwkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robét
Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegly teren, dokona rozliczenia wykonanych rob6t, dostaw
inwestorskich, materiatow z demontazu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru
i przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw budowy, wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona
rozliczenia z inwestorem za zuzyte media i wynajmowane pomieszczenia.

Ochrona i utrzymanie robét

Podczas realizacji rob6t (od przyjecia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest odpowiedzialny
za ochrong rob6t oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego elementy byly w zadowalajgcym stanie, przez caly czas,
do momentu odbioru koricowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru
inwestorskiego powinien rozpoczaé takie roboty, jednak nie pozniej niz w 24 godziny od wezwania, pod rygorem
wstrzymania rob6t z winy Wykonawcy.




Zgodnos¢ robét z PB, PW i STWIOR

Projekt budowlany (PB), projekt wykonawczy (PW) i Specyfikacie Techniczne (STWIOR) oraz inne
dodatkowe dokumenty przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoly koniecznosci
na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowig o zaméwionym zakresie i sg integralng czescig umowy,
a wymagania w nich zawarte sg obowigzujace dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw w dokumentaciji lub ich pomija¢. O ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomic¢ Inspektora Nadzoru, ktéry w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian
lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne z PB, PW i STWIOR.

Dane okreslone w PB, PW i w STWIOR uwazane sg za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sq odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancii.

Cechy materiatow muszg byC jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymogami,
a rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub
materiaty nie bedg w petni zgodne z PB, PW lub STWIOR i wptynie to na zmiang parametréw wykonanych
elementéw budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa
na koszt Wykonawcy.

Teren budowy. Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciggu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem przekazania
terenu budowy nastepujace dokumenty:

— o$wiadczenia 0sdb funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownicy robot),

Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa.

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze wykonawcy dzienniki budowy wraz ze wszystkimi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i energii elekirycznej, punkty osnowy
geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiatow wiasnych i usunie nieodptatnie opomiarowanie punktéw poboru
mediow w sposoéb uzgodniony z dostawca (uzytkownikiem obiektu).

Powiazania prawne i odpowiedzialno§¢ prawna. Stosowanie si¢ do ustalefn prawa i innych
przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowa¢ wszystkie przepisy powszechnie obowigzujace oraz
przepisy (wydane przez odpowiednie wtadze miejscowe), ktore sg w jakichkolwiek sposéb zwigzane z robotami
oraz musi by¢ w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzegaC praw patentowych lub innych praw wiasnoSci i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych: wykorzystania opatentowanych
rozwigzan projektowych, urzadzen, materiatéw lub metod. W sposob ciggty powinien informowaé inspektora
0 swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odpowiednie dokumenty.

Jesli niedotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci obcigzg
one Wykonawce.

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej
lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci prywatnej lub publicznej
to Wykonawca, na swdj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej
wiasnos$ci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne oraz musi
uzyskac¢ od odpowiednich wiadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informaciji o ich lokalizacji
(dostarczone przez Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania robot wiasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen.




Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robé6t

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy ochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania robét Wykonawca bedzie:

— podejmowaé wszystkie uzasadnione kroki zmierzajgce do stosowania przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat uszkodzen
lub ucigzliwosci dla osob lub wasno$ci prywatnej i spotecznej, a wynikajacych ze skazenia $rodowiska,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania;

— miat szczegélny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Stosowany sprzet nie
moze powodowaé zniszczen w $rodowisku naturalnym. Optaty i kary za przekroczenia norm,
okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych srodowiska, obcigzajg Wykonawce;

— wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robét, a wynikajace z zaniedban w czasie realizacji
robét, obciazaja Wykonawce.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia. Nie wolno stosowa¢ materiatbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wiekszym
od dopuszczalnego. Wszystkie materiaty uzyte do robot muszg mie¢ $wiadectwa dopuszczenia do stosowania,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na Srodowisko.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia za zgodg Inwestora, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor. Utylizacja
materiatow szkodliwych pochodzacych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej optacie.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci
na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach
mechanicznych. Materiaty fatwopalne bedg sktadane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane bedg na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami
uzytkownika nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym jego
dziatalno$cig przy realizacji robdt przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie
powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatdw niebezpiecznych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy (BHP)

Podczas realizacji robdt Wykonawca przestrzegaé bedzie przepisbw dotyczacych bhp.
W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowie o0s6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie kosztorysowe.

Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaC sie bedzie do ustawowych ograniczer obcigzenia na oS przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz,
co do przewozu, nietypowych wagowo fadunkéw i w sposdb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inzyniera. Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone




na $wiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Akceptowanie uzytych materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrédia
wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie $wiadectwa badania jako$ci w celu zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego zrédia nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia pozostatych materiatow z tego zrodta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczalnego zrodta w sposéb ciagly spetniajg wymagania STWIOR w czasie prowadzenia robot.

Jezeli materialy z akceptowanego zrodia sg niejednorodne lub niezadawalajgcej jakosci, Wykonawca
powinien zmieni¢ zrodto zaopatrywania w materiaty.

Materialy wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny by¢ z tej
samej partii materiatu w celu zachowania tych samych wiasciwosci kolorystycznych w czasie catego procesu
eksploatacii.

2.2.Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub STWIOR przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co najmniej
3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych
przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

2.3. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Wbudowanie materiatdw bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje na witasne
ryzyko liczac sie z tym, Ze roboty nie zostang przyjete i nie bedq zaptacone.

2.4.Inspekcja wytworni materiatow i elementéw

Wytwérnie materiatéw i elementdéw, zardwno przed jak i po akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego, mogg by¢ kontrolowane w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych
z wymaganiami STWIOR.

W czasie przeprowadzania inspekciji nalezy zapewnic:

— wspotprace i pomoc Wykonawcy,
— wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych cze$ci wytworni, gdzie odbywa sie proces produkcji
materiatow przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

2.5.Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy (do czasu, gdy beda one potrzebne
do wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg jakosS¢ i wkasciwosci oraz byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatow musi sie odbywac
na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajacy



przed dostepem o0s6b trzecich. Wszystkie miejsca czasowego skfadowania materiatbw powinny byé
po zakoriczeniu robét, doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

2.6.Rodzaje materiatow

Rozdzielnice i inne prefabrykaty elektryczne

Wyposazenie projektowe wg. dyspozycji podanych w dokumentacji projektowej. Parametry techniczne,
budowe rozdzielnic, uktad potaczen oraz stopieft ochrony podano w dokumentacji technicznej. Beda one
wyposazone w typowe elementy zabezpieczajace lub wykonawcze dobrej klasy europejskiej. Jako elementy
zabezpieczajgce stosowaé: bezpieczniki topikowe, roztaczniki bezpiecznikowe, wytgczniki réznicowopradowe
0 dziataniu bezposrednim oraz nadmiarowe wytaczniki instalacyjne.

W rozdzielnicach zamontowane bedg elementy sterowania wytacznikami p.poz., o$wietleniem, itp.

Rozdzielnice wykona¢ w uktadzie TN-S z oddzielnymi szynami PE i N.

Przewidzie¢ nalezy odptywy rezerwowe jak na schematach rozdzielnic.

Kable i przewody instalacyjne

W instalacjach elektrycznych wewnetrznych nalezy stosowac kable i przewody instalacyjne wielozytowe
z zytami miedzianymi i aluminiowymi o izolacji i powtoce polwinitowej z Zytg ochronng zielono-z6tta, na napiecie
znamionowe 450/750V (przewody) i 0,6/1kV (kable), do ukiadania na state bez dodatkowych oston przed
uszkodzeniami mechanicznymi na tynku i pod tynkiem w pomieszczeniach suchych i wilgotnych,
wg PN-87/E90056.

W instalacjach i sieciach elektrycznych zewnetrznych nalezy stosowaé kable wielozytowe z zytami
miedzianymi i aluminiowymi o izolacji i powtoce polwinitowej z Zytq ochronng zielono-zotta, na napiecie
znamionowe 0,6/1kV.

Typu kabli i przewoddw do poszczegolnych urzadzen podano w dokumentacji projektowe;.

Oprawy oswietleniowe

Wszystkie oprawy muszg spetniaé warunki okreSlone w art13 Ustawy o badaniach
i certyfikacji (Dz.U. 1993.55.250) oraz art. 10 Prawa Budowlanego (Dz.U.2000.106.1126). Oznaczenia wediug
projektu.

Przewiduje sie zastosowanie opraw ze Zzrodtami $wiatta typu LED. Nalezy zastosowaC oprawy
0 parametrach zgodnych z ponizszg tabelg;

L.p Oznac;eme Parametry
| wg projektu
Oprawa DOWNLIGHT LED, barwa 840, moc 11W, do wbudowania w sufit, obudowa
1 0-2 poliweglan, odbtysnik poliweglanowy, klosz akrylowy matowany, kolor biaty, IP44,
' CRI 80, D166
Np. PHILIPS DN130B D165 1xLED10S/840 lub rébwnowazna
Oprawa DOWNLIGHT LED, barwa 840, moc 22W, do wbudowania w sufit, obudowa
2 0-3 poliweglan, odbtysnik poliweglanowy, klosz akrylowy matowany, kolor biaty, IP44,

CRI 80, D216

Np. PHILIPS DN130B D217 1xLED20S/840 lub rébwnowazna

Oprawa DOWNLIGHT LED, barwa 840, moc 18,3W, do wbudowania w sufit, obudowa
3. 0-5 aluminiowa, odbty$nik aluminiowy i poliweglanowy, kolor biaty, IP20, CRI 80, D216
Np. PHILIPS DN470B 1xLED20S/840 WR lub réwnowazna

Oprawa PUNKTOWA LED, barwa 840, moc 15W, do wbudowania w sufit, obudowa
aluminiowa, odbtysnik poliweglanowy, klosz przezroczysty, kat rozsytu 36st., kolor
biaty, IP20, CRI 85, D95

Np. RS140B LED12-36-/830 PSR P16 WH lub réwnowazna

Oprawa typu PLAFON LED, barwa 840, moc 22W, montaz nastropowy, obudowa
5. 0-8 poliamid, materiat pokrywy poliweglan, klosz mleczny, IP65, CRI 80, D350

Np. WL130V LED20S/840 PSU WH lub réwnowazna
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Oprawa LED, montaz nastropowy, barwa 840, moc 35,5W, IP65, L1250, obudowa
poliweglan
Np. PHILIPS WT120C L1200 1xLED40S/840 lub réownowazna

0-11

Oprawa LED, montaz nastropowy, barwa 840, moc 40W, CRI>80, obudowa
poliweglan, kolor biaty, klosz mleczny
Np. PHILIPS SP140P L1135 1 xLED38S/840 lub réwnowazna

0-13.1

Oprawa LED typu profil, barwa 840, moc 14W, L600, obudowa aluminiowa, kolor
bialy, IP20/IP44, klosz PMO
Np. BD Lux Design N-Z-K PMO LED 2200Im 60cm lub réwnowazna

0-13.2

Oprawa LED typu profil, barwa 840, moc 28W, L1200, obudowa aluminiowa, kolor
biaty, IP20/IP44, klosz PMO
Np. BD Lux Design N-Z-K PMO LED 4400Im 120cm lub réwnowazna

10.

0-14

Oprawa LED typu reflektor, montaz szynowy, barwa 840, moc 24\W, kat rozsytu 36st.,
obudowa aluminiowa, kolor biaty, D118
Np. BD Lux Pallad LED 3000lm EVG IP20 36st. lub rbwnowazna

1.

0-14.1

Oprawa LED zwieszana, barwa 840, moc 14,4W, CRI >80, obudowa aluminiowa,
klosz przezroczysty, D100, kolor biaty
Np. PHILIPS PT320T 1 xLED17S/CH MB lub réwnowazna

12.

0-15

Oprawa zewnetrzna iluminacyjna do montazu nasciennego w formacie liniowym,
obudowa aluminium wyttaczane, dyfuzor szklany, moc 24W, L510, kat rozsytu
33°x13°, P65, IK05, barwa 4000K, CRI80

Np. LEDS C4 Tron Kinkiety 05-E001-54-CM lub réwnowazny

13.

0-16

Oprawa iluminacyjna do pionowego o$wietlenia architektonicznego, wpuszczana

w podtoze, moc 16W, barwa 2700K, CRI80, kat rozsytu 15st., IP65/IP67, IK10,
obudowa stal nierdzewna, aluminium wysokiej czystosci, kolor czarny, dyfuzor szkto
hartowane

Np. LEDS C4 AC11-16V8S20UCA lub réwnowazna.

14.

Pasek LED
pod
stopnicami
schodow
zewnetrznych

Pasek LED, 14,4W/m. (rol. 10m.), RGB, IP67

W oprawach awaryjnych bedq zastosowane inwertery z indywidualnymi zrédtami zasilania - baterie
akumulatorbw z czasem podtrzymania zasilania min. 1h z funkcjq centralnego testu. Oprawy awaryjne
i ewakuacyjne powinny posiada¢ aktualne atesty i aprobaty w tym CNBOP. Nalezy zastosowa¢ oprawy
o0 parametrach zgodnych z ponizszg tabela;

L.p.

Oznaczenie
wg projektu

Parametry

AW1

Moc zasilania zrodta Swiatta: 2W

Wykonanie: Centralny test

Czas pracy: 1h

Zakres temperatur pracy: rozszerzony zakres temperatur

Barwa Swiatta: 5700-6500K

Np. Hybryd PRIMOS CLA LED-CL-2W-CT-1H-NM-TE lub réwnowazna

AW2

Moc zasilania zrodta Swiatta: 2W

Optyka: Korytarzowa

Wykonanie: Centralny test

Czas pracy: 1h

Zakres temperatur pracy: rozszerzony zakres temperatur

Barwa $wiatta: 5200-5700K

Np. Hybryd PRIMOS Il LED-RO-2W-CT-1H-NM-TE lub réwnowazna

AW4

Moc zasilania zrodta swiatta: 3W
Optyka: Korytarzowa
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Wykonanie: Centralny test

Czas pracy: 1h

Zakres temperatur pracy: standardowy zakres temperatur

Barwa $wiatta: 5200-5700K

Np. Hybryd OWA FL LED 0000-PL-RP-3W-CT-1h-NM-TS-CW- L040-9016-
RND lub réwnowazna

Moc zasilania zrodta Swiatta: 1W

Optyka: Dookolna

Wykonanie: Centralny test

Czas pracy: 1h

Zakres temperatur pracy: standardowy zakres temperatur

Barwa $wiatta: 5200-5700K

Np. Hybryd OWA FL LED 0000-PL-AP-1W-CT-1h-NM-TS-CW-L040-9016-
RND lub réwnowazna

Moc zasilania zrodta $wiatta: 3W

Optyka: Dookolna

Wykonanie: Centralny test

Czas pracy: 1h

Zakres temperatur pracy: standardowy zakres temperatur

Barwa $wiatta: 5200-5700K

Np. Hybryd OWA FL LED 0000-PL-AP-3W-CT-1h-NM-TS-CW-L040-9016-
RND lub réwnowazna

Moc zasilania zrodta $wiatta: 1W

Optyka: Korytarzowa

Wykonanie: Centralny test

6 AWS Czas pracy: 1h

’ Zakres temperatur pracy: standardowy zakres temperatur

Barwa $wiatta: 5200-5700K

Np. Hybryd OWA SU LED 0000-PL-AP-1W-CT-1h-NM-TS-CW-9016-RND
lub réwnowazna

Moc zasilania zrodta $wiatta: 3W

Optyka: Dookélna

Wykonanie: Centralny test

7 AWO Czas pracy: 1h

’ Zakres temperatur pracy: standardowy zakres temperatur

Barwa $wiatta: 5200-5700K

Np. Hybryd OWA SU LED 0000-PL-AP-3W-CT-1h-NM-TS-CW-9016-RND
lub réwnowazna

Moc zasilania zrédta Swiatta: 1W

Wykonanie: Centralny test

Czas pracy: 1h

Zakres temperatur pracy: standardowy zakres temperatur

Barwa $wiatta: 4700-5300K

Np. PROFILIGHT SGN LED-CT-1H-M lub réwnowazna

4. AW5

5. AW6

8. EW1, EW2

Typy opraw oraz stopnie szczelno$ci opraw podano w dokumentaciji projektowej w legendzie — muszg
by¢ dostosowane do charakteru pomieszczen w ktorych bedg montowane.

Centralka _monitoringu o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego (np. Hybryd H-302 C
lub rownowazna)

Parametr Wartos¢
Napiecie zasilania 230V AC / 50Hz
Klasa ochronnosci I
Moc zasilania zrédta $wiatta: 3W
IP65

Stopien ochrony
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Separacja galwaniczna linii | 1500V

Obcigzenie linii (1 z 4) Do 64 lamp lub 31 rozdzielaczy
Czas pracy z baterii 4h

Testy TestA,BorazC

llo§¢ obstugiwanych lamp 7936 niezalezne adresy
Sterowanie grupami Do 4 grup + 1 grupa p.poz.
Sterowanie strefami Do 127 stref

Kaseta podtogowa
— ma umozliwia¢ montaz 4 lub 6 modutdw K45 (za modut Zamawiajacy uznaje pole o wymiarach

45x45mm)
— ma by¢ wykonana w formie 4 oraz 6 niezaleznych platform montazowych (ramek osprzetowych) pod
moduty K45 lub moduty w standardzie 50x50mm
— ma umozliwia¢ montaz ramek osprzetowych na rdznej gtebokosci w puszce w celu podpiecia wtyczek
prostych oraz zachowania bezpiecznych promieni giecia przewodow sieci wyzszej kategorii
— przepusty kablowe powinny posiada¢ blokade zabezpieczajacg przed uszkodzeniem przewodu
— powinna posiada¢ mozliwo$¢ zmiany pozycji pokrywy w zalezno$ci od ustawienia stanowiska pracy
— ma umozliwia¢ wykonczenie pokrywy w standardzie — wykoriczenie wyktadzina podtogowa (pokrywa
z zagtebieniem 5mm do wykonczenia wyktadzing podtogowa)
— ma by¢ wykonana w wersji odpornosci udarowej — IK08
— puszka na mie¢ stopienr ochrony - IP40
— powinna posiada¢ dodatkowo kompatybilne kasety z tworzywa lub metalowe do instalacji puszki
w podtogach wylewanych
— kasety do podtdg wylewanych powinny mie¢ mozliwo$¢ regulacji wysokosci
— jako dodatkowa opcja puszka powinna posiada¢ mozliwos¢ wykorzystania puszki bez ramek
osprzetowych jako pokrywa rewizyjna.
— ma posiada¢ ostabienia kanatowe w puszce do szybkiego montazu przewoddéw instalacyjnych oraz
przewodow sieci wyzszych kategorii dla zachowania bezpiecznych promieni giecia
— powinna by¢ wykonana z tworzywa bezhalogenowego, samogasnacego
— ma posiada¢ metalowg przegrode separacyjng zapewniajgcg ochrong elektromagnetyczng obwodow
multimedialnych oraz teleinformatycznych
Odgatezniki instalacyjne
Do montazu instalacji wyprowadzonej z rozdzielni stosowac odgatezniki z tworzywa 1P44.
Puszki instalacyjne p/t korcowe o srednicy 60mm i rozgatezne o $rednicy 80mm. W pomieszczeniach
wilgotnych stosowac puszki o min. 1P44.
Gniazda wtyczkowe
W instalacjach stosowaC gniazda wtyczkowe podtynkowe 1-f z uziemieniem. W pomieszczeniach
wilgotnych stosowaé gniazda wtyczkowe p/t o IP min. 44. W pomieszczeniach zwyklych, ogdlnych gniazda
o IP20. W miejscach montazu wielokrotnego gniazd stosowa¢ wspolne puszki i ramki wielokrotne.
Dla obwodéw dedykowanych stosowaé gniazda typu ,DATA” z kluczem.
Laczniki
W instalacjach stosowaé faczniki (przyciski ,Swiatto”, wytaczniki jednobiegunowe, S$wiecznikowe,
krzyzowe i schodowe) w puszkach pod tynkiem . W pomieszczeniach wilgotnych stosowac taczniki o IP min. 44.
W miejscach montazu wielokrotnego tacznikow stosowac wspolne puszki i ramki wielokrotne.
Rury ochronne, kanaty kablowe
Do instalowania przewoddw i kabli bedg stosowane rury sztywne i karbowane polwinitowe. Przej$cia
przez stropy, $ciany konstrukcyjne wykona¢ w rurkach ostonowych sztywnych.
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3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowaC przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w PB, PW i STWIOR.

W przypadku braku ustaleA w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny byé
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi byé utrzymany
w dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na Zzadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
przewiduje sie mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkdw
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robot.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej
robdt, do ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje sie uzycie nastepujacego sprzetu:

a) samochod dostawczy do 0,9t, do 10t,

b) podnosnik samochodowy z platforma,

c) spawarka transformatorowa do 500A

d) elektronarzedzia

e) przyrzady pomiarowe.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robét. Prace budowlane bedg wykonywane recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu
pomocniczego. Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ ustawiony zgodnie
z wymaganiami producenta oraz uzywany zgodnie z jego przeznaczeniem. Ewentualne rusztowania wozkowe
powinny mie¢ aktualne badania i dopuszczenia UDT.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i na wtasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwat, na biezaco i na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

5. Wymagania dotyczace wykonania roboét

5.1.0gdlIne zasady wykonania robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robdt zgodne z umowg oraz za jakos¢ stosowanych
materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z wymaganiami PB, PW i STWIOR, programem zapewnienia
jako$ci PZJ oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw
konstrukcji zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w PB i PW lub przekazanymi przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.
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Nastepstwa  jakiegokolwiek btedu  spowodowanego przez Wykonawce w  wytyczeniu
i wyznaczaniu rob6t zostana, jeSli wymagat tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce
na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialno$ci za ich doktadno$é.

5.2.Decyzje i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w umowie, PB, PW, STWIOR, PN, innych normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robot i kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych
na budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W przypadku opoznien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego zakoriczenia
robot, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

5.3.Trasowanie

Trasa instalacji elekirycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami
i urzadzeniami — nalezy przeprowadzi¢ na budowie ostateczng miedzybranzowa koordynacje lokalizacji instalacji.

Trasy instalacji elektrycznych powinny by¢ przejrzyste, proste i dostepne dla prawidiowej konserwacii.
Wskazane jest, aby przebiegaty w liniach poziomych i pionowych.

5.4. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytéw

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utoZenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgledu
na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podioza w sposéb trwaty, uwzgledniajacy warunki lokalne
i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowaé, oraz sam rodzaj instalacj.

5.5.Przejscia przez $ciany i stropy

Przej$cia przez Sciany i stropy powinny spetiaé nastepujace wymagania:

a) wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp muszgq byé
chronione przed uszkodzeniami, przejscia te nalezy wykonywa¢ w przepustach rurowych

b) przejscia pomigedzy pomieszczeniami o réznych strefach pozarowych powinny by¢ wykonywane
w sposdb ognioszczelny, zapewniajacy wytrzymato$é ogniowa zgodng z opisem branzy budowlane;.

c) obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podiogi musza byé chronione
do wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami, jako ostony przed uszkodzeniami
mechanicznymi nalezy stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych itp.

d) dla przejs¢ przez Sciany i stropu oddzielenia pozarowego nalezy zastosowac certyfikowane
uszczelnienia zapewniajgc uszczelnienie ogniowe o klasie odporno$ci ogniowej Sciany lub stropu.

5.6. Montaz sprzetu, osprzetu i opraw oswietleniowych

Wymogi Prawa Budowlanego nakazujg stosowanie instalacji  elektrycznej  wykonanej
w systemie TN-S przewodami 3- i 5-zytowymi z oddzielnymi zytami PE i N.

Instalacje elektryczne wykona¢ kablami i przewodami miedzianymi i aluminiowymi, ilosci i przekroje zyt
podano w projekcie.

Gtédwne ciggi przewodow uktada¢ na korytkach instalacyjnych lub w rurkach pit.

15



Przewody uktada¢ na $cianach murowanych p/t, w $cianach gipsowych w rurkach sztywnych,
a w przestrzeni nad stropem podwieszonym na uchwytach oraz na korytkach instalacyjnych.

Odgatezne puszki instalacyjne montowaé powyzej rozbieralnych sufitbw podwieszanych
lub otworéw rewizyjnych. Laczniki oSwietlenia i gniazda wtyczkowe instalowa¢ na wysoko$ciach wg opisow
w dokumentacji projektowej elektrycznej i technologiczne;.

Szczegdtowe zasady montazu osprzetu, jego stopient ochrony podane sg w projekcie. Ostateczne
rozmieszczenie gniazd i tgcznikdw instalacyjnych i wysoko$ci ich montazu ustali¢ na roboczo ze stuzbami
technicznymi. Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowa¢ do podioza w sposob trwaty zapewniajacy mocne
i bezpieczne jego osadzanie. Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych montowane w stropach nalezy mocowac
przez wkrecenie w metalowy kotek rozporowy lub zabetonowanie. Nie dopuszcza sie mocowania hakow
za pomoca kotkow rozporowych z tworzywa sztucznego.

5.7.Ukltadanie przewodow

Instalacja bedzie wykonywana:

a) w przestrzeniach miedzysufitowych (z sufitami podwieszanymi) w korytkach oraz na uchwytach,

b) w przestrzeniach bez sufitbw podwieszanych oraz ponizej sufitbw podwieszanych w gotowych
bruzdach p/t.

Utozenie przewoddw i zainstalowanie osprzetu przed wykonaniem tynkowania.

Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelniaC w osprzecie oraz
aparatach za pomocqy dfawikéw. Srednica otworu uszczelniajacego pierscienia powinna by¢ dostosowana
do $rednicy zewnetrznej przewodu lub kabla.

Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagac bedzie:

a) zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejacego podtoza za pomocg kotew
rozporowych metalowych — elementy betonowe, cegly petne (typ kotew dostosowany do podtoza) lub pretami
instalowanymi przelotowo przez strop i zakotwiczonymi Srubami z podktadkami od gory stropu. Ostateczny wybor
montazu bedzie ustalony na budowie,

b) utozenie korytek na konstrukcjach wsporczych.

5.8.Laczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewodow nalezy dokonywa¢ w sprzecie
i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach zaciskami instalacyjnymi np. Wago. Nie wolno stosowaé potaczen
skrecanych.

W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo
ich podtaczenie do instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposob podtaczenia nalezy wykona¢ zgodnie
z instrukcjg montazu producenta lub kompetentnym przedstawicielem Inwestora (inspektorem nadzoru).

Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia.
Dodanego zacisku nalezy przytaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie, dla jakich zacisk ten jest
przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskéw, do ktorych przewody sq przytaczone za pomoca oczek, pomiedzy
oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie podktadki metalowe zabezpieczone przed
korozjg w sposéb umozliwiajacy przeptyw pradu. Dtugo$¢ odizolowanej zyly przewodu powinna zapewniaé
prawidtowe przytaczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych.

Konce przewodow miedzianych z Zzytami wielodrutowymi (linek) powinny byC zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie zastosowanie tulejek zamiast cynowania).
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5.9. Przytaczenia odbiornikow

Miejsca potaczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo
potaczenie  musi  by¢  wykonane w  sposéb  pewny, pod  wzgledem  elekirycznym
i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozjg itp. Potaczenia mogg by¢ wykonane
jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od konstrukcji odbiornika i warunkdw technologicznych.

Przytaczenia sztywne nalezy wykonywa¢ w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio
od odbiornikow oraz przewodami kabelkowymi i kablami.

Potaczenia elastyczne stosuje sig, gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej amplitudzie
lub przystosowane sg do przesunigcia lub przemieszczen. Potgczenia te nalezy wykonywaC przewodami
izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi.

5.10. Montaz rozdzielnic

Rozdzielnice montowa¢ w wydzielonych pomieszczeniach energetycznych, wnekach lub na Scianach
w miejscach wskazanych na planie. Wneki w nowobudowanych $cianach bedg wykonane w ramach robét
murarskich po wczesniejszych zgtoszeniu ich przez kierownictwo robot elektrycznych.

Po zamontowaniu urzadzen nalezy:

a) zainstalowaé aparaty zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach

b) dokreci¢ w sposob pewny wszystkie Sruby i wkrety w potaczeniach elektrycznych i mechanicznych

c) zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu

d) podtaczy¢ obwody zewnetrzne

e) podtaczy¢ przewody ochronne

5.11. Préby montazowe

Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania i pomiary. Zakres
préb montazowych nalezy uzgodnié¢ z Inwestorem.
Zakres podstawowych préb obejmuije:
a) pomiar rezystancji izolacji instalacji
b) pomiar rezystancji izolacji odbiornikow
c) pomiary petli zwarciowych
d) pomiary rezystancji uziemien
e) proby funkcjonalne w tym prébe zasilania rezerwowego przy obcigzeniu szczytowym
f) pomiary obcigzen na poszczegoinych fazach w tablicach przy obcigzeniu szczytowym

—_— — — —

6. Kontrola jakosci robét
6.1.Zasady kontroli jakosci robét
Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robét i jakosci materiatow.
6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed
przystapieniem do pomiardw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piSmie ich  wyniki
do akceptaciji przez Inspektora. Wyniki przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane na kazde zadanie
Inspektora nadzoru.
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6.3. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajacemu kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pézniej jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Zamawiajacemu na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatoéw i robét z wymaganiami STWIOR na podstawie wynikow
dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy nie sg wiarygodne,
to Inspektor zleci przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan. W tym przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan poniesie Wykonawca.

W przypadku powtarzania sie niewiarygodno$ci w prowadzeniu badan przez Wykonawce, Inspektor
moze wprowadzi¢ staty, niezalezny nadzor nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca.

6.5. Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakoSci materiatow przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢
do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ ze STWIOR.

W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sa wymagane przez STWIOR, kazda partia materiatu
dostarczona na budowe winna posiadac atest okre$lajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi. Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym
czasie. Atesty i legalizacje przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kazde zgdanie.

6.6. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Inwestora
i Wykonawce w okresie trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Kazdy zapis
w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonywane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika, opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegoinosci:

— date przyjecia i zakres obowigzkéw 0séb funkcyjnych na budowie,

— date przyjecia placu budowy,

— date rozpoczecia robdt,

— uzgodnienia przez Inspektora PZJ i harmonogramow robét,

— terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdinych elementéw robdt,

— przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
— uwagi i polecenia Inspektora,

— daty wstrzymania robot z podaniem przyczyn ich wstrzymania,
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— zgloszenia i daty odbioru rob6t zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czeSciowych i koncowych odbioréw
robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w PW,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

— dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jako$ci materiatéw oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem autora badan,

— wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je prowadzit,

— inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedstawione
Inspektorowi do akceptacii.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem stanowiska
ich przyjecia. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawce do ustosunkowania sie
do jego tresci.

Ksiega obmiaru robét

Nie jest wymagana, ale jej zalozenia moze zazadaC Inspektor nadzoru w przypadku robét
o duzym stopniu skomplikowania. Ksiega obmiaru robdt bedzie wtedy jedynie dokumentem kontrolnym. Nie
stanowi ona podstawy do zapfaty za wykonane roboty. Podstawg do wystawienia faktury bedzie zatgaczony
oryginat protokotu odbioru potwierdzony przez Inspektora.

Obmiary wykonanych rob6t prowadzi sie w jednostkach przyjetych w STWIOR. Ksiega obmiaru robét

zawiera karty obmiaru robét z:

— numerem kolejnym karty,

— podstawa wyceny i opisem robét,

— iloscig przedmiarowa robdt,

— datg obmiaru,

— obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w niniejszej STWIOR,
— iloscig robot wykonanych od poczatku budowy.

Ksiega obmiaru rob6t (jesli wymagana) musi by¢é przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia
po wykonaniu robot, ale przed ich zakryciem.

Dokumenty laboratoryjne

Atesty materiatow, orzeczenia o jako$ci materiatéw, recepty robocze i wyniki badan sporzadzone przez
Wykonawce beda stanowic zatgcznik do protokotu odbioru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢ takze:

— decyzje o pozwoleniu na budowe,

— protokét przekazania placu budowy,

—  protokdt — szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,

— inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,

— harmonogram budowy,

— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

— protokoty odbioru robét,

— protokoty z narad i ustalen,

— dowody przekazania materiatow z demontazu, dowody utylizacji materiatow z demontazu podlegajace
utylizacji,

— korespondencja na budowie,

19



Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

Dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane na zyczenie Inwestora.

7. Obmiar robot

7.1.0g6lne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z PB, PW i STWIOR.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robét i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru.

7.2.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Do pomiaru uzywane beda tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajgce czytelng skale,
jednoznacznie okreslajaca wykonany pomiar.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagajq badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa legalizacii.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedq przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.3.Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem roboét, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

7.4.Wykonywanie obmiaru robat

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny. Wykonany obmiar robét zawieraé bedzie:

— podstawe wyceny i opis robét,

— ilo$¢ przedmiarowa rob6t (z kosztorysu ofertowego),

— date obmiaru,

— miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu
pomochniczego,

—  obmiar robét z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci:

—  dtugos¢ x szeroko$¢ x gtebokos¢ x wysoko$¢ x ilod¢ = wynik obmiaru,

— ilos¢ robét wykonanych od poczatku budowy,

— dane osoby sporzadzajacej obmiar.

8. Odbior robot

8.1.Rodzaje odbioréw

Roboty podlegajg nastepujacym odbiorom robot, dokonywanym przez Inspektora:
— odbiorowi robot zanikajacych,
— odbiorowi czesciowemu, elementow robdt,
— odbiorowi koicowemu, ostatecznemu.
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8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioru robét dokonuije Inspektor.

Gotowo$¢ danej czesci robdt zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbiér przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie p6ézniej jednak, niz w ciggu 3 dni
od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym takze Inspektora.

8.3. Odbiodr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru robét dokonuje
Inspektor. Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér przeprowadzony bedzie niezwiocznie, nie pozniej jednak,
niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piémie o tym
fakcie Inspektora.

Osiagniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny, zawierajacy
dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w STWiOR. W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowosci
do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru i sktadzie powotanej komisji
kolaudacyjnej. Rozpoczecie prac komisji nastapi nie pdzniej niz przed uptywem terminu okre$lonego w umowie.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badar i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z PB, PW, PN i STWIOR. W toku
odbioru ostatecznego komisja zapozna sie z realizacjg robot, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t
uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajacych komisja
przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisije, ze jako$¢ wykonanych robot w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej PB, PW lub STWIOR z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu
na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo os6b i mienia, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong wartos¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

8.5. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokét odbioru
ostatecznego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ operat kolaudacyjny zawierajacy:
— dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami wykonawczymi,
— dziennik budowy — oryginat i kopie,
- obmiar robét (jesli wymagany),
— atesty jako$ciowe wbudowanych materiatow,
— dokumenty potwierdzajace legalizacje wbudowanych urzadzen,
— sprawozdania techniczne z préb ruchowych,
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— protokoty préb i badan,
— protokoty odbioru robét zanikajacych,
— rozliczenie z demontazu,
— wykaz wbhudowanych urzadzen i przekazywanych instrukcji obstugi,
— wykaz przekazywanych kluczy,
— os$wiadczenia 0sob funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym,
— inne dokumenty wymagane przez Inwestora.
W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedq
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z \Wykonawcg wyznaczy ponowny termin tego odbioru.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedq zestawione wg wzoru
ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pismem przez Wykonawce do odbioru w terminie ustalonym
przez komisje.

9. Podstawy ptatnosci

9.1.Ustalenia ogdlne

Cena uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajgce sie na jej wykonanie, okreslone
w STWIOR, PB i PW.
Cena obejmuije:

- robocizne,

— warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

— koszty posrednie, w sktad ktorych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa zaktadu, pracownikow
nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty
zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty eksploataciji zaplecza,

— zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkow, ktére moga wystapic
w czasie realizacji robot.

Podstawg do wystawienia faktury za wykonanie robét bedzie, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru,
protokdt koncowy wykonania i odbioru robot. Szczegdly rozliczenia Wykonawcy z Inwestorem regulujg zapisy
umowy.

9.2. Warunki Umowy i wymagania ogéine STWiOR

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkow Umowy i wymagan ogdlnych zawartych
w niniejszej STWIOR obejmuje wszystkie warunki okreSlone w  wymienionych  dokumentach,
a nie wyszczegodlnione w kosztorysie.

10. Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (dz. U. Nr 75, poz. 690; z pdzniejszymi zmianami)

— PN-IEC 62305-1 Ochrona odgromowa obiektdw budowlanych (zasady ogéine).

—  PN-IEC 62305-2 Ochrona odgromowa obiektdw budowlanych. Zarzadzanie ryzykiem.

PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)
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PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi.

PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie)

PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza)

PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne).

PN-IEC 60364-7-707 Wymagania dotyczace uziemien instalacji przetwarzania danych

PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa).

PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa diugotrwata przewodow).

PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (Sprawdzenie Odbiorcze).

PN-IEC 60364-7-701 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych (Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji; Pomieszczenia wyposazone w wanne lub/i basen natryskowy).
PN-IEC 60364-7-704 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych (Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacii; Instalacje na terenie budowy i rozbiorki).

PN-IEC 60364-7-714 |Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacii; Instalacje o$wietlenia zewnetrznego).

PN-EN 1838 (U) — O$wietlenie awaryjne

PN-EN 12464-1 (U) — Technika $wietlna — O$wietlenie miejsc pracy- Czes¢ 1: Miejsca pracy wewnatrz
pomieszczen

PN-EN 50274 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Ochrona przed porazeniem pradem
elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezpos$rednim czeSci niebezpiecznych
czynnych).

PN-EN 60439-1 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe (Cze$¢ 1: Zestawy badane w petnym
i niepetnym zakresie badan typu).

PN-EN 60439-3 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe (Cze$¢ 3. Wymagania dotyczace
niskonapieciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach dostepnych
do uzytkowania przez osoby niewykwalifikowane. Rozdzielnice tablicowe)

PN-EN 60439-4 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe (Czes¢ 3: Wymagania dotyczace zestawdw
przeznaczonych do instalowania na terenach budéw (ACS)).

PN-E-04700 Urzadzenia i ukfady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania po montazowych badan odbiorczych.

PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Whytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

N SEP-E-0004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-92/E-05009 Instalacje elektryczne w budownictwie. Ochrona i bezpieczerstwo.
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