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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot STWiOR 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem instalacji teletechnicznych na potrzeby przebudowy i modernizacji budynku  
os Szkolne 26 tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno-Edukacyjnego Dom Utopii. 

1.2. Zakres stosowania STWiOR  

 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych STWiOR  

 CPV - 45312000-7 INSTALOWANIE SYSTEMÓW ALARMOWYCH I ANTEN 
 CPV - 45314000-1 INSTALOWANIE URZĄDZEŃ TELEKOMUNIKACYJNYCH 
 CPV- 45314300-4 INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO i CCTV IP  
 CPV- 45312100-8 INSTALACJA SYGNALIZACJI ALARMU POŻARU (SAP)  
 CPV- 45312200-9 INSTALACJA SYSTEMU ALARMOWEGO I KD (SSWiN I KD)  
 
 Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie instalacji i sieci teletechnicznych w zakresie: 

− systemu wideodomofonowego; 
− instalacji RTV; 
− systemu przyzywowego; 
− systemu CCTV; 

− instalacji okablowania strukturalnego; 
− systemu sygnalizacji włamania i napadu SSWiN; 
− systemu kontroli dostępu SKD; 
− systemu BMS; 

− instalacji oddymiania; 
− systemu sygnalizacji pożaru SSP. 

1.4. Określenia podstawowe 

 Linia telekomunikacyjna - linia do przesyłania sygnałów telekomunikacyjnych. 
 Taśma ostrzegawczo - lokalizacyjna  - taśma, zazwyczaj polietylenowa, w kolorze pomarańczowym 
zawierająca czynnik lokalizacyjny, np.: taśmę stalowa z napisem „UWAGA! KABEL TELEKOMUNIKACYJNY”, 
układana nad rurociągiem kablowym lub kablami telekomunikacyjnymi. 
 Rozdzielnica – zespół urządzeń elektrycznych złożony z: aparatury rozdzielczej, zabezpieczeniowej, 
sterowniczej i sygnalizacyjnej, szyn zbiorczych, odpowiednich połączeń elektrycznych, elementów izolacyjnych, 
konstrukcji mechanicznej i osłon. Musi ona spełniać wymagania następujących norm: PN-IEC 439:1994;  
PN-IEC 664:1998; PN-E-05163:2002; PN-EN-60947-1:2002; PN-EN-60947-7-1:2001; PN-EN- 60947-7-2:2002; 
PN-88/E-08501; PN-93/E-06150.30. 
 Wyrób budowlany - wyrób (rzecz ruchoma bez względu na stopień jej przetworzenia przeznaczona  
do wprowadzenia do obrotu), wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania  
w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw 
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wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. art. 3, pkt 18 
Prawa Budowlanego (Dz.U.2000.106.1126). 
 IP – kod oznaczający stopień ochrony obudowy zgodnie z normą PN-92/E-08106. 
 Budowa – wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, rozbudowa, 
nadbudowa obiektu budowlanego, 
 Budowla – każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: drogi, 
sieci techniczne, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu 
oraz fundamenty, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość 
użytkową. 
 Data Rozpoczęcia – oznacza datę rozpoczęcia Robót i datę przekazania Wykonawcy placu budowy. 
 Dokumentacja projektowa – oznacza dokumentację, zawierającą również Rysunki, stanowiącą 
załącznik do Specyfikacji.  
 Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, 
wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami stanowiący urzędowy dokument przebiegu Robót budowlanych, 
służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania 
dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, 
Wykonawcą i Projektantem.. 
 Inspektor nadzoru – oznacza osobę posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie według prawa kraju, wyznaczoną przez Inżyniera do działania jako inspektor 
nadzoru i wymienioną w Akcie Umowy. 
 Inżynier - osoba prawna lub fizyczna, w tym również pracownik Zamawiającego (wyznaczona przez 
Zamawiającego, o której wyznaczeniu jest poinformowany Wykonawca), odpowiedzialna  
za sprawowanie kontroli zgodności realizowanych robót budowlanych z Dokumentacją Projektową, STWiOR, 
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami Warunków Kontraktowych (Umowy). 
 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami  
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 
 Książka Obmiarów / Rejestr Obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi 
stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców  
i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w Książce Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 
 Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową  
i  Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 
 Obiekt budowlany – są to stałe i tymczasowe budynki lub budowle stanowiące bazę techniczno-
użytkową wyposażoną w instalacje i urządzenia niezbędne do spełnienia przeznaczonych funkcji  
 Oferta – oznacza dokument zatytułowany oferta, który został wypełniony przez Wykonawcę  
i zawiera podpisaną ofertę na Roboty, skierowaną do Zamawiającego. 
 Plac budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim Robót oraz inne 
miejsca wymienione w Kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 
 Podwykonawca – oznacza każdą osobę wymienioną w Umowie jako podwykonawca,  
lub jakąkolwiek osobę wyznaczoną jako podwykonawca, dla części Robót; oraz prawnych następców każdej  
z tych osób. 
 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
 Protokół odbioru ostatecznego – oznacza Świadectwo Wykonania Robót po ich całkowitym 
zakończeniu. 
 Przedmiar Robót – oznacza dokumenty o takiej nazwie (jeśli są) objęte Wykazami włączone  
do Dokumentacji projektowej, stanowiący załącznik do Specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia. 
 Przedstawiciel Wykonawcy – oznacza osobę, wymienioną przez Wykonawcę w Umowie  
lub wyznaczoną w razie potrzeby przez Wykonawcę, która działa w imieniu Wykonawcy. 
 Roboty - oznaczają Roboty Stałe i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zależnie co jest odpowiednie. 
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 Roboty Stałe – oznaczają roboty stałe, które mogą być zrealizowane przez Wykonawcę według 
Umowy. 
 Roboty Tymczasowe – oznaczają wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju (inne niż Sprzęt 
Wykonawcy) potrzebne na Placu Budowy do realizacji i ukończenia Robot Stałych oraz usunięcia wszelkich wad. 
 Rysunki – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary 
obiektu będącego przedmiotem robót. 
 Specyfikacja – oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  
w postępowaniu przetargowym, w ramach którego zawarta została Umowa pomiędzy Wykonawcą  
a Zamawiającym. 
 STWiOR (Specyfikacja techniczna, ST, OST, SST) – oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja 
techniczna wykonania i odbioru robót. 
 Sprzęt Wykonawcy – oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne  
do realizacji i ukończenia Robót oraz usunięcia wszelkich wad. Jednakże Sprzęt Wykonawcy nie obejmuje Robót 
Tymczasowych, Sprzętu Zamawiającego (jeżeli występuje), Urządzeń, Materiałów, lub innych rzeczy, mających 
stanowić lub stanowiących część Robót Stałych. 
 Sprzęt Zamawiającego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jeśli są) udostępnione przez 
Zamawiającego do użytku Wykonawcy przy realizacji Robót jak podano w Specyfikacji; ale nie obejmuje 
Urządzeń, jeszcze nie przyjętych przez Zamawiającego. 
 Strona - oznacza Zamawiającego lub Wykonawcę, w zależności jak tego wymaga kontekst. 
 Umowa – oznacza Akt Umowny, Warunki Szczególne Umowy, Warunki Ogólne Umowy, Ofertę 
Wykonawcy wraz z załącznikami, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, dokumentację projektową, 
Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jeśli są) wskazane w Akcie Umowy. 
 Urządzenia – oznaczają aparaty, maszyny i pojazdy mające stanowić lub stanowiące część Robót 
Stałych. 
 Wykazy – oznaczają dokumenty tak zatytułowane, wypełnione przez Wykonawcę i dostarczone wraz  
z Ofertą i włączone do Umowy. Dokumenty te mogą zawierać Przedmiar Robót, dane, spisy oraz wykazy stawek 
i/lub cen. 
 Wykonawca – oznacza osobę(y) wymienioną(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych 
następców tej osoby(ób). 
 Zamawiający – oznacza osobę, wymienioną jako Zamawiający w Akcie Umowy oraz prawnych 
następców tej osoby. 
 Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi przepisami i odpowiednimi polskimi 
normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność  
z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną (STWiOR) oraz przepisami prawa budowlanego  
i sztuką budowlaną. 
 Zakres robót 
 Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu  
i dostaw, niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej warunkami, dokumentacją projektową, 
STWiOR i ewentualnymi wskazówkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robót 
Wykonawca uporządkuje plac budowy i przyległy teren, dokona rozliczenia wykonanych robót, dostaw 
inwestorskich, materiałów z demontażu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru  
i przedstawi inwestorowi komplet dokumentów budowy, wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona 
rozliczenia z inwestorem za zużyte media i wynajmowane pomieszczenia. 
 Ochrona i utrzymanie robót 
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 Podczas realizacji robót (od przyjęcia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest odpowiedzialny  
za ochronę robót oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy. 
 Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w zadowalającym stanie, przez cały czas,  
do momentu odbioru końcowego. 
 Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru 
inwestorskiego powinien rozpocząć takie roboty, jednak nie później niż w 24 godziny od wezwania, pod rygorem 
wstrzymania robót z winy Wykonawcy. 
 Zgodność robót z PB, PW i STWiOR 
 Projekt budowlany (PB), projekt wykonawczy (PW) i Specyfikacje Techniczne (STWiOR) oraz inne 
dodatkowe dokumenty przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoły konieczności  
na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowią o zamówionym zakresie i są integralną częścią umowy,  
a wymagania w nich zawarte są obowiązujące dla Wykonawcy. 
 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w dokumentacji lub ich pomijać. O ich wykryciu powinien 
natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian 
lub poprawek. 
 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne z PB, PW i STWiOR. 
 Dane określone w PB, PW i w STWiOR uważane są za wartości docelowe, od których dopuszczalne  
są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
 Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami,  
a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub 
materiały nie będą w pełni zgodne z PB, PW lub STWiOR i wpłynie to na zmianę parametrów wykonanych 
elementów budowli, to takie materiały winny być niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa  
na koszt Wykonawcy. 
 Teren budowy. Przekazanie terenu budowy 
 Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciągu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem przekazania 
terenu budowy następujące dokumenty: 

− oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków na budowie (kierownicy robót), 
 Inwestor przekaże teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umową. 
 W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaże wykonawcy dzienniki budowy wraz ze wszystkimi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaże punkt poboru wody i energii elektrycznej, punkty osnowy 
geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiałów własnych i usunie nieodpłatnie opomiarowanie punktów poboru 
mediów w sposób uzgodniony z dostawcą (użytkownikiem obiektu). 
 Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna. Stosowanie się do ustaleń prawa i innych 
przepisów 
 Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie obowiązujące oraz 
przepisy (wydane przez odpowiednie władze miejscowe), które są w jakichkolwiek sposób związane z robotami 
oraz musi być w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy. 
 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub innych praw własności i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich wymagań prawnych dotyczących: wykorzystania opatentowanych 
rozwiązań projektowych, urządzeń, materiałów lub metod. W sposób ciągły powinien informować inspektora  
o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odpowiednie dokumenty. 
 Jeśli niedotrzymanie w/w wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne to w całości obciążą 
one Wykonawcę. 
 Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej 
lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych 
działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej  
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to Wykonawca, na swój koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej, a naprawionej 
własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 
 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne oraz musi 
uzyskać od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji o ich lokalizacji 
(dostarczone przez Inwestora). 
 Wykonawca zapewni w czasie trwania robót właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń. 
 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, wszelkie przepisy ochrony 
środowiska naturalnego. 
 W okresie trwania robót Wykonawca będzie: 

− podejmować wszystkie uzasadnione kroki zmierzające do stosowania przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie budowy oraz będzie unikał uszkodzeń  
lub uciążliwości dla osób lub własności prywatnej i społecznej, a wynikających ze skażenia środowiska, 
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania; 

− miał szczególny wzgląd na prace sprzętu budowlanego używanego na budowie. Stosowany sprzęt nie 
może powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. Opłaty i kary za przekroczenia norm, 
określonych w odpowiednich przepisach dotyczących środowiska, obciążają Wykonawcę; 

− wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robót, a wynikające z zaniedbań w czasie realizacji 
robót, obciążają Wykonawcę. 

 Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone  
do użycia. Nie wolno stosować materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o natężeniu większym  
od dopuszczalnego. Wszystkie materiały użyte do robót muszą mieć świadectwa dopuszczenia do stosowania, 
wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów 
na środowisko. 
 Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia za zgodą Inwestora, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor. Utylizacja 
materiałów szkodliwych pochodzących z demontażu należy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej opłacie. 
 Ochrona przeciwpożarowa 
 Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
 Sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmieści  
na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach 
mechanicznych. Materiały łatwopalne będą składane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
 Prace pożarowo niebezpieczne wykonywane będą na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami 
użytkownika nieruchomości. 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pożarem wywołanym jego 
działalnością przy realizacji robót przez personel Wykonawcy. 
 Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez osoby trzecie 
powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów niebezpiecznych. 
 Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) 
 Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących bhp.  
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowie osób zatrudnionych na budowie oraz  
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dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem 
wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kosztorysowej. 
 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
 Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz,  
co do przewozu, nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Inżyniera. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 
świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały 

2.1. Akceptowanie użytych materiałów 

 Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie świadectwa badania jakości w celu zatwierdzenia przez Inspektora 
nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego 
zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. 
 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane 
z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania STWiOR w czasie prowadzenia robót. 
 Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub niezadawalającej jakości, Wykonawca 
powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. 
 Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny być z tej 
samej partii materiału w celu zachowania tych samych właściwości kolorystycznych w czasie całego procesu 
eksploatacji. 

2.2. Wariantowe stosowanie materiałów 

 Jeśli dokumentacja projektowa lub STWiOR przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze, co najmniej 
3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych 
przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera. 

2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

 Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. 
Wbudowanie materiałów bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko licząc się z tym, że roboty nie zostaną przyjęte i nie będą zapłacone. 

2.4. Inspekcja wytwórni materiałów i elementów 

 Wytwórnie materiałów i elementów, zarówno przed jak i po akceptacji Inspektora nadzoru 
inwestorskiego, mogą być kontrolowane w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych  
z wymaganiami STWiOR. 
 W czasie przeprowadzania inspekcji należy zapewnić: 

− współpracę i pomoc Wykonawcy, 
− wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się proces produkcji 

materiałów przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy. 
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2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one potrzebne  
do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były 
dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi się odbywać  
na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający 
przed dostępem osób trzecich. Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być  
po zakończeniu robót, doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 

2.6. Rodzaje materiałów 

 System wideodomofony 
 Panel wideodomofonowy zewnętrzny (np. ACO Inspiro 4+ lub równoważny) 
Parametry Dane 

Wykonanie 
Płaski panel przedni oraz podświetlanie przyciski ze stali nierdzewnej 
szczotkowanej 

Moduły 

Kamera - podgrzewana, kolorowa o wysokiej rozdzielczości (min.600 linii)  
z szerokokątnym obiektywem 2,8mm. Regulowana pozycja kierunku obserwacji 
kamery wraz z podświetleniem LED w podczerwieni: +/- 20° w poziomie. 
Zamek szyfrowy - indywidualny czterocyfrowy kod otwarcia dla każdego lokalu 

Wyświetlacz LCD (podgrzewany) 
Sposób montażu Podtynkowy 
Napięcie zasilania 15 V DC 

Wyjścia 
Do podłączenia: 
- elektrozaczepu tradycyjnego (max. 1A)  
- elektrozaczepu rewersyjnego (max.0,5A) 

Udogodnienia dla 
niepełnosprawnych 

- podświetlane przyciski klawiatury zgodne z językiem Braille'a 
- akustyczna i optyczna sygnalizacja funkcji panelu 

Dodatkowe cechy - odporność na warunki atmosferyczne i akty wandalizmu 
 
 Wideodomofon wewnętrzny słuchawkowy (np. ACO INS-MPR 3,5” lub równoważny) 
Parametry Dane 
Wykonanie Obudowa z tworzywa ABS 
Odkładanie 
słuchawki 

Magnetyczne 

Wyświetlacz LCD 3,5” kolorowy, rozdzielczość 320x240 
Sposób montażu Natynkowy 
Typ instalacji Cyfrowa: skrętka kat. 5e lub 6 
Napięcie zasilania 15 V DC 

Wejścia 
- 1x gniazdo RJ45  
- złącze śrubowe ARK 

Dodatkowe cechy 

- magnetyczny mechanizm odkładania słuchawki 
- 3 przyciski: otwieranie, funkcyjny do sterowania urządzeniami zewnętrznymi, niezależny 
podgląd wideo 
- regulacja nasycenia kolorów oraz jasności i kontrastu obrazu 
- indywidualna regulacja głośności rozmowy 
- 3-stopniowa regulacja głośności dzwonienia 
- podgląd obrazu bez aktywnego połączenia 

 
 Wideodomofon wewnętrzny głośnomówiący (np. INS-MP7 lub równoważny) 

Parametry Dane 
Wykonanie frontu Szkło 
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Wyświetlacz LCD 7” kolorowy, rozdzielczość 800x480 
Sposób montażu Natynkowy 
Typ instalacji Cyfrowa: skrętka kat. 5e lub 6 
Napięcie zasilania 15 V DC 

Wejścia 
- 1x gniazdo RJ45  
- złącze śrubowe ARK 

Dodatkowe cechy 

- podświetlane ikony dotykowe 
- głośnomówiący 
- 7-stopniowa regulacja dźwięków 
- podgląd obrazu bez aktywnego połączenia 

 
 System przyzywowy 
 Przycisk przywoławczy pociągany (np. Kaler GEN-CT lub równoważny) 

Parametry Dane 
Zasilanie Bateryjne 12V DC 
Częstotliwość transmisji 433MHz ± 75kHz 

Dodatkowe cechy 
- antena wewnętrzna 
- wbudowana dioda 
- zasięg do 300m na otwartym obszarze 

 
 Przycisk anulowania przywołania (np. Kaler GEN-CC lub równoważny) 

Parametry Dane 
Zasilanie Bateryjne 12V DC 
Częstotliwość transmisji 433MHz ± 75kHz 

Dodatkowe cechy 
- antena wewnętrzna 
- wbudowana dioda 
- hermetyczna i wodoodporna obudowa 

 
 Centrala bezprzewodowa (np. Kaler GEN-910 lub równoważna) 
Parametry Dane 
Zasilanie Bateryjne 12V DC 
Częstotliwość 
transmisji 

433MHz 

Czułość 116dB 

Dodatkowe cechy 

- regulacja głośności 
- 12 rodzajów dźwięku przypomnienia 
- 2 linie wyświetlania komunikatu (cyfrowego i liczbowego) 
- możliwość podłączenia do komputera (umożliwia zarządzanie wszystkimi 
informacjami) 

 
 System CCTV 
 Kamera zewnętrzna (np. BOSCH NBE-5503-AL lub równoważna) 

Parametry Dane 
Budowa Kamera stałopozycyjna typu bullet z podświetlaczem IR 
Rozdzielczość 3072x1728 pikseli (5MPix) 
Poklatkowość 30 kl/s 
Przetwornik CMOS 1/ 2,9" 

Obiektyw Zintegrowany 2,7 - 12 mm ze zdalną regulacją zoom i autofocusem 

Czułość 
Nie gorsza niż 0,4 lux w trybie dziennym dla obrazu 30IRE, reflektancji sceny 89%, F1.3. 
W trybie nocnym automatyczna praca ze zintegrowanym podświetlaczem IR 
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Kompresja H.265, H.264, M-JPEG 

Obsługiwane protokoły 
RTP, UDP, TCP, IP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, IGMP V2/V3, ICMP, ARP, SMTP, 
SNTP, SNMP, RTSP, 802.1x, iSCSI, DDNS, UPnP 

Bezpieczeństwo danych 

Wsparcie uwierzytelnienia poprzez protokół EAP-TLS 1.0 także z możliwością wgrania 
certyfikatu w zakresie infrastruktury klucza publicznego do szyfrowania cyfrowego 
dostarczonego przez producenta kamery, tworzonego przez użytkownika  oraz 
certyfikowane rozwiązania firm 3-ch 
Wsparcie szyfrowania na poziomie sprzętowym tj fabrycznie zabudowany moduł TPM 
(Trusted Platform Module), który wykorzystuje klucz kryptograficzny do ochrony 
wszystkich zarejestrowanych danych 

Autentykacja wideo Znak wodny, SHA-1, SHA-256 

Łącze sieciowe RJ-45 100 Base-TX Ethernet 

Strumienie wideo Możliwość generowania co najmniej 2 strumieni wideo 

Migawka  Tryby migawki: automatyczna, wybierana ręcznie.  

Zakres dynamiki  120 dB 

Inteligentna analiza 
obrazu 

Wbudowana w kamerę 
Analizowane algorytmy: 
•           wykrycie obiektu 
•           przekroczenie linii 
•           kierunkowość ruchu 
•           porzucenie obiektu 
•           usunięcie obiektu 
•           sabotaż kamery 

Zapis lokalny Wbudowany slot karty SD/microSD 
Zasięg wbudowanego 
oświetlacza IR 

60m 

Zgodność ONVIF (Open Network Video Interface Forum) 
Wejście alarmowe 1 
Wyjście przekaźnikowe 1 
Wejście/wyjście audio 1 
Obudowa IP67, IK10 
Temperatura pracy -40 - +60 st. C 
Zasilanie  Sieciowe lub PoE 
Gwarancja 3 lata 

 
 Kamera wewnętrzna (np. BOSCH NDI-4502-AL lub równoważna) 

Parametry Dane 
Budowa Kamera kopułkowa z podświetlaczem IR 
Rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli 
Poklatkowość 30 kl/s 
Przetwornik CMOS 1/ 2,9" 

Obiektyw Zintegrowany 3 - 10 mm ze zdalną regulacją zoom i autofocusem 

Czułość 
Nie gorsza niż 0,12 lux w trybie dziennym dla obrazu 30IRE, reflektancji sceny 
89%, F1.3. W trybie nocnym automatyczna praca ze zintegrowanym 
podświetlaczem IR 
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Kompresja H.265, H.264, M-JPEG 

Obsługiwane protokoły 

IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP/ 
RTCP, IGMP V2/V3, ICMP, ICMPv6, RTSP, 
FTP, ARP, DHCP, APIPA, NTP (SNTP), SNMP (V1, V3, MIB-II), 802.1x, DNS, 
DNSv6, DDNS, SMTP, iSCSI, 
UPnP (SSDP), DiffServ (QoS), LLDP, SOAP, 
Dropbox™, CHAP, digest authentication 

Bezpieczeństwo danych 

Wsparcie uwierzytelnienia poprzez protokół EAP-TLS 1.0/1.2 także z możliwością 
wgrania certyfikatu w zakresie infrastruktury klucza publicznego do szyfrowania 
cyfrowego dostarczonego przez producenta kamery, tworzonego przez 
użytkownika  oraz certyfikowane rozwiązania firm 3-ch 
Wsparcie szyfrowania na poziomie sprzętowym tj fabrycznie zabudowany moduł 
TPM (Trusted Platform Module), który wykorzystuje klucz kryptograficzny do 
ochrony wszystkich zarejestrowanych danych 

Autentykacja wideo Znak wodny, SHA-1, SHA-256 

Łącze sieciowe RJ-45 100 Base-TX Ethernet 

Strumienie wideo Możliwość generowania co najmniej 2 strumieni wideo 

Migawka  Tryby migawki: automatyczna, wybierana ręcznie.  

Zakres dynamiki  85 dB 

Inteligentna analiza 
obrazu 

Wbudowana w kamerę 

Analizowane algorytmy: 
•           wykrycie obiektu 
•           przekroczenie linii 
•           kierunkowość ruchu 
•           porzucenie obiektu 
•           usunięcie obiektu 
•           sabotaż kamery 

Zapis lokalny Wbudowany slot karty SD/microSD 

Zasięg wbudowanego 
oświetlacza IR 

30m 

Zgodność ONVIF (Open Network Video Interface Forum) 

Wejście alarmowe 1 

Wyjście przekaźnikowe 1 

Wejście/wyjście audio 1 

Temperatura pracy -20 - +50 st. C 

Zasilanie  Sieciowe lub PoE 

Gwarancja 3 lata 

 
 Komputer stacji operatorskiej 

Parametry Dane 

Procesor 
Intel Core i7-6700 o częstotliwości co najmniej 3,4 GHz, pamięć podręczna  
8 MB 

Pamięć RAM 8 GB DDR4-2133 
Karta graficzna NVIDIA Quadro P600 2GB 
Dysk twardy 250 GB 
Napęd DVD RW +- z aplikacją do nagrywania płyt CD i DVD 
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Karta dźwiękowa Zintegrowana 
Komunikacja Zintegrowana karta LAN 10/100/1000 
Porty  2 Display Port, 4 USB 2.0, 1 wejście mikrofon, 1 wyjście słuchawkowe,  
Inne Klawiatura, mysz optyczna 
Zasilacz 240W 
Obudowa  SFF 
System operacyjny Microsoft Windows 10 Professional 64-bit 
Gwarancja 3 lata 

 
 Monitor do pracy ciągłej (np. BOSCH 32” UML-324-90) 

Parametry Dane 
Wielkość matrycy 31,5'' 
Panel LCD LED 
Rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli 
Format obrazu 16:9 
Czas reakcji matrycy 8 ms 
Jasność 500 cd/m2 
Kontrast  3000:1 

Kąt widzenia poziomy 178° 

Kąt widzenia pionowy 178° 
Sterowanie Menu Ekranowe 
Złącza 1 x DVI, 1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x USB 
Temperatura pracy od 00C do 500C 
Gwarancja 3 lata 

 
 Rejestrator sieciowy (np. BOSCH DIP-3042-4HD lub równoważny) 

Parametry Dane 

Funkcja 
Rejestrator sieciowy z oprogramowaniem zarządzającym w 
architekturze klient - serwer 

Procesor Intel i3-2120  
Pamięć RAM 4 GB DDR-3 (1333 MHz), 
Dysk twardy 4 x 2TB 
Interfejs 1 x Gigabit Ethernet 

Zasilacz 220W 
System operacyjny Microsoft Windows Server 2008 R2 64Bit,  
Gwarancja 3 lata 

 
 Komponent oprogramowania zarządzającego rejestratora IP 

Parametry Dane  

Podstawowe funkcje 

• Obsługa urządzeń sieciowych proponowanych w ofercie. Obsługa do 32 kanałów  
i 5 stacji operatorskich 
• Praca w architekturze klient - serwer 

• Możliwość integracji z innymi systemami monitoringu w architekturze satelitarnej 

Konfiguracja 

• Automatyczne wykrywanie urządzeń IP, 
• Automatyczne przydzielanie adresów IP urządzeniom, 
• Funkcja wsadowej aktualizacji oprogramowania układowego urządzeń IP, 
• Drzewo logiczne z możliwością konfigurowania, 
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• Programowalne przyciski zdarzeń definiowanych przez użytkownika. 

Interfejs użytkownika 

• Mapy lokalizacji z obsługą funkcji zoom, połączeniami, urządzeniami, sekwencjami  
i skryptami poleceń, 
• Obsługa do 4 monitorów za pomocą jednej stacji roboczej, 
• Obsługa klawiatury CCTV, podłączonej do stacji roboczej  
• Każde z okien obrazu można przełączyć na wyświetlanie obrazu odtwarzanego, 
• Możliwość podglądu obrazu odtwarzanego równocześnie w wielu oknach, 
• Okna obrazu umożliwiają wyświetlanie obrazu bieżącego, obrazu odtwarzanego, 
dokumentów tekstowych, map lub stron sieciowych, 
• Stany urządzenia prezentowane przy pomocy ikon, łącznie z zanikiem połączenia 
sieciowego czy zanikiem sygnału wizyjnego, 
• Pełna obsługa stacji roboczych wyposażonych w monitory wielkoformatowe 
• Możliwość pełnej obsługi stacji roboczych z komponentem monitor Wall z poziomu 
stacji klienckiej  
• Synchroniczne odtwarzanie obrazu z wielu kamer 
• Funkcja zaawansowanej osi czasu umożliwia łatwe wyszukiwanie zapisanych 
nagrań z prezentacją graficzną, 
• Możliwość łatwego wyboru odtwarzanego fragmentu techniką przeciągania 
znaczników (linii) na osi czasu, 
• Możliwość eksportu wybranych fragmentów nagrań na płytę DVD, dyski sieciowe 
lub do zewnętrznej pamięci USB,  
• Funkcja wyszukiwania ruchu po zapisaniu obrazu umożliwiająca łatwe znalezienie 
zmian w wybranych fragmentach obrazu, 

Funkcje harmonogramu 

• Możliwość zdefiniowania 10 harmonogramów zapisu z uwzględnieniem dni wolnych 
i wyłączonych z harmonogramu, 
• Nieograniczona ilość harmonogramów zadań z uwzględnieniem dni wolnych,  
dni wyłączonych i powtórzeń harmonogramu, 
• Minimalny i maksymalny czas zapisu definiowany oddzielnie dla każdej z kamer, 
• Możliwość ustawienia częstotliwości odświeżania i jakości obrazu osobno dla każdej 
kamery i nagrania przy podglądzie obrazu bieżącego, normalnym zapisie, zapisie  
po wykryciu ruchu i zapisie alarmowym. 

Obsługa alarmów 

• Możliwość uruchomienia zapisu obrazu z dowolnej kamery przy wystąpieniu alarmu, 
• 10 priorytetów alarmu, 
• Możliwość wyświetlania automatycznego „wyskakującego okienka” przy wystąpieniu 
alarmu, 
• Wyświetlanie alarmów w osobnym oknie, 
• Możliwość wyświetlenia wielu okien z obrazem bieżącym lub odtwarzanym, mapami 
lokalizacji, dokumentami lub stronami WWW w określonej kolejności, począwszy  
od alarmów o najwyższym priorytecie, 
• Możliwość odtwarzania pliku dźwiękowego dla każdego z alarmów, 
• Praca z instrukcjami dla użytkowników i  komentarzami, 
• Funkcja powiadamiania o alarmie pocztą elektroniczną lub za pomocą wiadomości 
SMS, 
• Wyświetlanie alarmu na ścianach monitorów  
• Opcje automatycznego resetowania alarmu w zależności od czasu lub statusu. 
• Współpraca z mechanizmem inteligentnej analizy obrazu w kamerach. 
• Oddzielna kontrola dostępu do zasobów dla każdej z grup użytkowników, 
• Możliwość dostosowania drzewa logicznego dla każdej z grup użytkowników –  
dla użytkowników widoczne są jedynie te urządzenia, do których posiadają dostęp, 
• Możliwość definiowania uprawnień użytkowników dotyczących zabezpieczania, 
usuwania, eksportowania i wydruku obrazu, 
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• Możliwość definiowania uprawnień użytkowników do pliku rejestru, 
• Możliwość przydzielania poszczególnym grupom użytkowników uprawnień  
do obsługi poszczególnych kamer w zakresie dostępu do obrazu bieżącego, 
odtwarzania obrazu lub dźwięku, wyświetlania metadanych lub sterowania  kamerą 
PTZ, 
• Logowanie z podwójną autoryzacją – przyznawanie specjalnych przywilejów  
i priorytetów przy logowaniu do systemu przez dwóch użytkowników jednocześnie. 

Monitorowanie stanu 
systemu 

• Funkcje monitorowania stanu całego systemu obejmujące kamery, komputery, 
oprogramowanie i urządzenia sieciowe, 
• Możliwość monitorowania stanu urządzeń sieciowych i urządzeń innych 
producentów z wykorzystaniem protokołów SNMP, 

Funkcje dostosowania 
systemu i interfejsów 

• Możliwość sterowania całością funkcji systemu za pomocą niestandardowych 
skryptów poleceń (Custom Command Scripts), 

• Wewnętrzny edytor skryptów poleceń z obsługą języków C# oraz Visual Basic .Net, 
• Możliwość wyzwalania zdarzeń i przesyłania metadanych przez zewnętrzne 
oprogramowanie za pomocą funkcji "Wirtualnych Wejść" 
• Funkcja wejść wirtualnych może wykorzystywać dowolny język programowania 
platformy .NET (C#, JScript, itp.) lub języki programowania typu COM (C++, Visual 
Basic, itd.), 
• Możliwość sterowania wirtualną krosownicą przez inne systemy poprzez polecenia 
które mogą być przesyłane łączem RS-232 
• Kompatybilność z cyfrowymi modułami we / wy  

 
Instalacja okablowania strukturalnego LAN 
 Okablowanie poziome miedziane 
Opis konstrukcji: 
Opis: Kabel U/FTP (PiMF) 600 MHz 
Zgodność z normami: EN 50173 (2. edycja), 

EN 50288 
EN 50575/EN 50399 
ISO/IEC 11801:2002 wyd.II, 
IEC 60332-3-24  
IEC 60754 -  1/2 
IEC 61034 - 1/2 
IEC 61156 
IEEE 802.3 an zgodny z 10 GbE 

Średnica przewodnika: drut 23/1 AWG 
Minimalny promień gięcia 
Podczas instalacji 
Po instalacji 

 
8 x średnica zewnętrzna kabla 
4 x średnica zewnętrzna kabla 

Osłona zewnętrzna: Bezhalogenowa LS0H-3, z pokryciem trudnopalnym kolor żółty 
Klasa odporności na działanie ognia 
(Euroklasa): 

Dca s2 d2 a1 

Ekranowanie par: poliestrowa taśma pokryta aluminium 
Ogólny ekran: oplot z miedzianej cynowanej siatki drucianej, 50% 
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 Konfiguracja punktów logicznych PEL  
 Na złączu kablowym 2GHz do kabli o średnicy żyły AWG22-24 należy umieścić wymienne gniazda 
modułowe ekranowane kategorii 6A typu RJ45.  
 Możliwe konfiguracje: 

− 1 x adapter Mosaic wyposażony w dwa moduły RJ45 kat. 6A, 
− 1 x adapter Mosaic wyposażony w jeden moduł RJ45 kat. 6A, 

 Charakterystyka wymiennego gniazda modułowego RJ45 kat. 6A 
Normy   
Złącze         IEC 60603-7-51  
PoE+          
  
Właściwości mechaniczne  

IEEE802.3at  

Wymiar montażowy      17 mm x 15 mm (wysokość x szerokość)  
Siła docisku        ≤ 30 N  
Wytrzymałość (gniazdo RJ45)    ≥ 750 cykli  
Wytrzymałość (złącze)     ≥ 100 cykli   
Materiał obudowy       odlew cynku    
Materiał styków      FR4  
 
Charakterystyka środowiskowa   

 

Stopień ochrony       IP20   
Zakres temperaturowy      
  
Właściwości  elektryczne  

-40°C do +70°C  

Rezystancja styku:      ≤ 20 mΩ  
Rezystancja izolacji między stykami  ≥ 500 mΩ  
Dopuszczalne napięcie (styk – styk)  ≥1000 V DC/AC szczytowe  
Dopuszczalne napięcie (styk – ekran)  ≥1500 V DC/AC szczytowe  
Max. Wartość prądu (50°C)    
  
Właściwości transmisyjne:  

1,25 A   

Klasa EA        zgodnie z ISO/IEC 11801 AMD 1/2, (długość > 10m)  
Kategoria 6A        zgodnie z ISO/IEC 11801 AMD 1/2, 10 GbE  

 Szafa GPD  

− Wysokość robocza 42U, szerokość 800 mm, głębokość 800 mm; 
− Wykonana ze stali walcowanej na zimno, malowana proszkowo na kolor czarny, zabezpieczona przed 

korozją, utlenianiem, zarysowaniami; 

− Drzwi przednie perforowane; 
− Drzwi tylne pełne stalowe; 
− Drzwi boczne montowane na zatrzaskach z możliwością montażu zamka; 

− Szyna rackowa z oznaczeniem ilości jednostek U; 
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− Regulowane nóżki i kółka transportowe o dużej nośności; 

− Przepusty kablowe: sufitowy i podłogowy; 
− Szkielet o nośności 1000 kg. 

 
 Kontroler sieci WiFi 

− Możliwość centralnego zarządzania co najmniej 12 punktami dostępowymi. 
− Możliwość rozszerzenia pojemności kontrolera do, co najmniej, 60 punktów dostępowych poprzez 

wykupienie dodatkowej licencji. 

− Możliwość uruchomienia funkcjonalności Router (Route Failover, RIPv2), Firewall (NAT/PAT, filtrowanie 
ruchu) oraz VPN (IPSec, SSL) po wykupieniu dodatkowej licencji. 

− Możliwość łączenia kontrolera w klastry do, co najmniej 4, kontrolerów. Połączenie w klaster powinno 
umożliwiać wymianę informacji o skonfigurowanych profilach bezprzewodowych i przyłączonych 
klientach. 

− Współpraca z punktami dostępowymi pracującymi w standardach: 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n. 
− Funkcjonalność Fast Roaming umożliwiająca przemieszczanie się użytkownika pomiędzy punktami 

dostępowymi bez przerywania połączenia bezprzewodowego i konieczności ponownego 
uwierzytelniania. Funkcjonalność powinna umożliwiać roaming pomiędzy punktami dostępowymi 
zlokalizowanymi zarówno w tej samej podsieci IP, jak i pomiędzy podsieciami IP. 

− Obsługa Fast Roaming pomiędzy różnymi kontrolerami w klastrze. 
− Możliwość konfiguracji do 64 SSID i przechowywania ich w pamięci kontrolera. 

− Automatyczne dostosowanie mocy nadajników zarządzanych punktów dostępowych wymuszane 
ręcznie bądź automatycznie co określony czas. 

− Automatyczne dostosowanie kanałów pracy zarządzanych punktów dostępowych wymuszane ręcznie 
bądź automatycznie co określony czas. 

− Automatyczne podnoszenie mocy sąsiednich punktów dostępowych po wykryciu awarii jednego z nich. 
− Automatyczne równoważenie obciążenia punktów dostępowych na podstawie liczby użytkowników bądź 

obciążenia sieci bezprzewodowej. 

− Możliwość centralnego uaktualniania firmware na punktach dostępowych z poziomu kontrolera. 
Automatyczne sprawdzanie dostępności nowych wersji firmware. 

− Automatyczne wykrywanie przyłączonych punktów dostępowych. 
− Wykrywanie wszystkich urządzeń bezprzewodowych w zasięgu zarządzanej sieci bezprzewodowej 

(również klientów pracujących w trybie Ad-Hoc). 

− Monitorowanie klientów przyłączonych do każdego zarządzanego punktu dostępowego. 
− Uwierzytelnianie punktów dostępowych lokalnie lub na serwerze RADIUS. 
− Centralne zarządzanie profilami punktów dostępowych. 

− Obsługa do 250 sieci VLAN w standardzie 802.1Q do których może być mapowany ruch z różnych SSID 
rozgłaszanych przez punkty dostepowe. 

− Obsługa Port-based VLAN oraz Subnet-based VLAN. 
− Możliwość uwierzytelniania użytkowników bezprzewodowych w oparciu o interfejs Web w lokalnej bazie 

danych bądź na zewnętrznym serwerze RADIUS, LDAP lub Active Directory. 

− Możliwość włączenia wzajemnej izolacji przyłączonych użytkowników bezprzewodowych. 
− Punkty dostępowe muszą mieć możliwość pracy w trybie zarządzania przez kontroler oraz w trybie 

autonomicznym w przypadku, gdy kontroler zarządzający nie jest dostępny. Funkcjonalność ta musi być 
dostępna bez konieczności wymiany oprogramowania, zaś tryb pracy powinien być przełączany 
automatycznie. 

− Funkcjonalność wykrywania włamań (IDS) w sieci bezprzewodowej w tym co najmniej:  
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− - rozgłaszanie skonfigurowanego w sieci SSID z obcego AP 

− - rozgłaszanie skonfigurowanego w sieci SSID z obcego AP ze sfałszowanym adresem MAC 
− - rozgłaszanie ukrytego SSID skonfigurowanego w sieci z obcego AP 
− - rozgłaszanie AP ze sfałszowanym adresem MAC na innym kanale, niż rzeczywisty autoryzowany AP z 

tym adresem MAC w sieci 

− - rozgłaszanie skonfigurowanego SSID w sieci z nieprawidłowym zestawem zabezpieczeń 

− - rozgłaszanie nieprawidłowego SSID w sieci z autoryzowanego AP 
− - praca AP na kanale nie dozwolonym w danym kraju 
− - wykrywanie nieautoryzowanego urządzenia w trybie WDS 
− - wykrywanie nieautoryzowanego AP w zasięgu sieci przewodowej 
− Możliwość zarządzania przez: WebUI, SSH, Telnet, SSL, SNMP v1/2c/3, Konsola lokalna RS-232. 

− Zarządzanie przez SSH, Telnet, konsolę lokalną musi umożliwiać wprowadzanie poleceń. 
Niedopuszczalna jest konfiguracja oparta o wybór z menu. Interfejs tekstowy musi zapewniać 
konfigurację wszystkich funkcjonalności urządzenia. 

− Możliwość uwierzytelniania dostępu administracyjnego na serwerze RADIUS. 
− Wbudowany serwer oraz klient DHCP/BOOTP. 
− Funkcja współpracy z serwerem SYSLOG. 
− Gwarancja Limited Lifetime oraz dodatkowo przez 5 lat po zakończeniu produkcji. 

 
 Punkt dostępowy WiFi 

− Wymagania ogólne: 
o Obsługa standardów: IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 

802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3at, IEEE 802.3x, IEEE 802.1Q, 802.11d, 802.11h, 802.1D. 
o Zakres częstotliwości pracy: 2.4GHz - 2.4835GHz, 5.18GHz - 5.32GHz, 5.745GHz - 5.825GHz. 
o Interfejs radiowy o konfiguracji co najmniej 2x2:2 dla pasma 2.4 GHz oraz dwa interfejsy 

radiowe o konfiguracji co najmiej 2x2:2 dla pasma 5 GHz (teoretyczna przepustowość 
zagregowana do 2100 Mbps). 

o Rodzaj anten: anteny wewnętrzne o zysku co najmniej 3dBi. 
o 2 porty typu Ethernet 1000Base-T z funkcją Auto-Negotiation oraz Auto MDI/MDI-X  

i możliwością ich agregacji w celu zwiększenia całkowitej przepustowości. 
o Funkcja zasilania urządzenia zgodnie ze standardem 802.3at.  
o Wbudowany, dostępny z zewnątrz port konsoli szeregowej w standardzie RS-232. 
o Funkcja skanowania kanałów i automatycznego wyboru kanału najmniej zakłóconego. 
o Dostępny z zewnątrz, sprzętowy przycisk Reset. 
o Dostępny z zewnątrz przycisk Power. 
o Możliwość regulacji mocy nadajnika (co najmniej 10 poziomów mocy). 
o Funkcja rozkładania klientów na różne punkty dostępowe w zależności od zdefiniowanego 

obciążenia. 
o Możliwość tworzenia co najmniej 15 wirtualnych punktów dostępowych na pojedynczy interfejs 

radiowy (różne SSID oraz rodzaje zabezpieczeń) i mapowania ich do sieci VLAN w standardzie 
802.1Q. 

o Funkcja przekierowania klienta na określoną stronę Web po przyłączeniu się klienta do sieci. 
o Możliwość przydzielania klientów do różnych sieci VLAN w zależności od informacji 

otrzymanych z uwierzytelniającego klientów serwera RADIUS. 
o Możliwość pracy w trybie autonomicznym oraz w trybie zarządzania przez zewnętrzny kontroler 

sieci bezprzewodowej, bez konieczności wymiany oprogramowania. 
o Możliwość priorytetyzacji ruchu w oparciu o mechanizm WMM. 
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o Możliwość pracy w trybie AP oraz WDS, obsługa protokołu 802.1D. 

− Zabezpieczenia: 
o Obsługa standardów WPA/WPA2 EAP/PSK. Uwierzytelnianie na serwerze RADIUS przy 

użyciu: EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-PEAP. 
o Możliwość Filtrowania adresów MAC. 
o Obsługa uwierzytelniania 802.1X. Możliwość konfiguracji do 4 serwerów RADIUS w celu 

zapewnienia wysokiej niezawodności pracy. 
o Możliwość wyłączenia rozgłaszania SSID niezależnie dla każdego rozgłaszanego SSID. 
o Możliwość uruchomienia trybu separacji klientów bezprzewodowych, w którym klienci 

bezprzewodowi podłączeni do tego samego SSID nie mogą komunikować się pomiędzy sobą. 
o Możliwość konfiguracji niezależnego VLANu do zarządzania urządzeniem (z możliwością 

wyboru tagowania 802.1Q lub bez). 
o Możliwość uwierzytelniania punktu dostępowego za pomocą wbudowanego klienta 802.1X. 
o Możliwość wyłączania nadajników radiowych w skonfigurowanych przedziałach czasowych. 
o Możliwość ograniczenia zarządzania urządzeniem przez zdefiniowanie autoryzowanych, 

źródłowych adresów IP. 

− Zarządzanie: 
o Web UI (http/https) 
o Telnet, SSH 
o SNMP v3 
o Obsługa IPv4 oraz IPv6. 
o zewnętrzny centralny kontroler sieci bezprzewodowej. 
o Możliwość zmiany portu zarządzania dla HTTP. 
o Wbudowany klient SNTP. 
o Możliwość wyświetlania statystyk: liczby wysłanych/odebranych ramek, przyłączonych klientów. 
o Przechowywanie logów: lokalnie, zewnętrzny serwer Syslog. 
o Możliwość upgrade firmware za pomocą interfejsu Web. 
o Możliwość wpisania informacji dodatkowych: nazwa systemu, położenie systemu, kontakt 

administracyjny. 
o Możliwość łączenia punktów dostępowych w klastry (co najmniej 7 urządzeń) - wszystkie punty 

dostępowe powinny powielać zmiany konfiguracyjne na jednym z nich. 

− Inne: 
o Obudowa przeznaczona do montażu na suficie. 
o Certyfikat UL2043 oraz EN60601-1-2. 
o MTBF: > 700’000 godzin 
o Bezpłatna aktualizacja oprogramowania. 
o Dożywotnia gwarancja + minimum 5 lat obsługi gwarancyjnej po zakończeniu produkcji. 

− Wymagania gwarancyjne 
o Całość rozwiązania ma być objęta jednolitą, spójną 25-letnią gwarancją systemową 

producenta, obejmującą całą część transmisyjną „miedzianą” wraz z kablami krosowymi. 
Gwarancja ma być udzielona przez producenta bezpośrednio klientowi końcowemu. Podstawą 
gwarancji ma być udzielone przez producenta okablowania zapewnienie właściwych 
parametrów przez 25 następnych lat. Program gwarancyjny ma zapewnić spełnienie wymagań 
parametrów elektrycznych i transmisyjnych, określonych w aktualnie obowiązujących normach 
ISO/IEC 11801 oraz EN 50173-1 dla całości zainstalowanego systemu niezależnie  
od obecnych i przyszłych aplikacji. Gwarancja obejmuje swoim zakresem całość systemu 
okablowania od głównego punktu dystrybucyjnego do gniazda użytkownika, zawiera więc 
okablowanie szkieletowe i poziome. 
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o Okres gwarancji ma być standardowo udzielany przez producenta okablowania,  
tzn. na warunkach oficjalnych, ogólnie znanych, dostępnych i opublikowanych. Tym samym 
oświadczenia o specjalnie wydłużonych okresach gwarancji wystawione przez producentów, 
dostawców, dystrybutorów, pośredników, wykonawców lub innych nie są uznawane  
za wiarygodne i równoważne względem niniejszych wymagań. Okres gwarancji liczony jest  
od dnia, w którym podpisano protokół końcowego odbioru prac i producent okablowania 
wystawił certyfikat gwarancji.  

o Po wykonaniu instalacji firma wykonawcza powinna zgłosić wniosek o certyfikację systemu 
okablowania do producenta. Przykładowy wniosek powinien zawierać: listę zainstalowanych 
elementów systemu zakupionych w autoryzowanej sieci sprzedaży w Polsce, imienną listę 
pracowników wykonujących instalację (ukończony kurs 1 i 2 stopnia), wyciąg z dokumentacji 
powykonawczej podpisanej przez pracownika pełniącego funkcję nadzorującą (np. Kierownik 
Projektu) z ukończonym kursem 3 stopnia oraz wyniki pomiarów dynamicznych łącza/kanału 
transmisyjnego (Permanent Link/Channel) wszystkich torów transmisyjnych według norm 
ISO/IEC 11801 Am. 1, 2 lub EN 50173. 

o W celu zagwarantowania Użytkownikowi najwyższej jakości parametrów technicznych  
i użytkowych, cała instalacja powinna być nadzorowana w trakcie budowy przez inżynierów  
ze strony producenta oraz zweryfikowana niezależnie przed odbiorem technicznym. 

 Odbiór i pomiary sieci LAN 
 Warunkiem koniecznym dla odbioru końcowego instalacji przez Inwestora jest uzyskanie gwarancji 
systemowej producenta potwierdzającej weryfikację wszystkich zainstalowanych torów na zgodność parametrów 
z wymaganiami norm Klasy EA / Kategorii 6A wg obowiązujących norm. 
W celu odbioru instalacji okablowania strukturalnego należy spełnić następujące warunki: 
A. Wykonać komplet pomiarów – opis pomiarów części miedzianej  
A.1. Pomiary należy wykonać miernikiem dynamicznym (analizatorem), który posiada oprogramowanie 
umożliwiające pomiar parametrów według aktualnie obowiązujących standardów. Analizator pomiarów musi 
posiadać aktualny certyfikat potwierdzający dokładność jego wskazań. 
A.2. Analizator okablowania wykorzystany do pomiarów sieci musi charakteryzować się minimum III poziomem 
dokładności.  
A.2.1. Pomiary należy wykonać w konfiguracji pomiarowej kanału transmisyjnego „Channel” lub w konfiguracji 
łącza stałego „Permanent Link” 
A.2.2. W celu weryfikacji zainstalowanego symetrycznego miedzianego okablowania strukturalnego na zgodność 
parametrów z normami należy przeprowadzić pomiary odpowiednim miernikiem przeznaczonym do certyfikacji 
sieci. Wszelkie limity mierzonych parametrów powinny być zgodne z tymi, które są zawarte w najnowszych 
edycjach norm EN50173-1 lub ISO/IEC11801:2002 dla odpowiedniej klasy. Przed dokonaniem pomiarów należy 
wybrać typ nośnika, limit testu (klasę) oraz współczynnik propagacji kabla. Powinny zostać zmierzone  
(lub wyznaczone) i przyrównane do limitu: 

− RL (tłumienie sygnału odbitego) – parametr mierzony z dwóch stron dla każdej z par, nie jest 
specyfikowane dla klas A i B, 

− IL (strata wtrąceniowa – tłumienie) – parametr mierzony dla każdej z par, specyfikowane dla wszystkich 
klas, 

− NEXT (strata przesłuchu zbliżonego) – parametr mierzony z dwóch stron dla wszystkich kombinacji par, 
dla klas A, B, C, D, E oraz F, 

− PSNEXT (sumaryczna strata przesłuchu zbliżonego) – parametr mierzony z dwóch stron dla każdej  
z par, specyfikowane dla klas D, E oraz F, 

− ACR-N (współczynnik straty do przesłuchu na bliskim końcu) – parametr wyznaczany z dwóch stron, 
specyfikowane dla klasy D i wyżej, 

− PSACR-N – parametr wyznaczany z dwóch stron, specyfikowane dla klasy D i wyżej, 
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− ACR-F (współczynnik straty do przesłuchu na dalekim końcu) – parametr wyznaczany dla każdej  
z kombinacji par z obu stron, specyfikowane dla klasy D i wyżej, 

− PSACR-F – parametr wyznaczany dla każdej z kombinacji par z obu stron, specyfikowane dla klasy D 
i wyżej, 

− Rezystancja pętli stałoprądowej, specyfikowana dla wszystkich klas, 
− Opóźnienie propagacji, specyfikowane dla wszystkich klas, 
− Różnica opóźnień propagacji, specyfikowane dla klasy C i wyżej. 
− Mapa połączeń – test przypisania żył kabla do pinów w gniazdach. 

A.2.3. Pomiar każdego toru transmisyjnego światłowodowego (wartość tłumienia) należy wykonać 
dwukierunkowo (A>B i B>A) dla dwóch okien transmisyjnych, tj. 850nm i 1300nm (MM). Powinien zawierać: 

− Specyfikację (normę) wg której jest wykonywany pomiar 
− Metodę referencji 
− Tłumienie toru pomiarowego 
− Podane wartości graniczne (limit) 

− Podane zapasy (najgorszy przypadek)  
− Informację o końcowym rezultacie pomiaru  

A.3 Na raportach pomiarów powinna znaleźć się informacja opisująca wysokość marginesu pracy (inaczej 
zapasu lub marginesu bezpieczeństwa, tj. różnicy pomiędzy wymaganiem normy a pomiarem, zazwyczaj 
wyrażana w jednostkach odpowiednich dla każdej wielkości mierzonej) podanych przy najgorszych przypadkach. 
Parametry transmisyjne muszą być poddane analizie w całej wymaganej dziedzinie częstotliwości/tłumienia. 
Zapasy (margines bezpieczeństwa) musi być podany na raporcie pomiarowym dla każdego oddzielnego toru 
transmisyjnego miedzianego oraz toru światłowodowego. 
B. Zastosować się do procedur certyfikacji okablowania producenta.  
Przykładowa procedura certyfikacyjna wymaga spełnienia następujących warunków: 
B.1. Dostawy rozwiązań i elementów zatwierdzonych w projektach wykonawczych zgodnie z obowiązującą  
w Polsce oficjalną drogą dystrybucji  
B.2. Przedstawienia producentowi faktury zakupu towaru (listy produktów) nabytego u Autoryzowanego 
Dystrybutora w Polsce. 
B.3. Wykonania okablowania strukturalnego w całkowitej zgodności z obowiązującymi normami ISO/IEC 11801, 
EN 50173-1, EN 50174-1, EN 50174-2 dotyczącymi parametrów technicznych okablowania, jak również procedur 
instalacji i administracji. 
B.4. Potwierdzenia parametrów transmisyjnych zbudowanego okablowania na zgodność z obowiązującymi 
normami przez przedstawienie certyfikatów pomiarowych wszystkich torów transmisyjnych miedzianych. 
B.5. Wykonawca musi posiadać status Licencjonowanego Instalatora Projektowania i Instalacji, potwierdzony 
umową z producentem oferowanego systemu, regulującą warunki udzielania w/w gwarancji przez tegoż 
producenta. 
B.6. W celu zagwarantowania Użytkownikom końcowym najwyższej jakości parametrów technicznych  
i użytkowych, cała instalacja jest weryfikowana przez inżynierów ze strony producenta. 
C. Wykonać dokumentację powykonawczą.  
C.1. Dokumentacja powykonawcza ma zawierać 
C.1. 1.Raporty z pomiarów dynamicznych okablowania 
C.1.2. Rzeczywiste trasy prowadzenia kabli transmisyjnych poziomych  
C.1.3. Oznaczenia poszczególnych szaf, gniazd, kabli i portów w panelach krosowych  
C.1.4. Lokalizację przebić przez ściany i podłogi.  
C.2. Raporty pomiarowe wszystkich torów transmisyjnych należy zawrzeć w dokumentacji powykonawczej  
i przekazać inwestorowi przy odbiorze inwestycji. Drugą kopię pomiarów (dokumentacji powykonawczej) należy 
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przekazać producentowi okablowania w celu udzielenia inwestorowi (Użytkownikowi końcowemu) bezpłatnej 
gwarancji. 
 
 System sygnalizacji włamania i napadu SSWiN 
 Centrala (np. SATEL Integra 128 Plus lub równoważna) 

− Komunikaty głosowe: 32  
− Obciążalność wyjść programowalnych niskoprądowych: 50 mA 

− Obciążalność wyjść programowalnych wysokoprądowych (±10%): 3000 mA 
− Pamięć zdarzeń: 22527  
− Partycje: 8  
− Strefy: 32  

− Timery: 64  
− Zakres temperatur pracy:  -10…+55 °C  
− Napięcie zasilania (±15%): 20 V AC, 50-60 Hz 
− Użytkownicy + Administratorzy: 240 + 8  

− Wydajność prądowa zasilacza (zasilanie urządzeń + ładowanie akumulatora): 2000 + 1500 mA 
− Napięcie wyjściowe zasilacza: 10,5…14 V DC 
− Wejścia przewodowe programowalne: 16  
− Maksymalna liczba wejść programowalnych: 128  
− Wyjścia przewodowe programowalne: 16  

− Maksymalna liczba wyjść programowalnych: 128  
− Wyjścia zasilające: 3  
− Magistrale komunikacyjne: 1 + 2  
− Manipulatory: do 8  

− Ekspandery: do 64  
− Numery telefonów do powiadamiania (głosowe/PAGER + SMS): 16 + 16  
− Definiowane przez instalatora komunikaty tekstowe: 64  
− Stopień zabezpieczenia wg EN 50131: Grade 3  

 
 Ekspander wejść (np. SATEL INT-E lub równoważny) 

− Napięcie zasilania (±15%): 12 V DC 
− Zakres temperatur pracy: -10 °C...+55 °C  
− Pobór prądu w stanie gotowości: 35 mA 

− Maksymalny pobór prądu: 80 mA 
− Maksymalna wilgotność: 93±3%  
− Klasa środowiskowa wg EN50130-5: II  
− Obciążalność wyjścia +12V: 2,5 A / 12 V DC  
− Stopień zabezpieczenia wg EN 50131 (bez zasilacza): Grade 3  

− Stopień zabezpieczenia wg EN 50131 (z zasilaczem APS-412): Grade 2  
 
 Manipulator (np. SATEL INT-KLFR-BSB lub równoważny) 

− Napięcie zasilania (±15%): 12 V DC 
− Zakres temperatur pracy: -10…+55 °C  
− Klasa środowiskowa wg EN50130-5: II  
− Podświetlenie klawiatury i wyświetlacza  

− Diody LED informujące o stanie systemu  
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− Alarmy NAPAD, POŻAR, POMOC wywoływane z klawiatury  

− Sygnalizacja dźwiękowa wybranych zdarzeń w systemie  
− 2 programowalne wejścia  
− Łącze RS-232 do współpracy z programem GUARDX  
− Wbudowany czytnik kart zbliżeniowych do obsługi systemu 

   
 Klawiatura strefowa (np. SATEL INT-SF-BSB lub równoważna) 

− Napięcie zasilania (±15%): 12 V DC 

− Zakres temperatur pracy: -10 °C...+55 °C  
− Klasa środowiskowa wg EN50130-5: II  
− Obciążalność wyjścia przekaźnikowego (obciążenie rezystancyjne): 2 A / 24 V DC  
− Podświetlenie klawiatury w kolorze białym  

− Sterowanie jedną strefą w systemie  
− Alarmy NAPAD, POŻAR, POMOC wywoływane z klawiatury  
− Diody LED pokazujące stan strefy  
− Sygnalizacja dźwiękowa wybranych zdarzeń w systemie  

− Przekaźnik do sterowania elektrozaczepem, ryglem lub blokadą elektromagnetyczną  
− Wejście do kontroli stanu drzwi 

  
 System oddymiania 

Centrala oddymiania (np. UCS-6000 lub równoważna) 
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Przycisk oddymiania (np. PO-63 lub równoważny) 

 
 
Przycisk przewietrzający (np. PP-62 lub równoważny) 

 
 

Czujnik deszcz-wiatr (np. CDW-03 lub równoważny) 
• napięcie zasilania: 24÷30VDC/0,2A  
• klasa szczelności: IP 56  

 
 System sygnalizacji pożaru SSP 
 Centrala (np. Polon 6000 lub równoważna) 
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 Dwusensorowa czujka dymu i płomienia (np. DPR-4046 lub równoważna) 

 

 Czujka dymu i ciepła (np. DOT-4046 lub równoważna) 
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Wskaźnik zadziałania (np. WZ-31 lub równoważna) 

 

 Ręczny ostrzegacz pożarowy (np. ROP-4001M lub równoważny) 

 

 System kontroli dostępu 
 Kontroler standardowy (np. KDH-KS2024-IP lub równoważny) 
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 Czytnik kart zbliżeniowych (np. KDH-CK330U/H/M -BLACK lub równoważny) 

− rodzaj karty: UNIQUE, HID PROX, MIFARE;  
− klawiatura;  
− częstotliwość pracy: 125 kHz i 13,56 MHz;  
− zasięg odczytu: do 10 cm;  

− porty do połączenia z kontrolerem: interfejs Wieganda: 26 bit Unique; 26 lub 37 bit HID Prox; 34 bity 
Mifare;  

− do instalacji wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń 
 
 Czytnik kart zbliżeniowych (np. KDH-C100M lub równoważny) 

− rodzaj karty: MIFARE;  
− częstotliwość pracy: 13,56 MHz;  
− zasięg odczytu: do 5 cm;  

− porty do połączenia z kontrolerem: interfejs Wieganda: 26 / 34 bit;  
− do instalacji wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń 

 
 Czytnik administratora (np. KDH-CADM-M32 lub równoważny) 

− rodzaj karty: MIFARE;  
− format wyjściowy: 32 bity;  

− częstotliwość pracy: 13,56 MHz;  
− zasięg odczytu: do 5 cm;  
− tylko do zastosowania wewnętrznego 

 
 Karta zbliżeniowa (np. KDA-M1002 lub równoważna) 

− karta zbliżeniowa z pamięcią 1K;  
− format: Mifare;  

− częstotliwość pracy: 13,56 MHz;  
− karta do nadruku 
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System hotelowy 
 Sterownik pokoju 

Parametry Dane 

Podstawowe funkcje 

- otwieranie drzwi pokoju kartą 
- włączanie energii tylko kartą która otwiera drzwi (nie można użyć innej 
karty) 
- otwieranie przejść ogólnie dostępnych i pomieszczeń gospodarczych 
- współpraca z systemem p-poż, sterowanie z centrali pożarowej, 
ewakuacja 
- programowanie z recepcji przez sieć komputerową 
- można natychmiast zablokować zgubioną lub skradzioną kartę 
- można odczytać z pamięci zamków w których pokojach nocowali goście 

Karty 
Unique 125 kHz 
Mifare 13,56 MHz - 4 UID ( Classic, Plus S ) 
Mifare 13,56 MHz - 7 UID ( Plus X, DesFire ) 

 
 Sterownik do otwierania przejść 

Parametry Dane 

Karty 
Unique 125 kHz 
Mifare, Mifare Plus (8 znakowy kod karty) 
Mifare PlusX, Mifare DESfire (14 znakowy kod karty) 

Zasięg odczytu karty od 5 do 10 cm 
Szybkość rejestracji < 1 sek. 
Napięcie zasilania 12V DC +/- 20% 

3. Sprzęt 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w PB, PW i STWiOR. 
 W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być 
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany  
w dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy. 
 Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli 
przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację. 
 Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. 
 Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robót. 
 Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej 
robót, do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie. 
 Do wykonania instalacji teletechnicznych przewiduje się użycie następującego sprzętu: 
 a) samochód dostawczy do 0,9t, do 10t, 
 b) spawarka transformatorowa do 500A 
 c) elektronarzędzia 
 d) przyrządy pomiarowe. 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót. Prace budowlane będą wykonywane ręcznie, przy użyciu drobnego sprzętu 
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pomocniczego. Sprzęt powinien mieć ustalone parametry techniczne i powinien być ustawiony zgodnie  
z wymaganiami producenta oraz używany zgodnie z jego przeznaczeniem. Ewentualne rusztowania wózkowe 
powinny mieć aktualne badania i dopuszczenia UDT. 

4. Transport 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na właściwości przewożonych materiałów. 
 Wykonawca będzie usuwał, na bieżąco i na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy. 

5. Wymagania dotyczące wykonania robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodne z umową oraz za jakość stosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z PB, PW, wymaganiami STWiOR, programem zapewnienia 
jakości PZJ oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie wysokości wszystkich elementów 
konstrukcji zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w PB, PW lub przekazanymi przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 
 Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  
i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę  
na własny koszt. 
 Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy  
od odpowiedzialności za ich dokładność. 

5.2. Decyzje i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego 

 Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte  
na wymaganiach sformułowanych w umowie, PB, PW, STWiOR, PN, innych normach i instrukcjach. 
 Inspektor jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych 
na budowę lub na niej produkowanych. 
 Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym,  
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
 Ewentualne skutki finansowe z tytułu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca. 
 W przypadku opóźnień realizacyjnych budowy, stwarzających zagrożenie dla finalnego zakończenia 
robót, Inspektor ma prawo wprowadzić podwykonawcę na określone roboty na koszt Wykonawcy. 

5.3. Trasowanie 

 Trasa instalacji teletechnicznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami  
i urządzeniami – należy przeprowadzić na budowie ostateczną międzybranżową koordynację lokalizacji instalacji. 
 Trasy instalacji teletechnicznych powinny być przejrzyste, proste i dostępne dla prawidłowej konserwacji. 
Wskazane jest, aby przebiegały w liniach poziomych i pionowych. 
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5.4. Montaż konstrukcji wsporczych oraz uchwytów 

 Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji teletechnicznych, bez 
względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża w sposób trwały, uwzględniający warunki 
lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować, oraz sam rodzaj instalacji. 

5.5. Przejścia przez ściany i stropy 

 Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania: 
 a) wszystkie przejścia obwodów instalacji teletechnicznych przez ściany, stropy itp. muszą być 
 chronione przed uszkodzeniami, przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych 
 b) przejścia pomiędzy pomieszczeniami o różnych strefach pożarowych powinny być wykonywane  
 w sposób ognioszczelny, zapewniający wytrzymałość ogniową zgodną z opisem branży budowlanej. 
 c) obwody instalacji teletechnicznych przechodzące przez podłogi muszą być chronione  
 do wysokości bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami, jako osłony przed uszkodzeniami 
 mechanicznymi należy stosować rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych itp. 
 d) dla przejść przez ściany i stropu oddzielenia pożarowego należy zastosować certyfikowane 
 uszczelnienia zapewniając uszczelnienie ogniowe o klasie odporności ogniowej ściany lub stropu.  

5.6. Układanie przewodów 

 Instalacja będzie wykonywana: 
 a) w przestrzeniach miedzy sufitowej (z sufitami podwieszanymi) w korytkach oraz na uchwytach, 
 b) w przestrzeniach bez sufitów podwieszanych oraz poniżej sufitów podwieszanych rurkach p/t, 
 Ułożenie przewodów i zainstalowanie osprzętu przed wykonaniem tynkowania. 
 Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej należy przewody i kable uszczelniać w osprzęcie oraz 
aparatach za pomocą dławików. Średnica otworu uszczelniającego pierścienia powinna być dostosowana  
do średnicy zewnętrznej przewodu lub kabla. 
 Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagać będzie: 
 a) zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejącego podłoża za pomocą kotew 
rozporowych metalowych – elementy betonowe, cegły pełne (typ kotew dostosowany do podłoża) lub prętami 
instalowanymi przelotowo przez strop i zakotwiczonymi śrubami z podkładkami od góry stropu. Ostateczny wybór 
montażu będzie ustalony na budowie, 
 b) ułożenie korytek na konstrukcjach wsporczych. 

5.7. Próby montażowe 

 Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary. Zakres 
prób montażowych należy uzgodnić z Inwestorem. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 

 Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.  

6.2. Badania i pomiary 

 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed 
przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru 
lub badania. 
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 Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki  
do akceptacji przez Inspektora. Wyniki przechowywane będą na terenie budowy i okazywane na każde żądanie 
Inspektora nadzoru. 

6.3. Raporty z badań 

 Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej,  
nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
 Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 

 Inspektor będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami STWiOR na podstawie wyników 
dostarczonych przez Wykonawcę. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy nie są wiarygodne,  
to Inspektor zleci przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań. W tym przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań poniesie Wykonawca. 
 W przypadku powtarzania się niewiarygodności w prowadzeniu badań przez Wykonawcę, Inspektor 
może wprowadzić stały, niezależny nadzór nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca. 

6.5. Atesty jakości materiałów i urządzeń 

 Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić  
do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność ze STWiOR.  
 W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez STWiOR, każda partia materiału 
dostarczona na budowę winna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
 Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Inspektorowi. Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym 
czasie. Atesty i legalizacje przechowywane będą na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na każde żądanie. 

6.6. Dokumenty budowy 

 Dziennik budowy 
 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora  
i Wykonawcę w okresie trwania budowy. Obowiązek prowadzenia dziennika budowy spoczywa  
na Wykonawcy.  
 Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Każdy zapis  
w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem 
imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw.  
 Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika, opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora. 
 Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

− datę przyjęcia i zakres obowiązków osób funkcyjnych na budowie, 
− datę przyjęcia placu budowy, 
− datę rozpoczęcia robót, 
− uzgodnienia przez Inspektora PZJ i harmonogramów robót, 

− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
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− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

− uwagi i polecenia Inspektora, 
− daty wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania, 
− zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów 

robót, 

− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

− stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w PW, 
− dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
− dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót, 
− dane dotyczące jakości materiałów oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem autora badań, 

− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je prowadził, 
− inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedstawione 
Inspektorowi do akceptacji. 
 Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem stanowiska 
ich przyjęcia. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawcę do ustosunkowania się  
do jego treści. 
 Księga obmiaru robót 
 Nie jest wymagana, ale jej założenia może zażądać Inspektor nadzoru w przypadku robót  
o dużym stopniu skomplikowania. Księga obmiaru robót będzie wtedy jedynie dokumentem kontrolnym. Nie 
stanowi ona podstawy do zapłaty za wykonane roboty. Podstawą do wystawienia faktury będzie załączony 
oryginał protokołu odbioru potwierdzony przez Inspektora. 

− Obmiary wykonanych robót prowadzi się w jednostkach przyjętych w STWiOR. Księga obmiaru robót 
zawiera karty obmiaru robót z: 

− numerem kolejnym karty, 
− podstawą wyceny i opisem robót, 
− ilością przedmiarową robót, 

− datą obmiaru, 
− obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w niniejszej STWiOR, 
− ilością robót wykonanych od początku budowy. 

 Księga obmiaru robót (jeśli wymagana) musi być przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia  
po wykonaniu robót, ale przed ich zakryciem. 
 Dokumenty laboratoryjne 
 Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i wyniki badań sporządzone przez 
Wykonawcę będą stanowić załącznik do protokołu odbioru. 
 Pozostałe dokumenty budowy 
 Do dokumentów budowy zalicza się także: 

− decyzję o pozwoleniu na budowę, 
− protokół przekazania placu budowy, 
− protokół – szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie, 

− inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze, 
− harmonogram budowy, 
− umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
− protokoły odbioru robót, 
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− protokoły z narad i ustaleń, 

− dowody przekazania materiałów z demontażu, dowody utylizacji materiałów z demontażu podlegające 
utylizacji, 

− korespondencja na budowie, 
 Przechowywanie dokumentów budowy 
 Dokumenty budowy będą przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 
prawem. 
 Dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane na życzenie Inwestora. 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z PB, PW i STWiOR. 
 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych 
robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru. 

7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

 Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, posiadające czytelną skalę, 
jednoznacznie określającą wykonany pomiar. 
 Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia  
te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania robót. 

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru 

 Obmiary będą przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku występowania 
dłuższych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy. 

7.4. Wykonywanie obmiaru robót 

 Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w sposób zrozumiały  
i jednoznaczny. Wykonany obmiar robót zawierać będzie: 

− podstawę wyceny i opis robót, 
− ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego), 

− datę obmiaru, 
− miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu 

pomocniczego, 

− obmiar robót z podaniem składowych obmiaru w kolejności: 
− długość x szerokość x głębokość x wysokość x ilość = wynik obmiaru, 
− ilość robót wykonanych od początku budowy, 

− dane osoby sporządzającej obmiar. 
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8. Odbiór robót 

8.1. Rodzaje odbiorów 

 Roboty podlegają następującym odbiorom robót, dokonywanym przez Inspektora: 

− odbiorowi robót zanikających, 
− odbiorowi częściowemu, elementów robót, 
− odbiorowi końcowemu, ostatecznemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
 Odbioru robót dokonuje Inspektor. 
 Gotowość danej części robót zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni 
od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym także Inspektora. 

8.3. Odbiór częściowy 

 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru robót dokonuje 
Inspektor. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy  
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później jednak, 
niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu  
do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 
fakcie Inspektora. 
 Osiągnięcie gotowości do odbioru musi potwierdzić wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru 
inwestorskiego. Wykonawca przekaże Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny, zawierający 
dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w STWiOR. W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowości 
do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawcę o dacie rozpoczęcia odbioru i składzie powołanej komisji 
kolaudacyjnej. Rozpoczęcie prac komisji nastąpi nie później niż przed upływem terminu określonego w umowie. 
 Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z PB, PW, PN i STWiOR. W toku 
odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacją robót, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 
 W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
 W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej PW lub STWIORB z uwzględnieniem tolerancji  
i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo osób i mienia, komisja dokona 
potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie. 
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8.5. Dokumenty odbioru ostatecznego 

 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. 
 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować operat kolaudacyjny zawierający: 

− dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami wykonawczymi, 
− dziennik budowy – oryginał i kopię, 
− obmiar robót (jeśli wymagany), 
− atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

− dokumenty potwierdzające legalizację wbudowanych urządzeń, 
− sprawozdania techniczne z prób ruchowych, 
− protokoły prób i badań, 
− protokoły odbioru robót zanikających, 
− rozliczenie z demontażu, 

− wykaz wbudowanych urządzeń i przekazywanych instrukcji obsługi, 
− wykaz przekazywanych kluczy, 
− oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym, 
− inne dokumenty wymagane przez Inwestora. 

 W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin tego odbioru. 
 Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgłoszone pismem przez Wykonawcę do odbioru w terminie ustalonym 
przez komisję. 

9. Podstawy płatności 

9.1. Ustalenia ogólne 

 Cena uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone 
w STWiOR, PB I PW. 
 Cena obejmuje: 

− robociznę, 
− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 

− wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzętu na plac budowy  
i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

− koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa zakładu, pracowników 
nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty 
zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza, 

− zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu wydatków, które mogą wystąpić  
w czasie realizacji robót. 

 Podstawą do wystawienia faktury za wykonanie robót będzie, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru, 
protokół końcowy wykonania i odbioru robót. Szczegóły rozliczenia Wykonawcy z Inwestorem regulują zapisy 
umowy. 
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9.2. Warunki Umowy i wymagania ogólne STWiOR 

 Koszt dostosowania się do wymagań warunków Umowy i wymagań ogólnych zawartych  
w niniejszej STWiOR obejmuje wszystkie warunki określone w wymienionych dokumentach,  
a nie wyszczególnione w kosztorysie. 

10. Przepisy związane 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (dz. U. Nr 75, poz. 690; z późniejszymi zmianami) 

− PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP) 
− PN-IEC 60364-7-707 Wymagania dotyczące uziemień instalacji przetwarzania danych 
− Ustawa z dnia 22.08.1997 r o ochronie osób i mienia (Dz. U. Nr 114 z 1997 poz.740). 
− PN-EN 50131 – w zakresie Systemów Sygnalizacji Włamania i Napadu. 

− PN-EN 50133 – w zakresie Kontroli Dostępu. 
− PN-EN 50173-1:2011 Technika informatyczna Systemy okablowania strukturalnego część 1: 

Wymagania ogólne. 

− PN-EN 50173-2:2011 Technika informatyczna Systemy okablowania strukturalnego część 2: 
Pomieszczenia biurowe. 

− PN-EN 50174-1:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 1:  
Specyfikacja i zapewnienie jakości. 

− PN-EN 50174-2:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 2:  
Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków. 


