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Remont budynku portierni (budynek przywejsciowy) etap Il na terenie PAN Ogrodu Botanicznego w Powsinie

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
Remont budynku portierni (budynek przywejsciowy) etap lll na terenie PAN Ogrodu Botanicznego w Powsinie
1/45453000-7 |ROBOTY BUDOWLANE
1.1/45111300-1 |Demontaze
1.1.1/45111300-1 |Demontaz drzwi wewnetrznych z oscieznica, krat drzwiowych
1/KNR 4-01 Demontaz skrzydet drzwiowych, naswietli szt.
d.1.1]0355-03
A
inwent drzwi
wewnetrzne
02 5 szt. 5.000
dwuskrzydto- |3 szt. 3.000
we z naswiet-
lem
06 1 szt. 1.000
RAZEM 9.000
2|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1.1]0354-10
A
inwent drzwi
wew- netrzne
dwu- skrzyd-
towe z na-
Swietlem
02 (0.80+0.40)*2.78 m?2 3.336
RAZEM 3.336
3|KNR 4-01 Wykucie z muru krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.1]0354-09
1
inwent
04 1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drzwiowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.1]0354-09
A
inwent
02 5 szt. 5.000
06 1 szt. 1.000
RAZEM 6.000
5/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi z utylizacjg - |m3
d.1.1/0108-09 odlegtos¢ ustala samodzielnie oferent
A
poz.1*0.1 m3 0.900
poz.2*0.1 m3 0.334
poz.3*0.1 m3 0.100
poz.4*0.1 m3 0.600
RAZEM 1.934
6/KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw wewnetrznych m
d.1.1]0354-12
A
inwent
03 2,95 m 2.950
05 1.18 m 1.180
06 2.00 m 2.000
07 1.00+2.96 m 3.960
RAZEM 10.090
1.1.2/45111300-1 |Demontaz scianki w pom. 07, wydzielen tymczasowych z dykty
7|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowej - demon- |m3
d.1.1]0349-04 taz Scianki w pom.07, poszerzenie otworéw drzwiowych
2
inwent
07 1.05%0.15*3.23 m3 0.509
RAZEM 0.509
8/KNR 4-01 Rozebranie wydzielen tymczasowych z dykty m2
d.1.1]0427-06
2
inwent
07 2.62*3.23 m?2 8.463
1.02*3.23 m?2 3.295
0.27*2.68 m?2 0.724
4.22*2.68 m?2 11.310
RAZEM 23.792
9|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi z utylizacjg - |m3
d.1.1{0108-09 odlegtos¢ ustala samodzielnie oferent
2
poz.7 m3 0.509
poz.8*0.03 m3 0.714
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RAZEM 1.223
1.1.3/45111300-1 |Podkucie otworéw drzwiowych pod montaz nowych oscieznic i drzwi
10|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowej - demon- |m3
d.1.1]0349-04 taz Scianki w pom.07, poszerzenie otworéw drzwiowych
3
inwent
03 2%0.04*2.05*0.14 m3 0.023
04 2%0.04*2.05*0.14 m3 0.023
05 2%0.04*2.05*0.14 m3 0.023
07 2*0.04*2.05*0.14 m3 0.023
RAZEM 0.092
11|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi z utylizacjg - |m3
d.1.1|0108-09 odlegtos¢ ustala samodzielnie oferent
3
poz.10 m3 0.092
RAZEM 0.092
1.1.4/45111300-1 |Demontaz ptytek podtogowych z cokotem oraz posadzek PCV, obnizenie posadzki chniej warstwy posadzki
cementowej ( ok. 2,5 cm)
12|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej z cokolikami - plytki m2
d.1.1|0811-07 lastryko i terakota
4
inwent
01 1.67 m?2 1.670
02 10.33 m?2 10.330
05 3.92 m?2 3.920
06+07 coko- |19.41+15.09 m?2 34.500
lik
01 (0.20+0.11+1.15+1.35)*0.10 m?2 0.281
02 (7.73*2+1.32-50.90-1.19-0.70)*0.10 m?2 1.039
05 [(1.34+2.93)*2-0.70]*0.10 m?2 0.784
06+07 (4.09+1.19+0.13+7.74+4.23+0.15+2.76+0.05+0.27+5.83)*0.10 m?2 2.644
RAZEM 55.168
13|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1.1]0818-05
4
03 6.98 m?2 6.980
RAZEM 6.980
14|KNR 4-01 Wykucie progu w pom. 03 m
d.1.1]0354-01
4
0.90 m 0.900
RAZEM 0.900
15|KNR 4-01 Obnizenie posadzki w pom. 03 m3
d.1.1]0212-01
4
6.98*0.04 m3 0.279
RAZEM 0.279
16|KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m2
d.1.1/0804-07
4
64.59 m?2 64.590
potragcenie  |-6.98 m2 -6.980
03
RAZEM 57.610
17|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi z utylizacjg - |m3
d.1.1{0108-09 odlegtos¢ ustala samodzielnie oferent
4
poz.12*0.03 m3 1.655
poz.13*0.01 m3 0.070
poz.14*0.01 m3 0.009
poz.15 m3 0.279
poz.16*0.03 m3 1.728
RAZEM 3.741
1.1.5/45453000-7 |Demontaz ptyt kanatu z obramowaniem w posadzce
18|KNR 2-02 Przekrycia kanatéw wewnatrz budynku prefabrykowanymi ptytami zelbetowymi |m2
d.1.1|0702-02 - rozebranie pokrycia kanatu
.5|analogia
4.74*0.49 m?2 2.323
9.08*0.50 m?2 4.540
RAZEM 6.863
19|KNR 2-02 Obramowanie z katownika kanatu wewnatrz budynku - demontaz obramowania|m
d.1.1]0701-10 kanatu
.5|analogia
4.74*2%0.49*7 m 32.516
9.08*2+0.50*12 m 24.160
RAZEM 56.676
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20|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1.1{1107-01 recznym na odlegto$¢ ustala samodzielnie oferent
5
obramowa- |p0z.19*2.88/1000 t 0.163
nie
RAZEM 0.163
21|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi z utylizacjg - |m3
d.1.1{0108-09 odlegtos¢ ustala samodzielnie oferent
poz.18*0.08 m3 0.549
RAZEM 0.549
1.1.6/45111300-1 |Wyciecie otworu w scianie pod montaz drzwi w nowej lokalizacji , wykucie taz nowego w pom. 06
1.1.6/45223210-1 |Osadzenie nowego nadproza 2x ceownik 160
A
22|KNR 4-01 Podstemplowania zagrozonych stropéw bez deskowania m
d.1.1]0422-02
6.1
2.00*2 m 4.000
RAZEM 4.000
23|KNR 4-01 Rozebranie podstemplowania zagrozonych stropéw bez deskowania m
d.1.1]0422-06
6.1
poz.22 m 4.000
RAZEM 4.000
24|KNR BO-12 |Mechaniczne wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m3
d.1.1/0358-06 mentowo-wapiennej o szer. do 1/2 cegty
6.1
dt. 1.27 2.00*1.27*0.17*0.05*2 m3 0.043
RAZEM 0.043
25|KNR 2-02 Warstwy z zaprawy cementowej grubosci 40 mm zatarte na ostro- poduszka |m?2
d.1.1{1102-01 pod obsadzenie ceownika
.6.1|analogia
0.14*1.27 m?2 0.178
RAZEM 0.178
26|KNR 4-01 Wciggniecie i utozenie belek stalowych z osiatkowaniem - ceownik 160 m
d.1.1]0317-05
.6.1|analogia
dt.1.27 2*1.27 m 2.540
RAZEM 2.540
27|KNR-W 4-03 |Mechaniczne wiercenie otwordw o $r.do 14 mm i gtebokosci do 10 mm w me- |otw.
d.1.1]1017-14 talu
6.1
(p0z.26/0.25) otw. 10.160
RAZEM 10.160
28|KNR 4-06 Skrecanie potaczen srubami o $r. do 20 mm do 10 szt. na jednym stanowisku |szt.
d.1.1/0112-01 na wysokosci do 22 m - sruba M12
6.1
poz.27/2 szt. 5.080
RAZEM 5.080
29|KNR 2-02 Szpatdowanie ceownikéw zaprawag cementows - gr. ok. 40 mm m2
d.1.1{1102-01 Krotnos¢ = 2
.6.1|analogia
2*0.17*1.27 m?2 0.432
RAZEM 0.432
1.1.6/45442200-9 |Zabezpieczenie elementéw stalowych farba antykorozyjng i peczniejagca
2
30|KNR 7-12 Odttuszczanie konstrukcji petno$ciennych m2
d.1.1/0105-01
6.2
ceownik 160 |(0.16*2+0.07*4+2*0.06)*2*1.27 m?2 1.829
RAZEM 1.829
31/KNR 7-12 Czyszczenie strumieniowo $cierne do drugiego stopnia czystosci konstrukcji  |m?2
d.1.1/0109-01 petnosciennych (stan wyjsciowy powierzchni A)
.6.2
poz.30 m2 1.829
RAZEM 1.829
32|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji petnoscien-|m2
d.1.1/0201-01 nych
6.2
poz.30 m2 1.829
RAZEM 1.829
33|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji petnoscien-|m2
d.1.1/0201-01 nych - nastepna warstwa
.6.2
poz.30 m2 1.829
RAZEM 1.829
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34 Malowanie farbami peczniejgcymi w wybranym systemie x2 m2
d.1.1|analiza indy- |Krotnos¢ = 2
.6.2|widualna
1.829 m?2 1.829
RAZEM 1.829
1.1.6/45111300-1 |Wykucie istniejacego nadproza i rozbiérka sciany
3
35|KNR 4-01 Wykucie istniejgcego nadproza m3
d.1.1]0212-03
.6.3
1.00%0.22*0.14 m3 0.031
0.64*0.15*0.14 m3 0.013
RAZEM 0.044
36|KNR 4-01 Rozebranie $ciany m3
d.1.1]0349-04
.6.3
0.49*2.05*0.14 m3 0.141
RAZEM 0.141
37|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi z utylizacjg - |m3
d.1.1/0108-09 odlegtos¢ ustala samodzielnie oferent
.6.3
poz.35+poz.36 m3 0.185
RAZEM 0.185
1.1.7/45111300-1 |Demontaz spocznika zewnetrznego oraz chodnika przy wejsciu gtéwnym
38|KNR 4-01 Rozbidrka spocznika betonowego przed wejsciem m3
d.1.1]0212-01
T
1.25*2.00*0.15 m3 0.375
RAZEM 0.375
39|KNR 2-31 Rozebranie chodnika z kostki betonowej m2
d.1.1/0807-03
T
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
40(KNR 2-31 Rozebranie obrzezy m
d.1.1]0814-02
T
10*2 m 20.000
RAZEM 20.000
41|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi z utylizacjg - |m3
d.1.1{0108-09 odlegtos¢ ustala samodzielnie oferent
T
poz.38 m3 0.375
poz.39*0.06 m3 0.600
poz.40*0.08*0.20 m3 0.320
RAZEM 1.295
1.2/45453000-7 |Zamkniecie kanatow instalacyjnych
42|KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podfozu gruntowym m3
d.1.2{1101-07
3.813 m3 3.813
RAZEM 3.813
43|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1.2{1101-01
0.276 m3 0.276
RAZEM 0.276
44|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.1.2|0607-01 ziome podposadzkowe (2x)
Krotnos¢ = 2
5.528 m?2 5.528
RAZEM 5.528
45|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.1.2|/0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - szkto piankowe albo styropian EPS
gr.5cm
5.528 m?2 5.528
RAZEM 5.528
46|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.1.2|0607-01 ziome podposadzkowe
5.528 m?2 5.528
RAZEM 5.528
47|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 40 mm |m?2
d.1.2|1102-01 zatarte na ostro
5.528 m?2 5.528
RAZEM 5.528
48|KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatka stalowg m2
d.1.2{1106-07
5.528 m?2 5.528
RAZEM 5.528
-5-
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1.3/45442100-8 |Oczyszczenie i zmycie farby ze scian i stropow
49|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi do |m?2
d.1.3{1202-08 5m2
Sciany (1.29+1.32)*2*3.25 m?2 16.965
DP1 -1.15*2.78 m?2 -3.197
DP2 -1.32*3.25 m?2 -4.290
sufit 05 1.67 m?2 1.670
$ciany (1.34+2.93)*2*3.26 m?2 27.840
sufit 3.92 m?2 3.920
RAZEM 42.908
50|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.1.3{1202-09 ponad 5 m2
Sciany (1.32+4.57*2)*3.25 m?2 33.995
DP2 -1.32*3.25 m?2 -4.290
boki podcig- [1.32%(3.25-2.67) m?2 0.766
qu
1.32%(3.26-2.67) m?2 0.779
0.27*2*2.67 m?2 1.442
(1.32+2.83)*2*3.26 m?2 27.058
potrgcenia- |-0.90*1.99 m2 -1.791
nowe tynki
-0.41*1.99 m?2 -0.816
sufit 03 10.33 m?2 10.330
$ciany (2.72+2.67+2.88+1.41+0.14+0.24+0.14+0.83+0.12+0.13)*3.21 m?2 36.209
potrgcenie  |0.24%(3.21-1.81) m2 0.336
nowe tynki
sufit 04 6.98 m?2 6.980
$ciany (2.88+2.60)*2*3.28+2*0.26*3.28 m?2 37.654
sufit 06 7.19 m?2 7.190
$ciany (2.83*2+4.23)*3.25 m?2 32.143
boki podcig- [4.16%(3.25-2.67) m?2 2.413
qu
4.16%(3.23-2.67) m?2 2.330
boki stupa  |0.07%(3.25+3.23) m?2 0.454
2*1.67*3.23 m?2 10.788
potrgcenie- |-0.90*1.99 m2 -1.791
nowe tynki
sufit 07 19.41 m?2 19.410
Sciany (4.09+1.19+0.14+2.76+3.96)*3.23 m?2 39.212
sufit 15.09 m?2 15.090
RAZEM 275.891
1.4/45262522-6 |Zamurowania
51|NNRNKB Zamurowanie oddzielajgce pomieszczenie 03 na wysokosci okna od pomiesz- |m3
d.1.4|202 0136-01 |czenia kottowni, zamurowanie otworu drzwiowego w pom. 06 -SCM1
analogia
SCM1 (0.24+0.13)*(3.21-1.81)*0.14 m3 0.073
2.35*2.43*0.15 m3 0.857
RAZEM 0.930
52|NNRNKB Czesciowe zamurowanie otworu drzwiowego SCM2 w pomieszczeniu 06 m3
d.1.4/202 0136-01
analogia
SCM2 0.90*1.99*0.14 m3 0.251
0.41*1.99*0.14 m3 0.114
RAZEM 0.365
1.5/45432100-5 |Podkitady pod posadzki
53|ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza. Oczyszczenie podtoza - betony, jastrychy,tynki m2
d.1.5/0502-01
64.59 m?2 64.590
potrgcenie  |-5.528 <-poz.51A> m2 -5.528
kanat
RAZEM 59.062
54|ZKNR C-2  |Przygotowanie podfoza. Warstwa kontaktowa m2
d.1.5/0501-05
59.062 <poz.62> m?2 59.062
RAZEM 59.062
55/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 25 mm |m?2
d.1.5{1102-01 zatarte na ostro
59.062 <poz.62> m?2 59.062
RAZEM 59.062
56| KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatka stalowg m2
d.1.5{1106-07
59.062 <poz.62> m?2 59.062
RAZEM 59.062
1.6/45410000-4 |Roboty tynkarskie
1.6.1/45410000-4 |Uzupetnienia tynkéw zamurowan , zatozenie naroznikéw tynkarskich na scianach
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57|KNR 9-03 Przygotowanie podioza recznie pod uzupetnienie tynku m2
d.1.6{0109-05
A
SCM1 0.24*(3.21-1.81) m?2 0.336
2.35*2.43 m?2 5.711
SCM2 0.90*1.99*2 m?2 3.582
0.41*1.99+0.14*1.99 m?2 1.095
RAZEM 10.724
58| KNR 9-03 Natozenie na powierzchnig $cian warstwy sczepnej m2
d.1.6{0502-04
A
poz.57 m2 10.724
RAZEM 10.724
59|KNR 9-03 Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem recznym dwuwarst- |m?2
d.1.6/0107-01 wowe gr. 15 mm cem.-wap. zatarte
A
poz.57 m2 10.724
RAZEM 10.724
60|ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie m2
d.1.6{0101-07
A
poz.57 m2 10.724
RAZEM 10.724
61 Zatozenie naroznikow tynkarskich na scianach (ochrona naroznikéw wypuk- m
d.1.6|kalk. wtasna |tych)
A
01 1.21+1.32 m 2.530
02 3.25 m 3.250
DP5 2*2.75+1.19 m 6.690
podciag 03 [2*1.32 m 2.640
o1 0.90*2+2.69 m 4.490
3*3.21 m 9.630
DP3 04 (2¥2.00+0.90)*2 m 9.800
DP3 (2*2.00+0.90)*2 m 9.800
05 2*3.28 m 6.560
03 2*0.76+1.18 m 2.700
DP4 06 (2.04*2+0.80)*2 m 9.760
04 2%1.45+2.00 m 4.900
05 2*1.44+1.00 m 3.880
DP3 (2*2.00+0.90)*2 m 9.800
podciag 2*4.16 m 8.320
stup 2%(3.26-2.77) m 0.980
07 3.25 m 3.250
DP3 (2*2.00+0.90)*2 m 9.800
RAZEM 108.780
1.6.2|/45442000-7 |Przygotowanie otworéw pod montaz nowych drzwi oraz okna O3 po demontazu gérne w pomieszczeniach z
glazurg
62|ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie - uzupetnienie tynku oscieza|m?2
d.1.6/0101-07 przesunietego otworu (06)
2
DP3 (2*2.05+0.97)*0.14*1 m?2 0.710
RAZEM 0.710
63|/KNR 9-03 Przygotowanie podtoza recznie pod uzupetnienie tynku m2
d.1.6{0109-05
2
poz.62 m2 0.710
RAZEM 0.710
64|KNR 9-03 Natozenie na powierzchnig $cian warstwy sczepnej m2
d.1.6{0502-04
2
poz.63 m?2 0.710
RAZEM 0.710
65/KNR 9-03 Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem recznym dwuwarst- |m?2
d.1.6{0107-01 wowe gr. 15 mm wapienne i cem.-wap. zatarte
2
poz.62 m2 0.710
RAZEM 0.710
66|KNR 9-03 Dodatek za zmiane gr. tynku o 1 mm - wyprawa cem.-wap. i cem. wykonywana|m?2
d.1.6{0109-01 recznie
2 Krotnos¢ = 15
poz.62 m2 0.710
RAZEM 0.710
67|KNR AT-22 |Naprawa podioza przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubosci 5 mm - |m?2
d.1.6/0101-04 po demontazu oscieznicy drzwiowej - pozostate otwory
2
DP1 (2*2.88+1.16)*0.20 m?2 1.384
DP5 (2*2.75+1.19)*0.20 m?2 1.338
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DP3 (2¥2.05+0.97)*0.14*3 m?2 2.129
DP4 okna (2*2.05+0.87)*0.14 m?2 0.696
o1 2.96*0.18 m?2 0.533
02 1.25*0.31+1.46*0.23 m?2 0.723
03 (2¥0.76+1.18)*0.20 m?2 0.540
04 2.00*0.14 m?2 0.280
05 1.00%0.14 m?2 0.140
RAZEM 7.763
68|KNR K-04 |Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 5 mm, wykonywane recznie na m2
d.1.6{0305-01 $cianach na podtozu z tynku - oscieza z gruntowaniem
2
poz.67 m2 7.763
RAZEM 7.763
1.6.3/45453000-7 |Miejscowe uszczelnienie peknieé na stropie
69|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m?2
d.1.6|0701-02 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - odbicie spekanych tynkéow
3 wokot rys na suficie
A=0.000000
3.23 <p0z.A*5%> m?2 3.230
RAZEM 3.230
70|KNR AT-27 |Reczne rozkucie rys m
d.1.6{0105-03
3
3.747 <poz.79*1.16> m 3.747
RAZEM 3.747
71/KNR AT-22 |Oczyszczenie i zmycie podtoza po wykonaniu rozkucia i odbicia tynkéw m2
d.1.6/0101-01
3
3.23 <p0z.79> m2 3.230
RAZEM 3.230
72|KNR AT-22 |Dwukrotne gruntowanie podioza pod zaprawe naprawczg m2
d.1.6{0101-03
3
3.23 <poz.79> m?2 3.230
RAZEM 3.230
73|KNR AT-22 |Naprawa podtoza przez szpachlowanie m2
d.1.6{0101-04
3
3.23 <poz.82> m2 3.230
RAZEM 3.230
74|KNR 9-03 Przygotowanie podioza recznie pod uzupetnienie tynku m2
d.1.6{0109-05
3
3.23 <poz.79> m?2 3.230
RAZEM 3.230
75/KNR 9-03 Natozenie na powierzchnige $cian warstwy sczepnej m2
d.1.6{0502-04
3
3.23 <poz.84> m2 3.230
RAZEM 3.230
76|KNR 9-03 Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem recznym dwuwarst- |m?2
d.1.6{0107-01 wowe gr. 15 mm wapienne i cem.-wap. zatarte
3
3.23 <poz.84> m?2 3.230
RAZEM 3.230
77/KNR 9-03 Dodatek za zmiane gr. tynku o 1 mm - wyprawa cem.-wap. i cem. wykonywana|m?2
d.1.6/0109-01 recznie
3 Krotnos¢ = 15
3.23 <poz.84> m2 3.230
RAZEM 3.230
1.7|45432110-8 |Posadzki
78|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych ukfadane na klej - przygotowanie pod-{m2
d.1.7{1118-01 toza
64.59 m?2 64.590
RAZEM 64.590
79|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm ukfadane na klej . m2
d.1.7{1118-09 Pow. do 10,0 m2.
01 1.67 m?2 1.670
03 6.98 m?2 6.980
04 7.19 m?2 7.190
05 3.92 m?2 3.920
RAZEM 19.760
80|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm ukftadane na klej m2
d.1.7{1118-09
02 10.33 m?2 10.330
06 19.41 m?2 19.410
07 15.09 m?2 15.090
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RAZEM 44.830
81|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 cm - cokolik 15 cm m
d.1.7{1120-04 ukfadane na klej z przecinaniem ptytek - przygotowanie podtoza
01 0.20+0.11+1.21+1.41 m 2.930
03 1.23+0.07+1.46+1.04+0.22+1.65+2.71+0.05+2*0.14+0.41+0.14+0.24+0.14+ |m 10.700
0.81+0.12+0.13
04 2.88+1.24+0.26+0.79+0.27+0.58+2.88+0.20+2*0.14+1.40 m 10.780
05 (1.34+2.93)*2-0.87+2*0.14 m 7.950
RAZEM 32.360
82|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 cm - cokolik 15 cm m
d.1.7{1120-06 ukfadane na klej. Pow. do 10,0 m2.
poz.81 m 32.360
RAZEM 32.360
83|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 cm - cokolik 15 cm m
d.1.7{1120-04 ukfadane na klej z przecinaniem ptytek - przygotowanie podtoza
02 2*7.73+1.32-0.97*4-0.87-1.18+2*0.26 m 11.370
06 (4.22+4.65)*2-0.97+2*0.14+2*0.05 m 17.150
07 4.09+1.04+0.10+2.03+0.27+0.67+3.98+3.88-0.97+2*0.14 m 15.370
RAZEM 43.890
84|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 cm - cokolik 15 cm m
d.1.7{1120-06 ukfadane na klej
poz.83 m 43.890
RAZEM 43.890
1.8 Sufity podwieszane
85|KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone rastrowe 60x60cm na konstrukcji metalowej z wypetnie- m2
d.1.8|2702-01 niem ptytami.
analogia
64.59 m?2 64.590
RAZEM 64.590
1.9/45421152-4 [Scianki g-k (ScGK1; ScGK2) ze wzmochnieniami pod montaz osprzetu sanitarnego
86|KNR AT-43 |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej kons- |m2
d.1.9/0106-06 trukcji nosnej grubosci 100 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym -
ScGK1
6/07
ScGK1 4.22*3.25 m?2 13.715
RAZEM 13.715
87|KNR AT-43 |Oktadziny $cienne z plyt gipsowo-kartonowych mocowane na pojedynczej me- |m?2
d.1.9/0104-06 talowej, wolnostojgcej konstrukcji o grubosci 100 mm z pokryciem jednostron-
nym dwuwarstwowym - przedscianka instalacyjna- ScCGK2
ScGK2
03 (1.67+0.20)*3.21 m?2 6.003
04 2.883.28 m?2 9.446
06 4.22*3.25*2 m?2 27.430
07 3.09*1.83 m?2 5.655
potka przy  [3.09*0.13 m?2 0.402
oknie
przy WC 1.00*3.23 m?2 3.230
obudowa ru- ((0.68+0.24)*3.23 m2 2972
ry
RAZEM 55.138
88|KNR AT-43 |Dodatek za wzmocnienie przedscianki ptytg w miejscu mocowania armatury- |m?2
d.1.9/0106-07 ptyta cementowa hydropanel lub OSB
analogia
umywalka 0.98%0.40 m2 0.392
WC 04 0.75*0.60 m?2 0.450
umywalka 1.04*0.40 m2 0.416
WC 06 0.70*0.60 m?2 0.420
pisuar+ 0.60*0.40+0.20*3.25 m?2 0.890
wzmocn pod
montaz
Scianki
umywalki 3.28%0.40 m2 1.312
pisuar 07 0.60*0.40 m?2 0.240
umywalki 3.99%0.40 m2 1.596
RAZEM 5.716
1.10/45431200-9 |Glazura ( toalety)
89|KNR 9-03 Przygotowanie podtoza recznie na $cianach istniejgcych- gruntowanie srod- m2
d.1.1/0109-05 kiem zwiekszajgcym przyczepnosc
0
03 2.72*2.77 m?2 7.534
02 -2.69*0.90 m?2 -2.421
oscieza 0.31*0.90+0.23%0.90 m?2 0.486
parapet 1.25%0.31+1.46*0.23 m?2 0.723
1.04*2.77 m?2 2.881
2.69*2.77 m?2 7.451
1.41%2.77 m?2 3.906
DP3 -0.90*2.00 m?2 -1.800
-9-
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oscieza (2*2.00+0.90)*0.14 m?2 0.686
0.14*2.77 m?2 0.388
0.24*2.77 m?2 0.665
0.14*2.77 m?2 0.388
0.81*2.77 m?2 2.244
0.11*2.77 m?2 0.305
0.13*2.77 m?2 0.360
04 1.25%2.77 m?2 3.463
0.27*2.77*2 m?2 1.496
0.80*2.77 m?2 2.216
0.58*2.77 m?2 1.607
2.88*2.77 m?2 7.978
2.60*2.77 m?2 7.202
DP3 -0.90*2.00 m?2 -1.800
oscieza (2*2.00+0.90)*0.14 m?2 0.686
06 4.56*2.77*2 m?2 25.262
DP3 -0.90*2.00 m?2 -1.800
oscieza (2*2.00+0.90)*0.14 m?2 0.686
04 -1.45*2.00 m?2 -2.900
oscieza 2*1.45%0.14 m?2 0.406
parapet 2.00*0.14 m2 0.280
05 -1.00*1.44 m?2 -1.440
oscieza 2*1.44*0.14 m?2 0.403
parapet 1.00*0.14 m2 0.140
07 4.22%(2.77-1.83) m?2 3.967
o1 -2.96*0.89 m?2 -2.634
oscieza 2*0.89*0.18 m?2 0.320
parapet 2.96*0.31+0.11*0.15 m?2 0.934
(1.05+0.14+2.01)*2.77 m?2 8.864
DP3 -0.90*2.00 m?2 -1.800
oscieza (2¥2.00+0.90)*0.14 m?2 0.686
3.68*2.77 m?2 10.194
RAZEM 88.212
90|KNR 9-03 Podktad tynkarski pod glazure na scianach m2
d.1.1]0109-08
0
poz.89 m2 88.212
RAZEM 88.212
91|KNR 0-39 Gruntowanie podtoza pod powtoki hydroizolacyjne - ptyty gipsowe m2
d.1.1]0114-02
03 0.22*2.77 m?2 0.609
1.67%2.77 m?2 4.626
04 2.88*2.77 m?2 7.978
06 4.22*2.77*2 m?2 23.379
07 4.22*2.77+0.63*2.77 m?2 13.435
4.22*1.83 m?2 7.723
parapet 3.07*0.13 m?2 0.399
RAZEM 58.149
92|KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych pod okfadzing ceramiczng  |m2
d.1.1/0115-03 ptynna folig uszczelniajgcg powierzchnie pionowe, bez wktadki z wiékniny
0
poz.91 m2 58.149
RAZEM 58.149
93|KNR K-04  |Wykonanie izolacji z folii w ptynie - wklejenie tasmy uszczelniajacej pionowej |m
d.1.1]0602-04
0
03 272,77 m 5.540
04 272,77 m 5.540
06 4*2.77 m 11.080
07 2*2.77+2*1.83 m 9.200
RAZEM 31.360
94|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.1.1]/0829-01
0
p0z.89+p0z.91 m2 146.361
RAZEM 146.361
95/KNR 2-02 Licowanie scian ptytkami o wymiarach 30x30 cm na klej m2
d.1.1]0829-07
0
poz.94 m2 146.361
RAZEM 146.361
1.11/45410000-4 |Gtadzie gipsowe
96| KNR K-04 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 5 mm, wykonywane recznie na m2
d.1.1/0305-01 $cianach na podtozu z tynku z gruntowaniem
1|analogia
01 (0.14+0.11+1.21+1.32+1.36+1.19)*3.25 m?2 17.323
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DP1 -1.16*2.88 m?2 -3.341
DP2 -1%1.32*3.25 m?2 -4.290
02 (1.32+7.73)*2*3.25 m?2 58.825
DP2 -1%1.32*3.25 m?2 -4.290
DP3 -4*0.97*2.05 m?2 -7.954
DP4 -1*0.87*2.05 m?2 -1.784
DP5 -1*1.19*2.75 m?2 -3.273
boki podcia- |2*1.32*(3.25-2.67) m?2 1.531
gqu
03 2.72*%(3.21-2.77) m?2 1.197
1.04%(3.21-2.77) m?2 0.458
2.69%(3.21-2.77) m?2 1.184
1.41%(3.21-2.77) m?2 0.620
0.14*(3.21-2.77) m?2 0.062
0.24*(3.21-2.77) m?2 0.106
0.14%(3.21-2.77) m?2 0.062
0.81%(3.21-2.77) m?2 0.356
0.11%(3.31-2.77) m?2 0.059
0.13*(3.21-2.77) m?2 0.057

04 1.25%(3.28-2.77) m?2 0.638
0.27*(3.28-2.77)*2 m?2 0.275
0.80%(3.28-2.77) m?2 0.408
0.58%(3.28-2.77) m?2 0.296
2.88%(3.28-2.77) m?2 1.469
2.60%(3.28-2.77) m?2 1.326

05 (1.34+2.93)*2*3.26 m?2 27.840

DP4 -1*0.87*2.05 m?2 -1.784

04 -1.18*0.76 m?2 -0.897

06 4.56%(3.25-2.77)*2 m?2 4.378

boki podcia- |2*4.03*(3.25-2.67) m?2 4.675

gu

07 4.22%(3.23-2.77) m?2 1.941
(0.11+1.19+0.14+2.01)*(3.23-2.77) m?2 1.587
3.68*(3.23-2.77) m?2 1.693

RAZEM 100.753
97|KNR K-04 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 5 mm, wykonywane recznie na m2
d.1.1/0305-01 $cianach na podtozu z tynku z gruntowaniem
1|analogia

01 (0.14+0.11+1.21+1.32+1.36+1.19)*3.25 m?2 17.323

DP1 -1.16*2.88 m?2 -3.341

DP2 -1%1.32*3.25 m?2 -4.290

02 (1.32+7.73)*2*3.25 m?2 58.825

DP2 -1%1.32*3.25 m?2 -4.290

DP3 -4*0.97%2.05 m?2 -7.954

DP4 -1*0.87*2.05 m?2 -1.784

DP5 -1*1.19*2.75 m?2 -3.273

boki podcig- [2*1.32%(3.25-2.67) m?2 1.531

qu

03 2.72*(3.21-2.77) m?2 1.197
1.04%(3.21-2.77) m?2 0.458
2.69%(3.21-2.77) m?2 1.184
1.41%(3.21-2.77) m?2 0.620
0.14*(3.21-2.77) m?2 0.062
0.24*(3.21-2.77) m?2 0.106
0.14*(3.21-2.77) m?2 0.062
0.81%(3.21-2.77) m?2 0.356
0.11%(3.31-2.77) m?2 0.059
0.13*(3.21-2.77) m?2 0.057

04 1.25%(3.28-2.77) m?2 0.638
0.27*(3.28-2.77)*2 m?2 0.275
0.80%(3.28-2.77) m?2 0.408
0.58*(3.28-2.77) m?2 0.296
2.88%(3.28-2.77) m?2 1.469
2.60%(3.28-2.77) m?2 1.326

05 (1.34+2.93)*2*3.26 m?2 27.840

DP4 -1*0.87*2.05 m?2 -1.784

04 -1.18*0.76 m?2 -0.897

06 4.56*(3.25-2.77)*2 m?2 4.378

boki podcig- |2*4.03*(3.25-2.67) m?2 4.675

qu

07 4.22%(3.23-2.77) m?2 1.941
(0.11+1.19+0.14+2.01)*(3.23-2.77) m?2 1.587
3.68%(3.23-2.77) m?2 1.693

RAZEM 100.753
98|KNR K-04 |Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie na m2
d.1.1|0305-03 $cianach na podtozu z ptyt gipsowo-kartonowych
1|analogia
03 0.22*%(3.21-2.77) m?2 0.097
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1.67%(3.21-2.77) m?2 0.735
04 2.88%(3.28-2.77) m?2 1.469
06 4.22%(3.25-2.77)*2 m?2 4.051
07 4.22*(3.23-2.77)+0.63%(3.23-2.77) m?2 2.231
RAZEM 8.583
99|KNR K-04 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie na m2
d.1.1/0305-06 stropach na podtozu z ptyt gipsowo-kartonowych
1|analogia
64.59 m?2 64.590
RAZEM 64.590
1.12|45421131-1 |Stolarka drzwiowa zewnetrzna
100|KNR-W 2-02 | Drzwi zewnetrzne jednoskrzydtowe, zgodnie z zestawieniem stolarki (KOT- m2
d.1.1{1040-01 LOWNIA)
2
DP1 1.16*2.88 m?2 3.341
RAZEM 3.341
101|KNR-W 2-02 | Drzwi zewnetrzne jednoskrzydtowe, zgodnie z zestawieniem stolarki (DP2) m2
d.1.1{1040-01
2
1.31*2.75 m?2 3.603
RAZEM 3.603
1.13/45421131-1 |Stolarka drzwiowa wewnetrzna
102|KNR-W 2-02 | Drzwi wewnetrzne z oscieznica , zgodnie z zestawieniem stolarki (DP3) m2
d.1.1{1040-01 Drzwi PolSkone impuls + o$cieznica FD14 + samozamykacz
3
0.97*2.10*4 m?2 8.148
RAZEM 8.148
103|KNR-W 2-02 | Drzwi wewnetrzne z oscieznicg , zgodnie z zestawieniem stolarki (DP4) m2
d.1.1{1040-01
3
0.87*2.10*1 m?2 1.827
RAZEM 1.827
1.14/45442100-8 |Roboty malarskie
104|KNR 0-23 Gruntowanie pod roboty malarskie m2
d.1.1]2611-02
4
poz.68 m2 7.763
poz.96 m?2 100.753
poz.98 m2 8.583
poz.99 m2 64.590
RAZEM 181.689
105|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi odpornymi na $cieranie zgodnie z |m?2
d.1.1/1510-03 dokumentacjg projektowg
4|analogia
poz.104 m2 181.689
RAZEM 181.689
1.15/45421152-4 |Scianki HPL z drzwiami systemowymi
106|KNR-W 2-02 |Scianki HPL z drzwiami systemowymi m2
d.1.1{1029-01
5|analogia
06 1.31*3*2.00 m?2 7.860
3.18*2.00 m?2 6.360
0.96*2.00 m?2 1.920
07 1.10*3*2.00 m?2 6.600
4.22*2.00 m?2 8.440
zamkniecie |0.10*2.00 m2 0.200
do profilu 0.38*0.18*2 m?2 0.137
okiennego
RAZEM 31.517
1.16/45443000-4 |Roboty elewacyjne - uzupetnienie po zamurowaniach otworéw
1.16./45443000-4 |Sciany zewnetrzne
1
107|ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza - dwukrotne gruntowanie m2
d.1.1]0101-08
6.1
06 2.35%(2.43-0.50) m?2 4.536
03 0.22*0.90 m?2 0.198
RAZEM 4.734
108|ZKNR C-2  |Przyklejenie ptyt styropianowych m2
d.1.1]0102-06
6.1
03 0.22*0.90 m?2 0.198
RAZEM 0.198
109|ZKNR C-2  |Przyklejenie ptyt styropianowych o gr. 24 cm m2
d.1.1]0102-06
6.1
06 2.35*(2.43-0.50) m?2 4.536

-12 -
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RAZEM 4.536
110|ZKNR C-2  |Mocowanie ptyt styropianowych za pomocg kotkéw plastikowych - 5 szt/m2 m2
d.1.1]0105-03
6.1
poz.108+poz.109 m2 4.734
RAZEM 4.734
111|ZKNR C-2  |Zatopienie jednej warstwy siatki na $cianach i stupkach m2
d.1.1]0105-07
6.1
poz.108+poz.109 m2 4.734
RAZEM 4.734
112|ZKNR C-2  |Gruntowanie podtoza - pierwsza warstwa m2
d.1.1/0116-01
6.1
poz.111 m2 4.734
RAZEM 4.734
113|ZKNR C-2  |Gruntowanie podtoza - kazda nastepna warstwa m2
d.1.1]0116-02
6.1
poz.112 m2 4.734
RAZEM 4.734
114|ZKNR C-2  |Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych silikatowo-silikonowych na  |m2
d.1.1]0116-03 gotowym podtozu. Tynk silikatowo-silikonowy faktura "kamyczek"; sciany ptas-
6.1 kie i powierzchnie poziome; ziarno 1,5 mm
poz.112 m?2 4.734
RAZEM 4.734
1.16./45443000-4 |Cokot
2
115|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.1.1|0603-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - izolacje cokotu
6.2
2.35*0.50 m?2 1.175
RAZEM 1.175
116|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.1.1/0603-10 zimno z roztworu asfaltowego - jw. druga warstwa
6.2
poz.115 m2 1.175
RAZEM 1.175
117|ZKNR C-1 Gruntowanie podtoza pod papy bitumiczne - powierzchnie pionowe- zewnetrz- |m2
d.1.1/0302-06 ne ocieplenie cokotu
6.2
poz.115 m?2 1.175
RAZEM 1.175
118|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej ( m2
d.1.1/202 0618-01 |pionowe) dwukrotne
6.2 Krotnos¢ = 2
poz.115 m2 1.175
RAZEM 1.175
119|ZKNR C-1 Docieplenie cokotu ptytami styropianowymi XPS gr. 8 cm m2
d.1.1/0306-01
6.2
poz.115 m2 1.175
RAZEM 1.175
120{ZKNR C-2  |Mocowanie ptyt ze styropianu XPS za pomoca kotkéw plastikowych do - 5 szt/ |m?2
d.1.1]0105-03 m2
6.2
poz.115 m2 1.175
RAZEM 1.175
121|ZKNR C-2  |Gruntowanie podtoza - pierwsza warstwa m2
d.1.1/0116-01
6.2
poz.115 m2 1.175
RAZEM 1.175
122|ZKNR C-2  |Gruntowanie podtoza - kazda nastepna warstwa m2
d.1.1]0116-02
6.2
poz.121 m2 1.175
RAZEM 1.175
123|ZKNR C- Zatopienie 2 warstw siatki na $cianach - cokot m2
d.1.1]20105-07
6.2/0105-13
poz.121 m2 1.175
RAZEM 1.175
124|ZKNR C-2  |Montaz listew cokotowych m
d.1.1]0107-03
6.2
2.35 m 2.350

-13-

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 35735




Remont budynku portierni (budynek przywejsciowy) etap 1l na terenie PAN Ogrodu Botanicznego w Powsinie

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 2.350
125|ZKNR C-2  |Gruntowanie podtoza - pierwsza warstwa m2
d.1.1/0118-01
6.2
poz.123 m2 1.175
RAZEM 1.175
126|ZKNR C-2  |Gruntowanie podtoza - kazda nastepna warstwa m2
d.1.1]0118-02
6.2
poz.123 m2 1.175
RAZEM 1.175
127 |KNR-W 2-02 |Licowanie ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25x12 cm $cian m2
d.1.1/0919-01
6.2
poz.123 m2 1.175
RAZEM 1.175
128|KNR-W 2-02 |Dodatek za spoinowanie m2
d.1.1]0921-02
6.2
poz.127 m2 1.175
RAZEM 1.175
1.16. Sciany zewnetrzne naprawy i malowanie
3
129|KNR 9-21 Cisnieniowe czyszczenie i mycie elewacji woda zimng m2
d.1.1/0106-02
6.3
128.82 m?2 128.820
RAZEM 128.820
130{ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza - dwukrotne gruntowanie Scian elewac;ji m2
d.1.1]0101-08
6.3
poz.129 m?2 128.820
RAZEM 128.820
131|ZKNR C-2  |Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych silikatowo-silikonowych na  |m?2
d.1.1/0116-03 gotowym podiozu.
6.3 Tynk silikatowo-silikonowy - uzupetnienie tynkéw przyjeto 10% powierzchni
elewacji
poz.129*10% m?2 12.882
RAZEM 12.882
132|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonows. m2
d.1.1{1519-03 Krotnos¢ = 2
6.3
poz.129 m2 128.820
RAZEM 128.820
1.17|45233253-7 |Podest dla niepetnosprawnych przed drzwiami wejsciowymi
133|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.1.1]0121-02 wierzchnie
7
A=0.000000
0.002 <poz.A/10000> ha 0.002
RAZEM 0.002
134|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.|m2
d.1.1]0101-07 -1V gtgbokosci 45 cm
7
18.74 <poz.147A> m?2 18.740
RAZEM 18.740
135|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.1.1|0103-02 wierzchni w gruncie kat. IlI-IV
7
18.74 <poz.148> m?2 18.740
RAZEM 18.740
136|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami z korytowania samochodami skrzyniowymi na od- |m3
d.1.1/0108-02 legtos¢ ustala oferent
7
8.433 <poz.148*0.45> m3 8.433
RAZEM 8.433
137|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m2
d.1.1/0114-01 niu 24 cm
7
18.74 <poz.148> m?2 18.740
RAZEM 18.740
138|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 10 cm grubosci warstwy po  |m2
d.1.1/0105-01 zageszczeniu
7
18.74 <poz.151> m2 18.740
RAZEM 18.740
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139|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m2
d.1.1|0511-02 mentowo-piaskowej
7
18.74 <poz.151> m?2 18.740
RAZEM 18.740
140|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowe m3
d.1.1]0402-03
7
poz.141*0.5%(0.16+0.24)*0.15 m3 0.723
RAZEM 0.723
141|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.1.1{0407-01 niem spoin zaprawg cementowg
7
2.20+2*1.70-1.50+2*10 m 24.100
RAZEM 24.100
1.18/39290000-1 |Wyposazenie
1.18./39290000-1 |Pomieszczenie 03 toaleta NPS1
1
142 Dostawa i montaz DM- dozownik mydta szt.
d.1.1|kalk. wiasna
8.1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
143 Dostawa - SZ - szczotka do WC szt.
d.1.1|kalk. wtasna
8.1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
144 Dostawa - KP - kosz na pieluchy blokujacy nieprzyjemny zapach z wkiadem na|szt.
d.1.1|kalk. wlasna |240 pieluch
8.1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
145 Dostawa i montaz - PS -przewijak wiszacy skladany szt.
d.1.1|kalk. wtasna
8.1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
146 Dostawa i montaz L1- lustro uchylne 45x60cm szt.
d.1.1|kalk. wiasna
8.1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
147 Dostawa i montaz SR- suszarki elektrycznej do rgk szt.
d.1.1|kalk. wtasna
8.1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
148 Dostawa i montaz UP1- porecz uchylna z uchwytem na papier stal nierdzewna |szt.
d.1.1|kalk. wlasna
8.1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
149 Dostawa i montaz U2- uchwyt $cienny tukowy staty lub uchylny 70 cm , stal szt.
d.1.1|kalk. wtasna |nierdzewna
8.1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
150 Dostawa i montaz U3- uchwyt przyscienny porecz prosta 60 cm, stal nierdzew- |szt.
d.1.1]kalk. wtasna |na
8.1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
151 Dostawa i montaz H- haczyka drzwiowego szt.
d.1.1|kalk. wtasna
8.1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
152 Dostawa fotela szt.
d.1.1|kalk. wiasna
8.1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.18./39290000-1 |Pomieszczenie 04 toaleta NPS2
2
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153 Dostawa i montaz DM- dozownik mydta szt.
d.1.1|kalk. wtasna
8.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
154 Dostawa - SZ - szczotka do WC szt.
d.1.1|kalk. wiasna
8.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
155 Dostawa - KP - kosz na pieluchy blokujacy nieprzyjemny zapach z wktadem na |szt.
d.1.1|kalk. wlasna |240 pieluch
8.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
156 Dostawa i montaz - PS -przewijak wiszacy sktadany szt.
d.1.1|kalk. wlasna
8.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
157 Dostawa i montaz SR- suszarki elektrycznej do rgk szt.
d.1.1|kalk. wtasna
8.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
158 Dostawa i montaz L1- lustro uchylne 45x60cm szt.
d.1.1|kalk. wiasna
8.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
159 Dostawa i montaz UP1- porecz uchylna z uchwytem na papier stal nierdzewna |szt.
d.1.1|kalk. wtasna
8.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
160 Dostawa i montaz U2- uchwyt $cienny tukowy staty lub uchylny 70 cm , stal szt.
d.1.1|kalk. wlasna |nierdzewna
8.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
161 Dostawa i montaz U3- uchwyt przyscienny porecz prosta 60 cm, stal nierdzew- |szt.
d.1.1|kalk. wtasna |na
8.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
162 Dostawa i montaz H- haczyka drzwiowego szt.
d.1.1|kalk. wiasna
8.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
163 Dostawa fotela szt.
d.1.1|kalk. wtasna
8.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
164 Dostawa i montaz pétki Sciennej 25,5x55 szt.
d.1.1|kalk. wiasna
8.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.18./39290000-1 |Pomieszczenie 06 toaleta meska
3
165 Dostawa - SZ - szczotka do WC szt.
d.1.1|kalk. wiasna
8.3
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
166 Dostawa i montaz PP- podajnik na papier toaletowy szt.
d.1.1|kalk. wtasna
8.3
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
167 Dostawa KT - kosza toaletowego szt.
d.1.1|kalk. wiasna
8.3
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
- 16 -
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16 Dostawa i montaz H- haczyka drzwiowego ( montaz w ustepach) szt.
d.1.1|kalk. wtasna
8.3
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
169 Dostawa i montaz SR- suszarki elektrycznej do rak szt.
d.1.1|kalk. wiasna
8.3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
170 Dostawa i montaz DM- dozownik mydta szt.
d.1.1|kalk. wtasna
8.3
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
171 Dostawa i montaz L2- lustro wklejane 150x90cm szt.
d.1.1|kalk. wlasna
8.3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
172 Dostawa i montaz L3- lustro wklejane 60x90cm szt.
d.1.1|kalk. wtasna
8.3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.18./39290000-1 |Pomieszczenie 07 toaleta damska
4
173 Dostawa - SZ - szczotka do WC szt.
d.1.1|kalk. wtasna
8.4
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
174 Dostawa i montaz PP- podajnik na papier toaletowy szt.
d.1.1|kalk. wiasna
8.4
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
175 Dostawa KT - kosza toaletowego szt.
d.1.1|kalk. wtasna
8.4
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
176 Dostawa i montaz H- haczyka drzwiowego ( montaz w ustepach) szt.
d.1.1|kalk. wiasna
8.4
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
177 Dostawa i montaz SR- suszarki elektrycznej do rgk szt.
d.1.1|kalk. wtasna
8.4
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
178 Dostawa i montaz DM- dozownik mydta szt.
d.1.1|kalk. wiasna
8.4
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
179 Dostawa i montaz L4- lustro wklejane 90x90cm szt.
d.1.1|kalk. wtasna
8.4
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
180 Dostawa i montaz L5- lustro wklejane 160x90cm szt.
d.1.1|kalk. wiasna
8.4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2 ROBOTY SANITARNE
21 Instalacje wody cieptej i zimnej

181|KNR-W 2-15 |Rury wielowarstwowe PE-RT/AI/PE-RT. Typ potgczen — zaciskowe z nasuwa- |m
d.2.1|0112-04 ng osiowo tulejg tworzywowa PVDF. Srednica 40x3,5
analogia
38 m 38.000

RAZEM 38.000

182|KNR-W 2-15 |Rury wielowarstwowe PE-RT/AI/PE-RT. Typ potgczen — zaciskowe z nasuwa- |m
d.2.1/0112-03 ng osiowo tulejg tworzywowg PVDF. Srednica 32x3mm
analogia
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3.6 m 3.600
RAZEM 3.600
183|KNR-W 2-15 |Rury wielowarstwowe PE-RT/AI/PE-RT. Typ potgczen — zaciskowe z nasuwa- |m
d.2.1|0112-02 ng osiowo tulejg tworzywowg PVDF. Srednica 25x2,5mm
analogia
30.7 m 30.700
RAZEM 30.700
184|KNR-W 2-15 |Rury wielowarstwowe PE-RT/AI/PE-RT. Typ potgczen — zaciskowe z nasuwa- |m
d.2.1/0112-01 ng osiowo tulejg tworzywowa PVDF. Srednica 20x2,8mm
analogia
29.7 m 29.700
RAZEM 29.700
185/KNR-W 2-15 |Rury wielowarstwowe PE-RT/AI/PE-RT. Typ potgczen — zaciskowe z nasuwa- |m
d.2.1|0112-01 ng osiowo tulejg tworzywowg PVDF. Srednica 16x2,2mm
analogia
35.9 m 35.900
RAZEM 35.900
186|KNR-W 2-15 |Rury wielowarstwowe PE-RT/AI/PE-RT. Typ potgczen — zaciskowe z nasuwa- |m
d.2.1/0112-01 ng osiowo tulejg tworzywowg PVDF. Srednica 14x2mm
analogia
22.6 m 22.600
RAZEM 22.600
187|KNR 0-34 Izolacja jednowarstwowa grubosci 13mm rurociggéw o $rednicy zewnetrznej |m
d.2.1/0101-08 do 50mm otulinami
analogia
160.5 m 160.500
RAZEM 160.500
188|KNR-W 2-15 | Zawory odcinajgce o srednicy nominalnej 32mm szt.
d.2.1]0132-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
189|KNR-W 2-15 | Zawory odcinajgce o srednicy nominalnej 20mm szt.
d.2.1]0132-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
190|KNR-W 2-15 | Zawory odcinajgce o srednicy nominalnej 15mm szt.
d.2.1]0132-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
191|KNR-W 2-15 | Zawor antyskazeniowy typ 251 DN25 szt.
d.2.1]0132-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
192|KNR 0-31 Filtry siatkowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.1{0209-07
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
193|KNR 0-31 Filtry siatkowe o $r. nominalnej 32 mm szt.
d.2.1{0209-09
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
194 KNR-W 2-15 |Wodomierze $rubowe o $r. nominalnej 25 mm kpl.
d.2.1/0141-01
analogia
2.000 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
195|KNR 0-31 Wykonanie podej$¢ doptywowych elastycznych w oplocie stalowym o $rednicy |szt.
d.2.1/0107-05 nominalnej 15mm
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
196|KNR-W 2-15 |Kurek katowy chromowany do podtgczenia baterii DN15 szt.
d.2.1/0135-01
analogia
26 szt. 26.000
RAZEM 26.000
197 |KNR-W 2-15 |Kurek katowy chromowany do podtgczenia baterii DN20 szt.
d.2.1]0135-02
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
198|KNR 2-15 Bateria umywalkowa stojgca dla oséb niepetnosprawnych szt.
d.2.1]0115-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
199|KNR 2-15 Bateria umywalkowa stojgca szt.
d.2.1]0115-02
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7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
200|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w bu- |m
d.2.1|0127-04 dynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 90 mm)
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ préb szczelnosci
1 préb. 1.000
160.5 m 160.500
RAZEM 160.500
201|KNR-W 2-15 |Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.2.1]0128-02
160.5 m 160.500
RAZEM 160.500
202 Pozostate niezbedne prace budowlane, w tym kucie, bruzdowanie i prace po- |kpl.
d.2.1|kalk. wlasna |mocnicze
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2.2 Instalacje kanalizacji
203 |KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz {m
d.2.2|0203-04 budynkoéw o potgczeniach wciskowych - Rura PVC-U SN4
analogia
12.5 m 12.500
RAZEM 12.500
204|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.2.2|/0208-03 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
23.6 m 23.600
RAZEM 23.600
205|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm na scianach w budynkach nie- m
d.2.2|0208-02 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
24.4 m 24.400
RAZEM 24.400
206|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na scianach w budynkach nie- m
d.2.2|0208-01 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
13 m 13.000
RAZEM 13.000
207|KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 75/160 mm szt.
d.2.2{0213-05
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
208|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 50-110 mm podej.
d.2.2{0211-03
analogia
20 podej. 20.000
RAZEM 20.000
209|KNR-W 2-15 |Czyszczaki kanalizacyjne z PVC o $rednicy 110mm szt.
d.2.2/0222-02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
210|KNR 2-15/  |Elementy montazowe - stelaz podtynkowy do ustepu dla niepetnosprawnych  |kpl.
d.2.2|GEBERIT
0101-01
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
211|KNR 2-15/  |Elementy montazowe Geberit Kombifix do umywalki montowane na $cianie kpl.
d.2.2|GEBERIT
0101-03
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
212|KNR-W 2-15 |Umywalka wiszgca dla oséb niepetnosprawnych 65cm z syfonem kpl.
d.2.2/0230-02
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
213|KNR 2-15/  |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep dla niepetnospraw-  |kpl.
d.2.2|GEBERIT nych
0104-01
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
214|KNR 2-15/  |Przyciski do sptuczek podtynkowych szt.
d.2.2|GEBERIT
0105-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
215|KNR-W 2-15 |Umywalka wiszgca 50 cm z przelewem i syfonem chromowanym kpl.
d.2.2/0230-02
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
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216|KNP 05 Whpusty z kratkami posadzkowe szt.
d.2.2/0211-02.03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
217|KNR 2-15/  |Pisuar z zaworem sptukujgcym szt.
d.2.2|GEBERIT
0104-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
218|KNNR 4 Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt" ze sptuszkg i sedesem kpl.
d.2.2{0233-03
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
219 Pozostate niezbedne prace budowlane, w tym: kpl.

d.2.2|kalk. wtasna |- kucie posadzki pod ruraz

- bruzdowanie

- wykopypod ruraz , zasypywanie wykopow
- prace pomocnicze niezbedne

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2.3 Instalacje wentylacji
220|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne o srednicy od 100 do 800mm z blachy stalowe;j m2
d.2.3/0122-02 kotowe, typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%)
21.5 m?2 21.500
RAZEM 21.500
221|KNR 2-16 Izolacja cieplna ze skalnej wetny mineralnej z jednostronng oktadzing z folii m2
d.2.3/0305-04 aluminiowej o grubosci 30 mm dla kanatéw prostokatnych i okragtych
poz.220 m?2 21.500
RAZEM 21.500
222|KNR-W 2-17 |Zawory wentylacyjne o srednicy 125mm szt.
d.2.3/0140-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
223|KNR-W 2-17 |Zawory wentylacyjne o srednicy 80-100mm szt.
d.2.3/0140-01
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
224|KNR-W 2-17 |Przepustnice 1-ptaszczyznowe stalowe kotowe 160mm szt.
d.2.3|0131-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
225|KNR-W 2-17 |Przepustnice 1-ptaszczyznowe stalowe kotowe 125mm szt.
d.2.3/0131-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
226|KNR-W 2-17 |Wkiad filtrujgcy typ FSBQ-15-250 EU5 szt.
d.2.3|0131-02
analogia
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
227 |KNR-W 2-17 |Wentylator kanatowy V=200m3/h typ ML 160/550 wraz z automatyka szt.
d.2.3/0205-01
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
228|KNR-W 2-17 |Wentylator kanatowy V=60m3/h typ ML 100/300 szt.
d.2.3/0205-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
229|KNR-W 2-17 |Wentylator wyciggowy V-40m3/h szt.
d.2.3/0205-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
230|KNR-W 2-17 |Wentylator Nawiewny typ ML 200/950 V=460m3/h szt.
d.2.3/0205-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

231|KNR-W 2-17 |Nagrzewnica wodna typ HDW-250 o mocy 6,3kW z zaworem tréjdrogowym, si-|szt.
d.2.3|0205-01 townikiem i automatyka
analogia
1 szt. 1.000

RAZEM 1.000

232 Pozostate niezbedne prace budowlane, w tym bruzdowanie i prace pomocni-  |kpl.
d.2.3|kalk. wlasna |cze
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1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2.4 Instalacje ogrzewania
233|KNR-W 2-15 |Rury wielowarstwowe PE-RT/AI/PE-RT. Typ potgczen — zaciskowe z nasuwa- |m
d.2.4/0112-04 ng osiowo tulejg tworzywowg PVDF. Srednica 40x3,5
analogia
5.9 m 5.900
RAZEM 5.900
234|KNR-W 2-15 |Rury wielowarstwowe PE-RT/AI/PE-RT. Typ potgczen — zaciskowe z nasuwa- |m
d.2.4/0112-03 ng osiowo tulejg tworzywowg PVDF. Srednica 32x3mm
analogia
61.5 m 61.500
RAZEM 61.500
235|KNR-W 2-15 |Rury wielowarstwowe PE-RT/AI/PE-RT. Typ potaczen — zaciskowe z nasuwa- |m
d.2.4/0112-02 ng osiowo tulejg tworzywowa PVDF. Srednica 25x2,5mm
analogia
40.6 m 40.600
RAZEM 40.600
236|KNR-W 2-15 |Rury wielowarstwowe PE-RT/AI/PE-RT. Typ potgczen — zaciskowe z nasuwa- |m
d.2.4|0112-01 ng osiowo tulejg tworzywowg PVDF. Srednica 20x2,8mm
analogia
45.5 m 45.500
RAZEM 45.500
237|KNR-W 2-15 |Rury wielowarstwowe PE-RT/AI/PE-RT. Typ potgczen — zaciskowe z nasuwa- |m
d.2.4|/0112-01 ng osiowo tulejg tworzywowa PVDF. Srednica 16x2,2mm
analogia
26.8 m 26.800
RAZEM 26.800
238|KNR-W 2-15 |Rury wielowarstwowe PE-RT/AI/PE-RT. Typ potgczen — zaciskowe z nasuwa- |m
d.2.4|0112-01 ng osiowo tulejg tworzywowg PVDF. Srednica 14x2mm
analogia
51.6 m 51.600
RAZEM 51.600
239|KNR 0-34 Izolacja jednowarstwowa grubosci 13mm rurociggdw o srednicy zewnetrznej |m
d.2.4/0101-08 do 50mm otulinami
analogia
231.90 m 231.900
RAZEM 231.900
240|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe trzyptytowe szt.
d.2.4|0418-11 Pom. Porzadkowe - grzejnik CV33-60 0,7M 550W n 3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
241|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe trzyptytowe ocynkowane szt.
d.2.4|0418-11 Toaleta Meska - grzejnik CV33-90 0,8M 700W n 3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
242|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe trzyptytowe ocynkowane szt.
d.2.4|0418-11 Toaleta Damska - grzejnik CV33-90 0,9M 600W n 3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
243|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe trzyptytowe szt.
d.2.4|0418-11 Toaleta Niepetnospr. | - Grzejnik CV33-90 0,9M 700W n 3
Toaleta Niepetnospr. | - Grzejnik CV33-90 0,7M 600W n 3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
244|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe jednoptytowe ocynkowane szt.
d.2.4/0418-03 Korytarz - Grzejnik CV11-90 L=0,5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
245|KNR-W 2-15 |Podwojne przytacze grzejnikowe szt.
d.2.4/0411-01
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
246|KNR-W 2-15 |Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza |préba
d.2.4|/0406-03 (pulsacyjna)
1 préba 1.000
RAZEM 1.000
247|KNR-W 2-15 |Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za prébe |m
d.2.4|/0406-05 w budynkach niemieszkalnych
231.90 m 231.900
RAZEM 231.900
248|KNR 0-31 Rozdzielacz typu KPP40/4/250 wraz z armaturg DN40 kpl.
d.2.4/0212-03
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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249|KNR-W 2-15 | Zawor trojdrogowy typu VRB 3 wraz z sitownikiem i automatykg DN15 szt.
d.2.4/0411-01
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
250|KNR-W 2-15 | Zawér regulacyjny typu LENO MSV-B DN15 szt.
d.2.4/0411-01
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
251|KNR-W 2-15 |Zawory odcinajgce o $rednicy nominalnej 32mm szt.
d.2.4/0132-04
6.000 szt. 6.000
RAZEM 6.000
252|KNR-W 2-15 | Zawory odcinajgce o $rednicy nominalnej 25mm szt.
d.2.4/0132-03
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
253|KNR 0-31 Filtry siatkowe o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.2.4/0209-09
analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
254|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d.2.4|/0132-04 nych o $r. nominalnej 32 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
255|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d.2.4/0132-03 nych o $r. nominalnej 25 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
256|KNR 7-07 Pompa bezdtawnicowa typu Smart Premium Strator MAXO 25/0,5-10 wraz z  |kpl.
d.2.4|/0101-01 automatyka i kré¢cami
kpl. 1.000
RAZEM 1.000
257|KNR 0-35 Zasobnik c.w.u z jedng wezownicg typ W-E 220.81 Mega z grzatkg elektrycz- |szt.
d.2.4/0119-02 ng do przegrzewu, oraz niezbedng armaturg
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
258|KNR 7-07 Pompa bezdtawnicowa typu premium Stratos PICO 25/1-6 wraz z automatyka i|kpl.
d.2.4|/0101-01 kré¢camikroécami
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
259|KNR-W 2-15 |Naczynie wzbiorcze typ NG80 + ztgcze samoodcinajgce 1" szt.
d.2.4/0510-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
260({KNR-W 2-15 |Sprzegto hydrauliczne typ SPP40/150 wraz z niezbedng armaturg szt.
d.2.4/0510-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
261|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji instalacji centralnego ogrzewania m
d.2.4/0128-02
231.90 m 231.900
RAZEM 231.900
262|KNR-W 2-15 |Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) urz.
d.2.4/0436-01
8 urz. 8.000
RAZEM 8.000
263 Pozostate niezbedne prace w tym kucie, bruzdowanie i prace pomocnicze kpl.
d.2.4|kalk. wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3 ROBOTY ELEKTRYCZNE
3.1 Osprzet
264|KNNR 5 Wiercenie otworéw $r. 60 mm pod puszki instalacyjne otw.
d.3.1/1209-0903
35 otw. 35.000
RAZEM 35.000
265|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.3.1/0302-01
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
266|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe podwojne o $r.do 60 mm szt.
d.3.1]0302-02
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15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
267 |KNR 5-08 Montaz ramek 1-krotnych 1P20 szt.
d.3.1]/0309-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
268|KNR 5-08 Montaz ramek 1-krotnych 1P44 szt.
d.3.1]/0309-01
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
269|KNR 5-08 Montaz ramek 2-krotnych 1P20 szt.
d.3.1]/0309-01
analogia
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
270|KNR 5-08 Montaz ramek 2-krotnych 1P44 szt.
d.3.1]/0309-01
analogia
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
271|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu- |szt.
d.3.1|0308-01 nowe koncowe o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewoddéw do 2.5 mm2 -
GNIAZDO ELEKTRYCZNE P/T L+N+PE 16A 230V
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
272|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu- |szt.
d.3.1/0308-01 nowe koncowe o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2 -
GNIAZDO ELEKTRYCZNE P/T L+N+PE IP44 16A 230V
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
273|KNNR 5 taczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - szt.
d.3.1]/0306-02 LACZNIK 1-BIEGUNOWY P/T 10A 230V IP20
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
274/KNNR 5 taczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - szt.
d.3.1]/0306-02 LACZNIK 1-BIEGUNOWY P/T 10A 230V IP44
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
275|KNNR 5 taczniki krzyzowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - LtACZ- |szt.
d.3.1/0306-04 NIK SCHODOWY P/T 10A 230V 1P20
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
276KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Montaz czujnika obecnosci szt.
d.3.1/0406-01
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
277|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Montaz PWP szt.
d.3.1/0406-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3.2 Oswietlenie
278|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - Oprawa LED IP54 4000K kpl.
d.3.2{0502-03
9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
279|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - Oprawa LED I1P54 4000K Z kpl.
d.3.2{0502-03 CZUJKA RUCHU WBUDOWANA W OPRAWE
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
280|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - Oprawa LED I1P54 4000K Z MO- |kpl.
d.3.2{0502-03 DULEM AWARYJNYM WBUDOWANYM W OPRAWE
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
281|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe zawieszane (zwykie) - OPRAWA ZWIESZENIOWA H=|kpl.
d.3.2/0501-01 2,50m LED 1P20
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
282|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - Oprawa IP44 NT LED 4000K kpl.
d.3.2{0502-03
9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
283|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - Oprawa nascienna nad drzwiami |Kkpl.
d.3.2{0502-03 LED IP66
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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284 |KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykle) - Oprawa awaryjna kpl.
d.3.2{0502-03
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
285|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykle) - Oprawa ewakuacyjna kpl.
d.3.2{0502-03
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
3.3 Instalacja przyzywowa
286|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu- |szt.
d.3.3/0308-01 nowe koncowe o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2 -
analogia Przycisk pociggowy, kod FAP3002, system przyzywowy ABB SIGNAL
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
287 |KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu- |szt.
d.3.3|0308-01 nowe koncowe o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewoddéw do 2.5 mm2 -
analogia PRZYCISK KASUJACY WEZWANIE ABB FEH1001/FEH2001
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
288|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu- |szt.
d.3.3/0308-01 nowe koncowe o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2 -
analogia LAMPKA SYGNALIZACYJNA ABB FIM1000/FAP2001
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
289|KNNR 5 Wytgcznik nadpragdowy 3-biegunowy w rozdzielnicach - Zasilacz 230-24V szt.
d.3.3/0407-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
290(KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur - U/|m
d.3.3/0203-01 UTP kat. 5e 4x2x0,5 LSOH
130 m 130.000
RAZEM 130.000
291 Uruchomienie kpl.
d.3.3|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3.4 Préby, sprawdzenia, opinie
292|KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie- |pomiar
d.3.4|1202-01 go napigcia .
11 pomiar 11.000
RAZEM 11.000
293|KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego nis- |pomiar
d.3.4|1202-02 kiego napiecia .
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
294|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza proba) prob.
d.3.4/1305-01
1 préb. 1.000
RAZEM 1.000
295|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wyfgczania zasilania (nastepna proba) prob.
d.3.4/1305-02
2 préb. 2.000
RAZEM 2.000
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